COMUNA MILEANCA, JUDETUL BOTOSANI
CUI: 3571567

Telefon:+40 231624635 Fax:+40 231624696
e-mail: primariamileanca@yahoo.com

ANUNT DE PARTICIPARE

Autoritatea contractanta invita ofertantii ai caror obiect de activitate corespunde cerintelor
din caietul de sarcini, sa depuna oferta in scopul atribuirii contractului de lucrari la
obiectivul de investitie ,,”RENOVARE ENERGETICA MODERATA PRIMARIA
MILEANCA, LOC. MILEANCA. JUD. BOTOSANI” pana la data de 21.12.2023, Ora
locala: 23.00.

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Lucrari

Denumirea achizitie: executie lucrari la obiectivul de investitie ,,RENOVARE
ENERGETICA MODERATA PRIMARIA MILEANCA, LOC. MILEANCA, JUD.
BOTOSANI”

COD CPV principal : 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

Descrierea contractului: : Prezenta procedura are ca scop atribuirea unui contract de lucrari _
Contractul implica executie lucrari la obiectivul de investitie , RENOVARE ENERGETICA
MODERATA PRIMARIA MILEANCA, LOC. MILEANCA, JUD. BOTOSANI”.

Valoarea estimata fara TVA: 666.076,381

Conditii contract: : Executie lucrari pentru obiectivul de investitie ,,RENOVARE
ENERGETICA MODERATA PRIMARIA MILEANCA, LOC. MILEANCA. JUD.
BOTOSANI”conform caietului de sarcini.

Conditii participare: In instructiuni pentru ofertanti si in caietul de sarcini intocmit au fost
detaliate conditiile de participare pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii economici
interesati

Operatorii economici se vor incadra in valorea estimata, asa cum a fost stabilitd, defalcati pe
valoare eligibila si valoare neeligibild Th documentatia de atribuire. Achizitia directa se va
finaliza in SEAP. In urma finalizarii achizitiei directe se va incheia un contract de lucrari.

Criterii adjudecare: Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili oferta castigatoare pe
baza criteriului de atribuire precizat in Documentatia de Atribuire

Termen limita primire oferte: 21.12.2023, Ora locala: 23.00

Informatii suplimentare: Documentatia (instructiuni pentru ofertanti, caietul de sarcini,
modelele de formulare si de contract, proiectul tehnic) pentru achizitia de Executie lucrari
pentru obiectivul de investitie ,,RENOVARE ENERGETICA MODERATA PRIMARIA
MILEANCA, LOC. MILEANCA. JUD. BOTOSANI”, cod CPV principal: 45453000-7 -



Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2), se regaseste atasata la prezentul anunt.

NOTA : POTENTIALII OFERTANTI AU OBLIGATIA SA VERIFICE PANA LA
DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR SITE-UL COMUNEI MILEANCA -
sectiunea ”licitatii si contracte”,- DEOARECE ACOLO VOR REGASI
RASPUNSURILE LA EVENTUALELE SOLICITARI DE CLARIFICARI.



ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA MILEANCA

Strada: Principala, nr. 88, Localitatea Mileanca, Cod postal:717280, e-mail:primaria_mileanca@yahoo.com
Telefon:+40 762258801 Fax:+40 231624696 Cod fiscal:3571567

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

Ref:
Executie lucrari pentru obiectivul de investitie

"RENOVARE ENERGETICA MODERATA PRIMARIA
MILEANCA, LOC. MILEANCA, JUD. BOTOSANI”

SECTIUNEA I -INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI
SECTIUNEA II- CAIET DE SARCINI

SECTIUNEA III. FORMULARE SI MODELE DE DOCUMENTE
SECTIUNEA 1V- FORMULARUL DE CONTRACT

SECTIUNEA V- PROIECT TEHNIC

Prezenta documentatie de atribuire prezinta formalitatile ce trebuie indeplinite, modul in care
operatorii economici trebuie sa structureze informatiile ce urmeaza a fi prezentate pentru a
raspunde cerintelor din Anuntul de publicitate, precizari privind garantiile solicitate, modul n
care trebuie intocmite §i structurate Propunerea Tehnica si cea Financiard, criteriul de atribuire
ce urmeaza a fi aplicat, precum si termenele procedurale ce trebuie respectate si cdile de atac.
Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in prealabil conditiile generale si particulare care
guverneaza viitorul contract de achizitie publica, dupd cum sunt acestea prezentate in
documentatia de atribuire, ca fiind baza de desfasurare a acestei achizitii directe.

Pentru desfasurarea achizitiei directe se aplica articolele incidente din legislatia specifica,
respectiv Legea 98/2016 si HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.



ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA MILEANCA

Strada: Principala, nr. 88, Localitatea Mileanca, Cod postal:717280, e-mail:primaria_mileanca@yahoo.com
Telefon:+40 762258801 Fax:+40 231624696 Cod fiscal:3571567

SECTIUNEA 1.
Instructiuni pentru ofertanti
-FISA DE DATE A ACHIZITIEI

Executie lucrari pentru obiectivul de investitie
"RENOVARE ENERGETICA MODERATA PRIMARIA
MILEANCA, LOC. MILEANCA. JUD. BOTOSANI”

Prezenta sectiune detaliaza formalitatile ce trebuie indeplinite, modul in care operatorii economici trebuie
sa structureze informatiile ce urmeaza a fi prezentate pentru a raspunde cerintelor din Anuntul de
publicitate, precizari privind garantiile solicitate, modul in care trebuie intocmite si structurate
Propunerea Tehnica si cea Financiara, criteriul de atribuire ce urmeaza a fi aplicat, precum si termenele
procedurale ce trebuie respectate si caile de atac.

Prin depunerea ofertei, ofertantul accepta, isi insuseste si se obligd sa respecte conditiile de desfasurare
a prezentei proceduri si este direct raspunzator de respectarea prezentelor cerinte.

Decembrie 2023
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Sectiunea I: Autoritatea contractanta

1.Denumire si adrese

COMUNA MILEANCA, Cod de identificare fiscala: 3571567;

Strada Principala, nr. 88, Localitatea Mileanca, Judetul Botosani, Cod postal:717280
Cod NUTS:R0O212, Tara Romania , E-mail: primariamileanca@yahoo.com
Telefon:+40 231624635 Fax:+40 231624696
Persoana de contact: Azamfirei Alexandru- primar
Adresa web a sediului principal al autoritatii contractante(URL) www. prlmarlamlleamca 1o
Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro; |

2. Comunicare

2.1. Date de comunicare

e Documentele achizitiei publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si
gratuit pe site-ul primariei Mileanca la sectiunea ”licitatii si contracte”,

https://www.primariamileanca.ro/?page_id=1136.

e Ofertantul transmite numai pana la data si ora limita de depunere precizate in anunt, oferta si
documentele solicitate prin documentatia de atribuire atasatd, la adresa de mail
primariamileanca@yahoo.com.

e Riscurile nedepunerii Ofertei pana la data si ora limita, inclusiv forta majora, sunt suportate de catre
Ofertant. Autoritatea contractantd nu va lua in considerare nici o ofertd intarziata, sositd dupa
termenul limitd de depunere a ofertelor. Nu se permite transmiterea ulterioara si nu se iau in
considerare oferte/documente transmise dupa data si ora limita, ora locala a Romaniei (GMT+2 h).

e Doar ofertantul castigiator va posta in SEAP oferta de pret finali, inainte de desemnarea
ofertei castigiatoare.

2.2. Solicitari de clarificari si informatii suplimentare
Pana la data limita de depunere

¢ Orice operator economic interesat poate solicita clarificari la Documentatia de atribuire postata de
Autoritatea contractantd. Solicitarile de clarificari ale operatorilor economici, vor fi transmise pe
mail la adresa primariamileanca@yahoo.com in termen de maxim 5 zile inainte de data limita de
depunere a ofertelor.

e Raspunsurile aferente vor fi publicate pe site-ul primariei Mileanca, Sectiunea Licitatii, la adresa
https://www.primariamileanca.ro/?page_id=1136, iar operatorii economici vor trebui sa tina cont
de raspunsuri la intocmirea si depunerea ofertei.

e Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 3-
a zi Tnainte de data limita stabilitd pentru depunerea ofertelor.

Pe parcursul evaluarii ofertelor

e Pe parcursul analizei documentelor depuse de ofertanti, autoritatea contractanta poate solicita
clarificari operatorilor economici la ofertele depuse.

e Clarificarile vor fi transmise operatorilor economici pe mail, in atentia si utilizand datele de contact
pentru persoana desemnata in Formularul nr.1 ca fiind responsabila din partea operatorul economic,
pe perioada evaluarii ofertelor, pentru asigurarea legaturii cu autoritatea contractantd pentru toate
aspectele legate de achizitia directd si care va primi toate solicitarile de clarificari din partea AC si va
retransmite raspunsul la acestea.

e Daca pana la data si ora limita de raspuns precizata in solicitarile de clarificare, operatorii
economici nu transmit raspuns, sau clarificarile/completarile transmise nu sunt concludente,
oferta va fi respinsa.
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SECTIUNEA I1: Obiectul achizitiei

2.1.Titlu: ”Renovare energetica moderata primaria Mileanca, Loc. Mileanca. Jud. Botosani”

2.2.Cod CPV principal: 45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
45321000-3 - Lucrari de izolare termica (Rev.2)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)

2.3Tipdecontract Lucrari]  Servicii o Produse ©
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta

2.4.Descriere succinta:

Proiectul "Renovare energetici moderata primaria Mileanca, Loc. Mileanca. Jud. Botosani”,
propune reabilitarea sediului primariei Mileanca, in vederea cresterii eficientei energetice a cladirii,
conform documentatiei tehnice intocmite de proiectantul SC Triocad Proiect SRL atasate (proiect
tehnic parte scrisa, proiect tehnic partea desenata).

Finantarea obiectivului este asiguratd prin Programului National de Redresare si Rezilienta"-
Componenta 10 Fondul Local, Investitia [.3-Reabilitare moderatd a cladirilor publice pentru
imbunatatirea serviciilor publice prestate la nivelul unitatilor administrative teritoriale, fiind d contractul
de finantare nr. 8802 din 23.01.2023.

Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile
prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016.

2.5.Valoarea estimata este de 666.076,81 lei fara TV A si se compune din:

Subcap. 4.1. Constructii si instalatii — 585.944,06 lei fara tva valoare eligibila si 34.634,89 lei fara
TVA valoare neeligibila

Subcap 4.2. Montaj utilaje tehnologice si functionale -2.142,86 lei fata TV A valoare neeligibila
Subcap.4,3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 33.355,00 lei fara
TVA- valoare neeligibila

Subcap. 5.1. Organizare de santier — 10.000,00 lei fara TV A valoare eligibila

Operatorii economici se vor incadra in valorea estimata, asa cum a fost stabilitd, defalcata pe valoare
eligibila si valoare neeligibila.
Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit NU cuprinde suma aferenta Cheltuielilor
Diverse si Neprevizute precizata in devizul general, acestea putand fi accesate, dupa caz, in functie de
necesitati, prin modificarea contractului, in conditiile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind
achizitiile publice.

2.6. Durata contractului
Durata executarii contractului este de 6 luni calendaristice de la data precizata in Ordinul de incepere
a executiei lucrarilor.

3.Criteriul de atribuire
Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret, cu urmatoarele componente:
-F componenta financiara -pondere de -80%
-T componenta tehnica, pondere de -20%
cu urmatorii subfactori:
T1- Garantia extinsa acordata lucrarii -10%
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T2-Demonstrarea unei metodologii corespunzdtoare pentru obtinerea asigurdrii cd lucrdrile sunt
realizate la parametrii calitativi solicitati (Planul de management al calitatii lucrarilor executate) -
pondere de 10%

Descriere factori de evaluare:
-F componenta financiari -pondere de 80%, Pretul ofertei (farda TVA)
Algoritm de calcul:
a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;
b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:
P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

T1-Perioada de garantie extinsa acordata lucrarilor- pondere de 10%

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel:

a)Pentru oferta/ofertele care prezintad o garantie extinsa maxima, cu 36 de luni mai mare fata de
perioalda minima prevazuta in Caietul de sarcini se acorda punctajul maxim.

Pentru restul ofertelor admisibile, punctele se vor calcula utilizdnd urmatoarea formula:

P(n) = PG(n)/PG (maxim) x 10 puncte,

unde

P(n) — Punctajul obtinut de oferta “n”

PG(n) — Perioada de garantie extinsa prezentata in oferta admisibila aflata in evaluare.

PG (maxim) — Perioada de garantie extinsa maxima.

Note: Note:

1) Perioada de garantie curge de la data ordinului de incepere a executiei si pana la data semnarii
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

2) Perioada de garantie minima si obligatorie solicitata in Caietul de sarcini este de 36 de luni
3)Sub termenul de 36 luni ofertele vor fi declarate neconforme.

3) Pentru o garantie de 36 de luni se acorda zero puncte.

4.)Perioada de garantie extinsa maxima este de 72 de luni de la data semnarii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.

5) Pentru o perioadd de garantie mai mare de 72 luni ofertele nu vor fi punctate suplimentar.

6) PG va fi exprimata in luni calendaristice, fara zecimale. Nu se acorda punctaj intermediar pentru
intervale mai mici de 1 luna

T2- Demonstrarea unei metodologii corespunzitoare pentru obtinerea asigurarii ca lucrarile
sunt realizate la parametrii calitativi solicitati (Planul de management al calitatii lucrarilor
executate) -pondere de 10%

Calificativ Rationament utilizat in evaluarea continutului Punctaj | Informatiile
propuneri tehnice analizate 1n
propunerile
tehnice
Acceptabil | Planul de management al calitatii lucrarilor executate: 4 Informatiile
/ . este prezentat la modul general si nu reflecta puncte | prezentate in
Satisfacator | caracteristicile specifice ale Contractului de lucrari, Formularul
/ Partial nefiind Tn totalitate corelat cu metodologia de executare nr.5 :
relevant a lucrdrilor ii. este identificat nivelul de implicare al Capitolul
responsabililor  din  structura organizationala a ,,Planul de
Ofertantului cu controlul calitdtii lucrdrilor insa nu este management
detaliat al calitatii in
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ii1. indica faptul ca se realizeaza controlul calitatii la toate
stadiile de punere in opera a documentatiei

iv. existd neconcordante minore intre graficul general de
realizare a investitiei publice, activitatile/ etapele
realizate, responsabilitatile pentru
executia/gestionarea/controlul calitatii si resursele.

Bine/
Adecvat

Planul de management al calitétii lucrarilor executate:

i. este adaptat la caracteristicile specifice ale contractului
de lucrari si corelat cu metodologia de executare a
lucrarilor

ii. evidentiazd adecvat nivelul de implicare al
responsabililor din  structura organizationald a
Ofertantului si contributia individuald pentru realizarea
controlului calitatii;

iii. relatia dintre graficul general de realizare a investitiei
publice/etapele realizate, responsabilitdtile pentru
executia/ gestionarea/ controlul calitatii si resursele
utilizate este realistd si In conformitate cu metodologia
propusa.

iv. are un nivel de detaliere adecvat: faciliteaza
intelegerea propusd pentru managementul calititii in
contract la toate stadiile de punere in operd a
documentatiei

7
puncte

Foarte bine/
Exceptional

Planul de management al calitatii lucrarilor executate:

i. In plus fata de informatiile enumerate mai sus, in cadrul
calificativului ~ "Bine"/'adecvat", activitdtile/etapele
realizate, responsabilitatile pentru executia/ gestionarea/
controlul calitatii si resursele utilizate sunt foarte bine
definite, Ofertantul demonstrand optimizarea resurselor.
i1. nivelul si modalitatea de implicare a responsabililor in
realizarea controlului calitatii sunt realiste si foarte clar
definite

10
puncte

cadrul
contractului™
precum si
Graficul
general de
realizare a
investitiei
publice n
cadrul
Contractului /
graficul
general de
realizare a
lucrarilor

Nota 1: Autoritatea Contractanta nu acorda punctaje intermediare.
Nota 2: Punctajele acordate pentru fiecare dintre intervalele prevazute la punctele 1, 2 si 3 din
cadrul algoritmului de calcul nu se cumuleaza, punctajul care poate fi acordat fiind de 0, 4, 7, 10
puncte, conform intervalului de punctare prevazut la punctul 1
Nota 3: Termenul de "Activitati", mentionat in cadrul algoritmului de calcul se refera la activitatile
prevazute in Caietele de sarcini pe specialitati.

Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescdtoare a punctajelor respective, oferta
castigatoare fiind cea cu cel mai mare punctaj.

In cazul in care doud sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea
se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescdtoare a
ponderilor acestora(F, T1, T2).

In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanti are dreptul si solicite noi propuneri
financiare, si oferta castigdtoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

11.3 Ajustarea pretului contractului NU
Pretul contractului este ferm.
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Sectiunea IV. Informatii administrative
4.1.Limba oficiala a achizitiei directe:limba roména ofertele vor fi depuse in limba romana.
Orice document depus in altd limba se va prezenta si in traducere legalizata.
4.2.Conditii de acces la Documentatia de atribuire
Documentele achizitiei publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si
gratuit pe site -ul primariei Mileanca la sectiunea “licitatii”
https://www.primariamileanca.ro/?page_id=1136
4.3.Conditii de depunere a ofertelor
Data limita de depunere: 21.12.2023, Ora locala: 23.00
Locul: Ofertele vor fi transmise pe mail, la adresa primariamileanca@yahoo.com, pana la data si
ora limitd de depunere.
Ofertantul transmite numai pana la data si ora limita de depunere precizate in anunt, oferta si
documentele solicitate prin Documentatia de atribuire atasata.
Riscurile depunerii Ofertei, inclusiv forta majora, sunt suportate de catre Ofertant.
Autoritatea contractanta nu va lua In considerare nici o oferta Intarziata sosita dupa termenul limita
de depunere a ofertelor. Nu se permite postarea/transmiterea ulterioara si nu se iau in considerare
oferte/documente transmise dupa data si ora limita.
Ofertele vor fi depuse nu mai tarziu de data si ora mentionate, toate orele specificate in anuntul de
publicitate se refera la ora locald a Romaniei (GMT+2 ore).

Doar ofertantul castigitor va posta in SEAP oferta de pret finala, inainte de desemnarea
ofertei castigatoare.

4.4. Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 22.12.2023 Ora locali: 09.00  Locul: sediul primariei com Mileanca

Personale autorizate la deschidere: comisia de evaluare

4.5. Perioada minima pe parcursul cireia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

Oferta trebuie sa fie valabila pentru o duratd de 60 zile (de la termenul-limitd de primire a
ofertelor). Perioada minima pentru valabilitatea ofertei se va stabili avandu-se Tn vedere
capacitatea autoritdtii contractante de a derula achizitia directa.

Valabilitatea ofertei trebuie sa acopere intreaga perioada de timp intre data limitd pentru depunerea
ofertelor si data semnarii contractului. Dacd se impune, autoritatea contractantd poate solicita
prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.

Sectiunea V: Conditii de participare

5.1.Motive de excludere a ofertantului

Cerinta nr.1.

Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in
prevederile art. 164,165,167 din Legea nr. 98/ 2016.

Modalitatea de indeplinire

Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul vor completa corespunzator declaratiile
privind neincadrarea in prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/ 2016, respectiv se va
completa Formularul nr.2, in conformitate cu modelul din Sectiunea ,,Formulare”.

Doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile
va face dovada neincadrarii in situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, de regula,
a urmatoarelor informatii si documente:

- certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat etc.) VALABILE la momentul prezentarii, pentru sediul
principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere privind
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indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general
consolidat datorate. Documentele trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii.

- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere
sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de
decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezultd din certificatul constatator emis de ONRC
[ actul constitutiv;

- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de
derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice;

- alte documente edificatoare, dupa caz.

Cerinta nr.2. Evitarea conflictului de interese
Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul nu trebuie sa se regaseasca in situatiile
prevazute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante cu privire la organizarea, derularea
si finalizarea achizitiei directe sunt: Azamfirei Alexandru — Primar, Vacareanu Georgel- Viceprimar,
Ursu Nicoleta- Elena-Secretar General Comuna, Ciobanu Stratica-Contabil, Andrian Dorin-
Inspector Achizitii Publice, Giugastru Lucian - Consilier Local, Antoci Valeriu - Consilier Local,
Carabulea Stelian, Consilier Local, Feraru Romica - Consilier Local, Zet lulian - Consilier Local,
Stefanuca Mihaela Nicoleta - Consilier Local, Andries Mihaela - Consilier Local, Vreme Gheorghe
- Consilier Local, Ciubotariu Ovidiu - Consilier Local, Rosu Elena-Mihaela- Consilier Local,
Petrariu Anca-Alina — administrator furnizor servicii de consultanta achizitii publice.

Modalitatea de Tndeplinire

Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul, va prezenta Formularul 3 — Declaratie cu
privire la conflictul de interese, in conformitate cu modelul din Sectiunea ,,Formulare”.

NOTE:
1.Neindeplinirea conditii de participare constituie motiv de respingere a ofertelor.
completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzdtoare ale legislatiei penale a statului in care
respectivul operator economic a fost condamnat;
-Infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si
completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-13 din
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu
modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a
statului n care respectivul operator economic a fost condamnat;
-Infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 181-185 din
Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale
legislatiei penale a statului In care respectivul operator economic a fost condamnat;
-Acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si
combaterea terorismului, cu modificdrile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;
-Spalarea banilor, prevazuta de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea
spalrii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii
terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, sau finantarea terorismului, prevazuta de art. 36
din Legea nr. 535/2004, cu modificdrile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost
condamnat;
-Traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr. 286/20009,
cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale a
statului Tn care respectivul operator economic a fost condamnat;
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-Fraudd, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.

Obligatia de a exclude din achizitia directd un operator economic, in conformitate cu cazurile
mentionate la pct. 1, se aplicd si in cazul In care persoana condamnata printr-o hotarare definitiva
este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia.
Autoritatea contractantul exclude din achizitia directd a contractului de achizitie publicd orice
operator economic care se afld in oricare dintre urmatoarele situatii:

-a incalcat reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite
prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationald, prin acorduri colective sau
prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, iar Autoritatea contractanta
poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi decizii ale autoritatilor
competente prin care se constata incalcarea acestor obligatii;

-se afla In procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea activitatii,
-a comis o abatere profesionala grava care 1i pune in discutie integritatea, iar Autoritatea contractanta
poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei instante
judecatoresti sau a unei autoritati administrative;

-autoritatea contractantd are suficiente indicii rezonabile/informatii concrete pentru a considera ca
operatorul economic a incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarca
concurentei in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza;

-se afld intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau 1n legaturd cu procedura in cauza, iar
aceasta situatie nu poate fi remediatd in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;

-participarea anterioara a operatorului economic la pregatirea achizitiei directe a condus la o
distorsionare a concurentei, iar aceastd situatie nu poate fi remediatd prin alte masuri mai putin
Severe,

-operatorul economic si-a incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau in
cadrul unui contract de achizitii publice/sectoriale, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui
contract de concesiune incheiate anterior, iar aceste incalcari au dus la incetarea anticipatd a
respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;

-operatorul economic s-a facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la
solicitarea Autoritatii contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al
indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, nu a prezentat aceste informatii sau nu este Tn masura
sa prezinte documentele justificative solicitate;

-operatorul economic a incercat sa influenteze in mod nelegal procesul decizional al Autoritatii
contractante, sd obtind informatii confidentiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul
achizitiei directe sau a furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta
semnificativd asupra deciziilor Autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire
a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achizitie publica
catre respectivul operator economic.

Prin exceptie, Autoritatea contractantd nu exclude din achizitia directd un operator economic
impotriva cdruia s-a deschis procedura generald de insolventd atunci cand, pe baza informatiilor
si/sau documentelor prezentate de operatorul economic in cauza, stabileste ca acesta are capacitatea
de a executa contractul de achizitie publica. Aceasta presupune ca respectivul operator economic se
afla fie in faza de observatie si a adoptat masurile necesare pentru a intocmi un plan de reorganizare
fezabil, ce permite continuarea, de o maniera sustenabild, a activitatii curente, fie este in cadrul fazei
de reorganizare judiciard si respecta integral graficul de implementare a planului de reorganizare
aprobat de instanta.

5.2.Capacitatea candidatului/ofertantului.

Cerinta 3. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Page 8




Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeascd o forma de inregistrare in conditiile
legii din tara rezidentd, din care sd reiasa cd operatorul economic este legal constituit, cd nu se afla
in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de
arealiza activitdtile pentru care este responsabil in cadrul contractului.

Modalitatea de indeplinire

Se va depune Certificat constatator emis de ONRC, obiectul contractului trebuie sa aiba
corespondent in codul CAEN al unei activitati autorizate, iar asociatii/subcontractantii trebuie sa
facd dovada ca desfasoara activitate autorizatd avand cod CAEN corespunzator activitatilor pe care
le vor realiza Tn cadrul contractului. Toate documentele justificative care atesta capacitatea de
exercitare a activitatii profesionale a operatorilor economici vor contine informatii reale, valabile si
actuale la data prezentarii acestora.

c¢)Capacitatea tehnica si profesionala

Cerinta 4. Experienta similara- Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de
tipul specificat

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 5 ani calculati pana la data limita stabilita pentru
depunerea ofertelor, au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si duse
la bun sfarsit lucrari similare, in valoare cumulata de minim 650.000 lei fara TVA, prin maxim 3
contracte.

1.Prin lucrari similare se inteleg lucrari de constructii si/sau modernizari si/sau reabilitari de cladiri
cel putin clasa de importanta 111 sau orice categorie superioara.

Prin sintagma “lucrari executate” se intelege lucrari executate de Ofertant si receptionate de
beneficiar, in limitele acordului/contractului dintre Ofertant si beneficiarul lucrarilor si pentru care
au fost emise “referinte adecvate” in sensul art 58 din Directiva 24/2016.

Intra in categoria “referintelor adecvate” urmatoarele documente:

-procesele - verbale de receptie sau documentele constatatoare sau alte documente echivalente
continand informatiile solicitate pentru demonstrarea experientei similare.

Aceste documente vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar si vor trebui sa indice toate
informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta
similara:

a. obiectul/denumirea obiectivului, denumirea contractului, localitatea;

b. beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati;

c. perioada, mai exact intervalul periodic (data de Thceput si data de finalizare) in care s-a

executat contractul,

d. valoarea in lei fara tva

e. beneficiarul final al contractului

Prin sintagma “lucrari duse la bun sfarsit” se intelege:

- lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces verbal de receptie intocmit in
conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile;

- lucrari receptionate insotite de proces verbal la terminarea lucrarilor;

- lucrari receptionate insotite de proces verbal de receptie finala;

2.Perioada de referinta - respectiv ultimii 5 ani-va fi intotdeauna calculata Tn sens invers pornind de
la data comunicata 1n anuntul de publicitate.

Modalitatea de indeplinire
Se va complete Lista contractelor e experinata similara — Formularul nr.4

Documentele justificative vor fi prezentate onumai la solicitarea autoritatii contractante, doar de
catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii
ofertelor, respectiv documente care atesta indeplinirea cerintei si anume:
certificate/contracte/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul
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beneficiar si/sau procese verbale de receptie /predare-primire si/sau documente constatatoare emise
de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate informatiile
necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica.

5.3. Informatii privind asocierea
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara
a fi obligati sa adopte sau sa constituie o anumita forma juridica pentru depunerea ofertei, conf. art.

53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016.

Inainte de incheierea contractului, ofertantul declarat castigator, in conditiile in care acesta este o
asociere, 1 se va solicita sa prezinte Acordul de asociere autentificat, in conformitate cu prevederile
art. 54 alin (2) din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul unei oferte comune, fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele
justificative solicitate conform art.196 alin.(2) din Legea nr. 98/2016 din care sa rezulte
indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
pentru partea din contract pe care o realizeaza.

5.4 Informatii privind subcontractarea
In cazul in care are intentia sa subcontracteze parte/parti din contract, ofertantul va cuprinde in oferta
sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care
urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, proportia
de subcontractare si va depune Acordul de subcontractare cu privire la aceste aspecte.
Réspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie
publica nu este diminuatd in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de
subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in
considerare daca se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare in contractul
care urmeaza sa fie indeplinit.

Subcontractantul/subcontractantii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din
achizitia directa, conform prevederilor art.59-60, 164, art.165, art.167 din Legea nr. 98/2016.

Se va solicita la Tncheierea acestuia, prezentarea contractelor incheiate intre contractant si
subcontractantii nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si sumele
aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica.

Sectiunea VI. INSTRUCTIUNI PRIVIND GARANTIILE SOLICITATE

6.1. Garantia de participare: Nu se solicita

6.2. Garantie de buna executie
Autoritatea contractanta solicitd contractantului constituirea garantiei de buna executie in cuantum de
maximum 10% din pretul contractului, fard TVA.
(1) Garantia de buna executie trebuie sa fie irevocabila, neconditionata si se constituie prin:
a) virament bancar;
b) instrumente de garantare emise in conditiile legii astfel:
(i) scrisori de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat;
(i) scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt stat pentru
achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egald cu 40.000.000 lei farda TVA si
respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimatd este mai mica sau egala cu
7.000.000 lei fara TVA;
(iii) asigurari de garantii emise:

— fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in Romania sau intr-un alt
stat membru al Uniunii Europene si/sau care sunt inscrise in registrele publicate pe site-ul Autoritatii
de Supraveghere Financiara, dupa caz;
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— fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Roméania de cétre Autoritatea
de Supraveghere Financiara;

C) depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei;

d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in cazul garantiei de buna executie;
e) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c), in cazul
garantiei de buna executie.

AC va elibera/restitui garantia de buna executie, aferente SF in termen de 14 zile de la data predarii si
insusirii/aprobarii acestuia sau de la data finalizarii tuturor obligatiilor contractului de servicii, daca
nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

Modalitatea de retinere a garantiei de participare, termenul de constituire a garantiei de buna
executie, respectiv modalitatea de constituire prin retineri succesive, de emitere de pretentii asupra
garantiei de buna executie, este in conformitate cu prevederile art.40, respectiv art.41 din HG
395/2016.

Sectiunea VII INSTRUCTIUNI PRIVIND depunerea OFERTEI
7.1.Modul de prezentare al propunerii tehnice
Propunerea tehnica trebuie sa demonstreze ca Ofertantul a inteles corect cerintele din Caietul de
Sarcini si din proiectul tehnic si ca metodologia propusd este corespunzatoare pentru obtinerea
asigurarii calitatii lucrarilor.
De asemenea, Propunerea Tehnica trebuie sa convinga Autoritatea Contractanta ca in caz de atribuire
Ofertantul dispune de resurse materiale si umane suficiente, precum si de expertiza necesara pentru a
asigura executia lucrarilor contractului cu respectarea tuturor prevederilor legale nationale in vigoare.
Ofertantii vor fi Tn mod obligatoriu autorizati sd execute toate categoriile de lucrari identificate in
cadrul PT si a listelor de cantitati puse la dispozitie prin intermediul documentatiei de atribuire.

Propunerea Tehnica a Ofertantului trebuie si includa, fiara a se limita, urmatoarele:

1.Planul de management al calitatii aplicat la lucrare — Prezentarea PE SCURT a planului de
management al calitatii, care nu trebuie sa fie generic, ci specific pentru acest Contract si pentru
lucrarile ce sunt incluse in prezentul Contract.
Contractantul va executa toate activitatile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul de
management al calitatii, in conformitate cu reglementarile in materie de sistem de management al
calitatii in constructie (inclusiv, dar fard a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu
modificarile i completarile ulterioare).

2.Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic)
Ofertantul va intocmi un Grafic de executie a lucrdrilor. Forma si detaliul programului vor fi suficiente
pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor in cadrul termenului
solicitat de catre Autoritatea Contractanta.

3.Asigurarea cu personal de specialitate
Pe parcursul deruldrii contractului, Antreprenorul are obligatia de a asigura categoriile de personal
necesar care sa acopere intreaga durata a acestuia, asa cum rezulta si din prevederile Legii nr. 10 din
18 1anuarie 1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ofertantul va prezenta o lista cu personalul propus pentru realizarea contractului, care sd identifice
in mod clar categoriile de personal care sunt struct necesare pentru realizarea lucrarilor cuprinse in
contract, functie de legislatia specifica si de incadrarea in graficul de timp stabilit.

4.Principalele materiale ce urmeaza a fi puse in opera
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O lista cu furnizorii principalelor materiale ce urmeaza a fi puse in opera, va fi prezentatid in
completarea planului calitatii

5. Se vor respecta conditiile de mediu, social si cu privire la relatiile de munca pe toatd durata de
indeplinire a contractului de lucrdri. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere in acest sens
Formular nr .7, de fiecare asociat sau in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider.Informatii
detaliate privind reglementdrile care sunt in vigoare la nivel national si se referd la conditiile de munca
site — ul http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.

Informatii privind reglementérile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de
mediu, se pot obtine de la Agentia Nationald pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul:
http://www.anpm.ro/web/quest/legislatie.

6. Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate - Formularul nr. 8.
Ofertantii vor prezenta o declaratie pe propria raspundere cu privire la perioada de garantie asumata.
Se va prezenta un plan privind masurile de supraveghere a lucrarilor in perioada de garantie acordata,
cu precizarea modalitatilor, termenului de interventie (nu mai mare de 10 zile calendaristice) si a
duratelor de remediere a potentialelor defectiuni datorate viciilor de executie. Se va prezenta
modalitatea de realizare a operatiunilor de supraveghere si interventii precum si modalitatea de
realizare a reparatiilor si intretinere a lucrarilor realizate pe categorii de lucrari.

7. Se vor declara informatiile considerate confidentiale Formular nr.9 - privind informatiile din

propunerea tehnica, elementele din propunerea financiara si/sau fundamentarea/ justificarea
preturilor/ costurilor transmise de ofertanti, care au caracter confidential, raspunsurile la solicitarile
de clarificari privind propunerea tehnica si/ sau propunerea financiara).
Ofertantii au obligatia de a indica sau marca documentele/informatiile din propunerea tehnica pe care
le declara ca fiind confidentiale, intrucat cuprind secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform
legii, iar dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in special
in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuald. Informatiile indicate de operatorii
economici ca fiind confidentiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale si elementele confidentiale
ale ofertelor.

8. Formularul de contract insusit de operatorul economic - din Sectiunea "Formulare" a
Documentatiei de Atribuire, insusit de operatorul economic prin semnatura si stampila. Se va depune
formularul de contract propus, semnat si stampilat de ofertant, insotit de eventuale propuneri de
modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai in masura in care
acestea nu vor fi, in mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta.

Pentru identificarea corectd si completd a propunerii tehnice, toate documentele din propunerea
tehnica vor fi numerotate si opisate. Opisarea asigura atdt prezentarea in forma completa, fara
omisiuni de incédrcare in SEAP, dar si posibilitatea de evaluare organizata, respectiv cu raportare la
informatii din paginile ofertei tehnice. Oferta se va depune in formd completd si nu se admit
completari ulterioare.

9.Respectarea principiului DNSH

Ofertantul va depune o declaratie prin care se angajeaza ca pe parcursul executdrii lucrarilor sa
respecte in totalitate principiile DNSH.

Se va completa Formularul nr.10 corespunzator din sectiunea Formulare.
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7.2.Modul de prezentare al propunerii financiare

1. Propunerea financiara va fi prezentatd conform formularului de oferta financiard (Formularul
nr. 11 si Anexa formularul de oferti). Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa ofertei, respectiv
lipsa actului juridic de angajare in contract.
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua in calcul eventualele deduceri daca sunt sub
efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implica indeplinirea obligatiilor contractuale, precum si
marja de profit.
Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de:
- executia categoriilor de lucrdri prevazute in listele de cantitdti, intocmirea instructiunilor de
intretinere si exploatare;
- protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural
dupa finalizarea lucrarilor;
- procurarea, transportul, depozitarea si punerea in opera a materialelor si echipamentelor necesare
functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.

2.Propunerea financiara va contine si centralizatorul cu lucrarile executate de asociati Si /sau
subcontractanti. FORMULARUL nr. 12.

3. Propunerea financiara va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor si
va contine formularele prevazute de legislatia in domeniu, in vigoare:
- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte;
- devizele oferta — listele de cantitéti de lucrari ;
- extrasele de resurse materiale, manopera, utilaj si transport.
Autoritatea contractanta solicita ca propunerea financiara sa contina si un exemplar al listelor
de cantitati in format pdf dar si un export al listelor de cantitati in format EXCEL.

Note:

- Preturile vor fi exprimate in LEI fard TV A si vor contine doud zecimale.

- Pentru identificarea corectd si completa a propunerii financiare, toate documentele din propunerea
financiard vor fi numerotate si opisate. Opisarea asigurd atdt prezentarea in forma completa, fara
omisiuni de incarcare in SEAP, dar si posibilitatea de evaluare organizata, de solicitare clarificari
detaliate, cu raportare la informatii din paginile ofertei financiare. Oferta se va depune in forma
completa si nu se admit completari ulterioare.

7.3. Modul de prezentare al ofertei

OFERTA SI DOCUMENTELE INSOTITOARE

La intocmirea ofertelor, ofertantii trebuie sa respecte toate instructiunile mentionate in Documentatia
de Atribuire, precum si sa completeze toate formularele puse la dispozitie de AC.

In vederea participarii la procedura de achizitie publica, ofertantul are obligatia de a transmite Oferta
si Documentul Unic de Achizitie European in format electronic numai pana la data si ora limita de
depunere a ofertelor prevazute in Anuntul de participare simplificat sau, dupa caz, in Anuntul de tip
erata. Oferta va contine in mod obligatoriu:

1. Documente de calificare

2. Propunerea tehnica,

3. Propunerea financiara,

4. alte documente solicitate prin documentatia de atribuire

MODUL DE DEPUNERE A OFERTEI

Page 13




Oferta, documentele care o insotesc, precum si toate corespondenta intre ofertanti si Autoritatea
Contractanta, vor fi semnate cu semnatura reprezentantului imputernicit al ofertantului, reprezentand
documente originale.

-Documentele eliberate de institutii/organisme oficiale abilitate sau de catre terti trebuie sa fie
datate, inregistrate, semnate si, dupa caz, parafate conform prevederilor legale in vigoare si se
vor prezenta scanate in format lizibil, cu mentiunea ,,conform cu originalul”. Autoritatea
contractanta are dreptul sa solicite in original orice document cu regim special a carui
valabilitate este conditionata de prezentarea in aceasta forma.

-Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma
raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in
original, copie si/sau copie ,,conforma cu originalul” in vederea participarii la procedura.

In acest scop, analizarea de citre comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanti nu
angajeazd din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fatd de acceptarea respectivelor
documente ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest
aspect.

In acest sens, operatorii economici care, fie nu prezinta sau prezinti informatii partiale cu privire la
propria lor situatie privind incidenta motivelor de excludere sau indeplinirea criteriilor de calificare si
selectie sau care se fac vinovati de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea
autoritatii contractante vor fi respingi, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor/ consecintelor
legale incidente.

DESEMNAREA OFERTEI CASTIGATOARE

Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili oferta castigatoare pe baza criteriului de atribuire
precizat in Documentatia de Atribuire. Evaluarea ofertelor se realizeaza prin acordarea, pentru fiecare
oferta in parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul stabilit in
documentatia de atribuire.

Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescatoare a punctajelor respective, oferta
castigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.

In cazul in care doud sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea
se va face avand 1n vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a
ponderilor acestora(F, T1, T2).

In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanti are dreptul si solicite noi propuneri
financiare, si oferta castigdtoare va fi desemnatd cea cu propunerea financiara cea mai mica.

Sectiunea VIII. INSTRUCTIUNI PRIVIND EVALUAREA OFERTELOR

8.1.Clarificari solicitate de Autoritatea contractanta Ofertantilor

Pe parcursul evaludrii Autoritatea contractantd poate transmite Ofertantilor solicitari de clarificari cu
privire la documentele depuse. Ofertantii au obligatia de a transmite raspunsul la solicitarile de
clarificari in termenul impus de autoritatea contractanta.
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8.2.0ferta admisibila - Oferta admisibila este oferta care nu este inacceptabila, neconforma sau
neadecvatd obiectului contractului.

Situatii ce determina respingerea Ofertei - Oferta poate fi respinsd ca inacceptabild, neconforma
sau neadecvata in situatiile descrise mai jos.

8.2.1.0ferta poate fi considerata inacceptabila in urmatoarele situatii:

- ofertantul nu indeplineste una sau mai multe dintre Conditiile de participare stabilite in
Documentatia de atribuire;

- In orice moment in timpul perioadei de evaluare, Ofertantul refuza sa extinda perioada de
valabilitate a Ofertei;

- ofertantul nu transmite in termenul precizat de comisia de evaluare clarificarile/completarile
solicitate sau clarificarile/completérile transmise nu sunt concludente;

- ofertantul modifica prin raspunsurile pe care le prezinta comisiei de evaluare continutul propunerii
tehnice sau propunerii financiare;

- ofertantul nu este de acord cu indreptarea erorilor aritmetice din Oferta sa;

- ofertantul nu este de acord cu indreptarea viciilor de forma cu privire la Oferta acestuia;

- nu asigura respectarea reglementarilor obligatorii referitoare la conditiile specifice de munca si de
protectie a muncii;

- pretul, farda TVA, inclus in Propunerea Financiara depaseste valoarea estimatd comunicata prin
Anuntul de publicitate;

8.2.2.0ferta poate fi considerata neconforma in urmatoarele situatii:

- nu respectd cerintele prezentate in documentele achizitiei;

- nu satisface In mod corespunzator cerintele Caietului de sarcini;

- a fost primita cu Tntarziere;

- prezinta indicii de intelegeri anticoncurentiale sau coruptie;

- este consideratd de autoritatea contractanta ca fiind neobisnuit de scizuta;

- in cazul in care Ofertantul nu prezintd comisiei de evaluare informatiile si/sau documentele
solicitate sau acestea nu justifica in mod corespunzator nivelul scazut al pretului sau al costurilor
Propuse;

- contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea
contractantd, care sunt In mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urma, iar Ofertantul, desi a
fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective;

- contine in cadrul Propunerii Financiare preturi care nu sunt rezultatul liberei concurente si care nu
pot fi justificate;

- Propunerea Financiara nu este corelata cu elementele Propunerii Tehnice ceea ce ar putea conduce
la executarea defectuoasa a contractului;

- Propunerea Financiara are un pret sau contine costuri neobisnuit de scazute in raport cu cerintele
solicitate astfel Tncat nu se poate asigura indeplinirea contractului la parametrii cantitativi si calitativi
solicitati prin Caietul de sarcini.

8.2.3.0ferta poate fi consideratd neadecvatd daca este lipsitd de relevanta fatd de obiectul
contractului, neputand Tn mod evident satisface, fara modificari substantiale, necesitatile si cerintele
autoritatii contractante indicate in documentele achizitiei.

SECTIUNEA IX. Instructiuni privind anularea achizitiei directe

Autoritatea contractantd are obligatia de a anula achizitia directd pentru atribuirea contractului de
achizitie publicd, daca ia aceasta decizie, de reguld, Tnainte de data transmiterii comunicarii privind
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rezultatul aplicarii achizitiei directe si, oricum, inainte de data incheierii contractului, numai in
urmatoarele cazuri:
I.au fost depuse numai oferte inacceptabile, inadmisibile si/sau neconforme;
ii.nu a fost depusa nicio oferta sau au fost depuse oferte care, desi pot fi luate in considerare, nu pot fi
comparate datoritda modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare;
lii.abateri grave de la prevederile legislative afecteaza achizitia directa sau este imposibila incheierea
contractului.
Tn sensul prevederilor de mai sus, prin abateri grave de la prevederile legislative se intelege:
-pe parcursul analizei, evaludrii si/sau finalizarii achizitiei directe se constata erori sau omisiuni, iar
autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective fara ca acestea sa conduca,
la incélcarea principiilor care guverneaza achizitiile publice.

Autoritatea contractantd are obligatia de a comunica in scris tuturor participantilor la achizitia directa,
in cel mult 3 zile lucritoare de la data anularii, atat incetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat
prin depunerea de oferte, cat si motivul concret care a determinat decizia de anulare.

SECTIUNEA X. Proceduri de contestare/mediere
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficiala: Serviciul Juridic - Contencios din cadrul Primariei Mileanca, Judetul Botosani
Strada Principala, nr. 88, Localitatea Mileanca, Judetul Botosani, Cod postal:717280
E-mail: primariamileanca@yahoo.com Telefon:+40 231624635 Fax:+40 231624696
Preciziri privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Eventualele contestatii se pot depune in termen de maxim 5 zile calendaristice de la data comunicarii
rezultatului achizitiei directe sau a documentului contestat.

Tntocmit,
SC CONSMART PROIECT SRL

ﬁf

)
1M
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ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA MILEANCA

Strada: Principala, nr. 88, Localitatea Mileanca, Cod postal: 717280, e-mail:primaria_mileanca@yahoo.com
Telefon:+40 762258801 Fax:+40 231624696 Cod fiscal:3571567

Nr. 5826/ 13.12.2023

Aprobat,
PRIMAR
AZAMFIREI ALE DRU

SECTIUNEA II CAIET DE SARCINI

N1-COY

Executie lucriri pentru obiectivul de investitie
”"RENOVARE ENERGETICA MODERATA PRIMARIA MILEANCA, LOC. MILEANCA.
JUD. BOTOSANI”

Prezentul caiet de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a contractului de achizitie
publica. Caietul de sarcini contine principalele cerinte pe care trebuie sa le Indeplineasca lucririle ce
urmeaza a se achizitiona.

El contine indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate, astfel incit, potentialii ofertanti sa
elaboreze propunerea tehnica si financiara, corespunzitor cu necesititile Autorititii Contractante.
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire a ofertei si constituie ansamblul
cerintelor pe baza cirora se elaboreaza propunerea tehnica si financiari.

Orice referire in documentele achizitiei care indica o anumiti origine, sursi, productie, producitor, un
procedeu special, un standard, un stas, un normativ, o marci de fabrici sau de comert, un brevet de
inventie, o licentd de fabricatie, sunt mentionate doar cu scopul de a identifica cu usurinti tipurile de
produs ca si concept si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a
anumitor produse/servicii sau lucrari. Aceste specificatii vor fi considerate ca avind mentiunea de ,,sau
echivalent”, iar ofertantul are obligatia de a demonstra echivalenta produselor/ serviciilor/lucririlor
ofertate cu cele solicitate, daci este cazul.

Decembrie 2023
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1. INFORMATI GENERALE
1.1 Denumirea achizitieii ”RENOVARE ENERGETICA MODERATA PRIMARIA

MILEANCA, LOC. MILEANCA. JUD. BOTOSANI”, finantat prin PNRR, contract de finantare
nr.8802 din 23.01.2023. proiect nr.C10-I13-1239.

1.2 Autoritatea contractanti: COMUNA Mileanca, judetul Botosani.

Cod de identificare fiscala: 3571567;

Strada Principala, nr. 88, Localitatea Mileanca, Judetul Botosani, Cod postal:717280
E-mail: primariamileanca@yahoo.com

Telefon:+40 231624635 Fax:+40 231624696

Persoana de contact: Azamfirei Alexandru- primar

1.3 Date relevante despre proiect: Proiectul "Renovare energetica moderata primaria Mileanca,
Loc. Mileanca. Jud. Botosani”, propune reabilitarea sediului primariei Mileanca, in vederea cresterii
eficientei energetice a cladirii, conform documentatiei tehnice intocmite de proiectantul SC Triocad
Proiect SRL atasate (proiect tehnic parte scrisa, proiect tehnic partea desenata).

Finantarea obiectivului este asigurata prin Programului National de Redresare si Rezilientd"-
Componenta 10 Fondul Local, Investitia I[.3-Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru
imbunatatirea serviciilor publice prestate la nivelul unitatilor administrative teritoriale, fiind semnat

contractul de finantare nr. 8802 din 23.01.2023.

1.5. Valoarea estimata este de 666.076,81 lei fara TVA si se compune din:

Subcap. 4.1. Constructii si instalafii — 585.944,06 lei fara tva valoare eligibila si 34.634,89 lei fard TVA
valoare neeligibila

Subcap 4.2. Montaj utilaje tehnologice si functionale -2.142,86 lei fata TVA valoare neeligibila

Subcap.4,3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 33.355,00 lei fara TVA-
valoare neeligibila

Subcap. 5.1. Organizare de santier — 10.000,00 lei fard TV A valoare eligibila

Operatorii economici se vor incadra in valorea estimata. asa cum a fost stabilitd, defalcata pe valoare eligibila
si valoare neeligibila.
Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit NU cuprinde suma aferenta Cheltuielilor Diverse si
Neprevizute precizata in devizul general, acestea putdnd fi accesate, dupa caz, in functie de necesitati, prin
modificarea contractului, in conditiile prevdzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

1.4.Prevederi legislative aplicabile
Toate achizitiile publice se vor derula cu respectarea in totalitate a urmatoarelor prevederi legale:

A. Prevederilor legislative nationale din domeniul achizitiilor publice:

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016

b) Legea privind remediile si cdile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a
contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si
pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;

c¢) Hotararea Guvernului nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea
98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;
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d) Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica cu modificérile si completirile ulterioare.

B. Prevederilor legislative nationale din domeniul constructiilor: Toate standardele si normativele
referitoare la lucrari specifice obiectivului de investitie, in vigoare la data elaborarii documentatiilor de
proiectare si executie a lucrarilor.

Executarea contractului de lucriri ce va fi incheiat va incepe dupa emiterea ordinului de incepere de
catre autoritatea contractanta, comuna Mileanca.

Plata se va face conform clauzelor contractuale, iar facturile, ordinele de plata si documentele aferente
decontarii cheltuielilor vor trebui sa respecte cerintele de forma si continut previzute de legislatia
nationala in vigoare.

2. OBIECTUL ACHIZITIEI

2.1 Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru executia lucrarilor la
obiectivul de investitie ,,Renovare energetici moderati primaria Mileanca, Loc. Mileanca. Jud.
Botosani”.

2.2 Ofertele care NU vor respecta integral cerintele prezentului Caiet de sarcini vor fi considerate
neconforme si, pe cale de consecinta, vor fi respinse.

3. DOMENIUL DE APLICARE AL CAIETULUI DE SARCINI

3.1 Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrérilor de constructie.

3.2 Prevederile prezentului caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile constructorului de a respecta
legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executirii lucrarilor
de executie.

3.3 Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt minimale.

Toate specificatiile, serviciile si cerintele mentionate si solicitate in cadrul documentatiei de atribuire
(inclusiv caiet de sarcini) sunt insotite de mentiunea “sau echivalent”.

Orice referire in documentele achizitiei care indica o anumiti origine, sursi, productie, producitor, un
procedeu special, un standard, un normativ, o marcé de fabrici sau de comert, un brevet de inventie, o
licentd de fabricatie, sunt mentionate doar cu scopul de a identifica cu usurinta tipurile de produs ca si
concept si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor
produse/servicii sau lucrdri. Aceste specificatii vor fi considerate ca avind mentiunea de ,sau
echivalent”, iar ofertantul are obligatia de a demonstra echivalenta produselot/serviciilor/lucrarilor
ofertate cu cele solicitate, daci este cazul

4. TERMEN DE EXECUTIE LUCRARI

Maxim 6 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrérilor, dar nu inainte de constituirea garantiei
de buni executie.

5. PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR

Perioada de garantie acordatd lucrérilor este de minim 36 de luni si decurge de la data receptiei la
terminarea lucrdrilor si pand la receptia finald. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care isi va
asuma perioada de garantie acordata, precum si masurile pe care le va lua pentru a asigura urmarirea
lucarilor garantate.
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6. CONDITII PRIVIND REALIZAREA CONTRACTULUI
6.1. Asigurari: Executantul va incheia un contract de asigurare a lucrarilor pe perioada executiei
acestora. Orice prelungire a contractului de executie va implica si prelungirea contractului de
asigurare a lucrérilor cu aceeasi perioada de timp.

Executantul va avea obligatia sa respecte toate prevederile legale in vigoare care tin de executarea
contractului.

Contractorul este pe deplin responsabil atit de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor utilizate in
prestarea activitatii, cat si de calificarea personalului propriu folosit pe toata durata contractului,
inainte de inceperea lucrarilor si pe parcursul executiei acestora, dupa caz, executantul lucrarilor are
obligatia efectudrii instructajului privind protectia muncii pentru intreg personalul care va avea acces
pe santier, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Se face precizarea ca, in vederea receptionam lucrarilor, masuratorile se vor face de catre executant
impreuna cu reprezentantul beneficiarului, iar in caz de litigiu se va face apel la proiectant. La
terminarea lucrarilor se vor aduce la starea initiala zonele in care s-au realizat lucrarile, in vederea
receptionarii acestora.

6.2.Principalele obligatii ce revin executantului, conform prevederilor legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, executantul lucrarilor de constructii
are urmatoarele obligatii principale:

a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in
vederea solutionarii;

b) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si
in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;

c) asigurarea nivelului de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici
cu executia atestati;

d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrérilor ajunse in faze determinante
ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora, in scopul obtinerii acordului de
continuare a lucrarilor;

e) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie,
numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

f) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevézute in proiect,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor esentiale,
precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect
cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu
acordul investitorului;

g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de -calitate
corespunzator cerintelor esentiale;

h) sesizarea, in termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si
amenajarea teritoriului in cazul procedurii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;

i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor esentiale de calitate si
pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a lucrarilor de constructii;
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k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atit in perioada de
executie, cit si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;

1) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor; m)
stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de rispundere,
colaboratori, subcontractanti - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calititii adoptat
si cu prevederile legale in vigoare.

6.3.Responsabilitati ale ofertantului in raport cu programul de finantare

Ofertantul va asigura respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen,
nediscriminarea, accesibilitatea si a legislatiei nationale §i comunitare aplicabild in domeniul egalititii
de sanse, de gen, nediscriminare, accesibilitate.

7.EXECUTIA CONTRACTULUI DE LUCRARI

Executarea contractului de lucrari ce va fi incheiat va incepe dupd emiterea ordinului de incepere a
executiei lucrarilor de catre autoritatea contractanta.

Plata se va face conform clauzelor contractuale, iar facturile, ordinele de plata si documentele aferente
decontidrii cheltuielilor vor trebui sa respecte cerintele de forma si continut previzute de legislatia
nationala in vigoare.

Contractul de lucréri se va realiza in conformitate cu: propunerea tehnica si financiara, Graficul de
executie si orice alt document care face parte din contractul de lucrari semnat.

Executantul este responsabil de realizarea Procesului verbal de predare-primire al amplasamentului
si planului de amplasare al investitiei. Aceste documente trebuie si fie datate, semnate (cu numele
mentionat in clar) si stampilate.

Decontarea se va face pe baza situatiilor de lucriri ce vor fi insotite de un centralizator al situatiilor
de plata semnate de dirigintele de santier si executant. Situatiile de platd pentru lucririle executate si
centralizatoarele situatiilor de plata trebuie semnate cu numele mentionat in clar, stampilate si datate
de reprezentantul legal al beneficiarului, de executantul lucrérii si de dirigintele de santier (pentru
care s-a prezentat autorizatia, in cadrul céreia se regdseste domeniul care atestd capacitatea acestora
de a verifica categoriile de lucriari solicitate spre decontare) si de executantul lucririi.

Atat pe centralizator, cét si pe situatiile de plata trebuie s apara scris numirul situatiei de plati, data
si perioada de executie a lucrarilor. Situatiile de lucridri prezentate trebuie si respecte articolele,
unitatile de masura, cantitatile si preturile ofertate.

Situatiile de lucriri vor fi emise la intervale de minim 30 de zile si vor fi verificate de beneficiar in
maxim 15 zile de la primirea acestora. Listele de cantitati sunt folosite pentru a calcula pretul
contractului. Executantul este platit pentru cantitatea de lucrdri executate, la tariful din lista de
cantitafi pentru fiecare articol. Se vor solicita spre decontare numai lucriri real executate, lucririle
prezentate spre decontare trebuie sa se regdseasca nemijlocit si pe amplasament.

* Executantul este responsabil de prezentarea pentru fiecare situatie de platd in parte a documentelor
de calitate (de exemplu: certificate de calitate/conformitate pentru bunurile puse in operi, buletine
de analiza a materialelor incorporate, buletine de incercari, agremente tehnice, condici de betoane
etc.) prevazute in prevederile legale in vigoare. Executantul este responsabil de utilizarea in
executia lucrérilor numai a produselor si a proceselor prevazute in proiect, certificate sau pentru
care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-
martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevdzute in proiect cu altele care indeplinesc
conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul beneficiarului. Este
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obligatorie respectarea proiectelor si detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzitor cerintelor.

* Lucridrile de constructii finalizate vor fi receptionate de cétre o comisie de receptie, numitd de

beneficiar in acord cu prevederile legale in vigoare la momentul finalizarii lucririlor de constructii.

Constructorul va remedia, pe propria cheltuiala, defectele calitative aparute din vina sa, atit in

perioada de executie cat si in perioada de garantie stabilita conform legii.

Atentie!

- situatiile de platd nu pot contine lucrari ce nu sunt executate sau care nu se regasesc in oferta
tehnica si financiara ce a stat la baza semndrii contractului de lucrari;

- articolele de deviz din cadrul situatiilor de plata trebuie sa corespunda cu cele din oferta financiari
a constructorului din punct de vedere al simbolului si denumirii articolului, cantitatii si pretului;

- lucrarile executate trebuie sa respecte intocmai documentatia de avizare a lucrérilor de interventie;

-in situatia in care se constatd necesitatea executarii unor lucrdri ce nu au fost cuprinse in oferta
financiara a constructorului, acestea trebuie notificate beneficiarului lucrarii si dirigintelui de santier
desemnat si nu vor fi executate inainte de aprobarea acestora de cétre autoritatea finantatoare a
proiectului.

Documentele ce trebuie prezentate pentru a depune spre aprobare documentatia aferentd lucrarilor ce

nu au fost cuprinse in oferta financiarad a constructorului (in cazul in care acestea se impun a fi

executate) sunt urmatoarele:

- dispozitia de gantier pentru executia lucrarilor, intocmita de proiectant si semnatd de dirigintele de
santier, beneficiar si constructor. Aceastd dispozitie de santier va fi nsotitdi de un memoriu
Justificativ intocmit de proiectant si verificat de verificatorul de proiect, acolo unde este cazul;

- antemasurdtorile si listele de cantitati pentru lucrarile la care se renunta intocmite de proiectant;

- antemasuratorile si listele de cantitati pentru lucrarile suplimentare intocmite de proiectant;

- notele de renuntare semnate si stampilate de reprezentantul legal al proiectului, de dirigintele de
santier $i de executant;

- notele de comanda suplimentara semnate §i stampilate de reprezentantul legal al proiectului, de
dirigintele de santier si de executant;

- situatiile de platd aferente notelor de comanda suplimentara vor fi semnate de catre constructor,
diriginte de santier si beneficiar.

8. MONITORIZAREA ACTIVITATILOR REALIZATE

8.1. Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si
finalizarea lucrarilor includ:
1. Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
2. Asigurarea cu personal de specialitate
3. Asigurarea materiale ce urmeaza a fi puse in opera
4. Asigurarea cu laboratoarele de incercari si verificarii
5. Alte documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor;
oDeclaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare;
oRezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau previzute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;
oDetalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost
furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;
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oContractantul trebuie sd furnizeze Autoritdtii Contractante toate documentatiile solicitate,
inclusiv partea din cartea tehnicd a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului
verbal de receptie la terminarea lucririlor.

1.Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);

Ofertantul va intocmi un Grafic de executie a lucrarilor. Forma si detaliul programului vor fi suficiente
pentru a demonstra planificarea modului de executie si finalizare a lucrarilor in cadrul termenului
solicitat de catre Autoritatea Contractanta.

Graficul de executie va stabili: date de referintd pentru achizitionarea materialelor si a
echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor, ordinea de executie a lucrarilor si perioada de timp
alocatd fiecdrei etape, fazele determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecirei
activitati principale.

2.Asigurarea cu personal de specialitate

Pe parcursul derulérii contractului, Antreprenorul are obligatia de a asigura categoriile de personal
necesar care sd acopere intreaga durati a acestuia, asa cum rezulta si din prevederile Legii nr. 10 din
18 1anuarie 1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile i completirile ulterioare.
Ofertantul va prezenta o lista cu personalul propus pentru realizarea contractului, care si identifice in
mod clar categoriile de personal care sunt struct necesare pentru realizarea lucrérilor cuprinse in
contract, functie de legislatia specifica si de incadrarea in graficul de timp stabilit.
Ofertantii vor include o descriere a modului de acces la specialistii atestati, care sunt strict necesari
pentru indeplinirea obiectului contractului, momentul cénd acestia vor interveni in implementarea
viitorului contract precum si modul in care ofertantul gi-a asigurat accesul la serviciile acestora (fie
prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauzi, fie prin externaiizare, situatie in
care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective).

Ofertantul trebuie s demonstreze ¢ dispune de urmitorul personal minim necesar:

Nr. Pozitia Cerinte minime
crt Atributii si responsabilitati in cadrul contractului obligatorii
1 Manager de contract/ Coordonator de contract/Sef de santier Calificarea expertului
Atributiile si responsabilitatile desemnat:

 asigurd interfata cu Autoritatea Contractanté in ceea ce priveste | Studii superioare absolvite
implementarea contractului si desfasurarea activititilor din cadrul | cu diploma de
acestuia; gestioneazd, coordoneaza §i programeazi toate activititile | licenta/diploma de
Contractantului la nivel de contract, in vederea asiguririi | absolvire a unei
indeplinirii contractului, in termenul gi la standardele de calitate | Facultiti/Universitati

solicitate;

e asigurd toate resursele necesare aplicrii sistemului de asigurare | Experienta profesionala
a calititii conform reglementirilor in materie; specificd in calitate de

e gestioneazi relatia dintre Contractant si subcontractorii acestuia; | manager de contract/
gestioneaz §i raporteazi daci executia lucrarilor se realizeazi cu Coordonator de
respectarea clauzelor contractuale si a continutului Caietului de contract/Sef de santier
Sarcini. prin implicarea pe o

e comunica direct cu persoana nominalizata de AC la nivel de pozitie

contract ca gi responsabil cu monitorizarea i implementarea similard/echivalenta, in

managementul/
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contractului;

e supravegheaza derularea efectiva a Contractului;

e responsabil de gestionarea tehnica si operationald a activitatilor
de pe santier, impreuna cu aspectele organizationale;

e contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri
potrivite ori de «cate ori este necesar pentru executia
corespunzatoare a lucrarilor; sa gestioneze si sa supravegheze toate
activitafile desfasurate pe santier; si fie prezent in timpul tuturor
activitatilor desfasurate pe santier; sa actualizeze toate
documentatiile necesare executiei lucrarilor, inclusiv cartea tehnici
a constructiei;

e gestioneaza implementarea planurilor de control al calitatii
pentru toate lucrarile din santier;

e responsabil de toate aspectele privind sinitatea si de siguranta
ale personalului contractantului de pe santier;

e sd fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrérilor in
conformitate cu cerintele contractuale.

coordonarea/conducerea a
cel putin un contract
similar, in domeniul
infrastructurii de drumuri.

Responsabil tehnic cu executia-RTE atestat in domeniul
constructiilor rutiere, drumuri si poduri;

Responsabilitatile si sarcinile minime sunt cele prevazute la art. 30
din Legea nr. 10/1995, art. 17 alin. (1) si la art. 50, 51 si 52 din
Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice
nr. 1895/2016, adaptate specificului contractului.

Responsabil controlul calitatii in constructii — CQ in domeniul
constructiilor rutiere, drumuri si poduri;

Responsabilul tehnic cu calitatea lucrarilor are urmatoarele obligatii
si raspunderi:

e Raspunde de desfasurarea permanenta si sistematica a activitatii
de control tehnic al calitatii si a proceselor de inspectii si incercari
la nivelul proiectului, in conformitate cu prevederile documentelor
Sistemului de management al calitatii.

e Respecta legislatia si reglementérile tehnice specifice activitatii
domeniului pentru care a fost autorizat;

e Implementeaza si mentine Sistemul de Asigurare a Calitatii in
domeniul de autorizare;

e Exercita in numele conducerii agentului economic un control
sistematic §i exigent asupra calitatii lucrarilor de constructii;

e Informeaza operativ conducitorul agentului economic privind
deficientele de ordin calitativ constatate, in vederea dispunerii de
masuri; Exercitd controlul calitatii lucrarilor pe faze de executie
stabilite prin reglementarile tehnice si ,,Planul Calitatii" adoptat
prin Sistemul propriu de Conducere §i Asigurare a Calitatii;

e Elaboreaza si supune spre aprobare Programul de Control in
corelare cu prevederile ,,Planului Calititii" adoptat;

e Participa la verificarea calitatii lucrarilor la principalele faze de

8|Page




execufie stabilite prin normele, reglementirile si normativele
tehnice §i semneaza procesele verbale de atestare a calitatii;

e Informeazd agentul economic asupra aspectelor privind
respectarea tehnologiilor sau necesitatii intreprinderii de actiuni
preventive sau corective; - Verificd respectarea utilizérii in executie
numai a produselor de constructii cu certificate de conformitate,
declaratii de conformitate sau agrementate tehnic.

3.Asigurarea cu principalele materiale ce urmeazi a fi puse in opera
O lista cu furnizorii principalelor materiale ce urmeazi a fi puse in opera, va fi prezentati in
completarea planului calitatii. Principalele materiale de constructii utilizate la executia lucrarilor sunt:

Pentru materialele si prefabricatele principale puse in operd se vor prezenta documentele de calitate
emise de producdtor/furnizor: declaratiile de performanta (declaratiile de conformitate a calitatii) si
buletinele de analizd ale incercarilor facute de producator/furnizor, anexe la declaratiile de
performanta.

4. Declaratie privind termenul de garantie acordat lucririlor executate - Formularul nr. 10.
Ofertantii vor prezenta o declaratie pe propria raspundere cu privire la perioada de garantie asumata.
Se va prezenta un plan privind masurile de supraveghere a lucrarilor in perioada de garantie acordata,
cu precizarea modalitatilor, termenului de interventie (nu mai mare de 10 zile calendaristice) si a
duratelor de remediere a potentialelor defectiuni datorate viciilor de executie. Se va prezenta
modalitatea de realizare a operatiunilor de supraveghere si interventii precum si modalitatea de
realizare a reparatiilor si intretinere a lucrarilor realizate pe categorii de lucrari.

8.2.Urmarirea stadiului de executie a lucririlor va fi efectuata de dirigintele de santier, angajat de
autoritatea contractanta.

Decontarea se va face pe baza situatiilor de lucrari real executate in teren si vizate de citre dirigintele
de santier, cu intocmirea tuturor documentelor care privesc calitatea lucririlor executate (PV de lucriri
ascunse. Faze determinante, recoltare probe si obtinere rezultate de laborator).

Progresul contractului va fi urmarit prin raportari trimestriale a stadiului executiei contractului si vizite
in teren. Ofertantul va prezenta un raport trimestrial privind progresul lucririlor, vizat de catre
dirigintele de santier, raportat la graficul de indeplinire al contractului prezentat la licitatie si actualizat
la semnarea contractului.

In cazul in care stadiul executiei lucrérilor este intarziat fatd de propunerea din Graficul de executie
fizic si valoric, ofertantul va prezenta si alocarea unor resurse materiale si umane si prezentarea unor
masuri privind recuperarea intarzierilor si finalizarea lucrarilor in termenul propus initial.

8.3. Receptia lucrarilor de constructii se va face de citre o comisie de receptie, numiti de beneficiar
in acord cu prevederile legale in vigoare la momentul finalizarii lucrdrilor de constructii..
Constructorul va remedia, pe propria cheltuiala, defectele calitative apirute din vina sa, atit in
perioada de executie cat si in perioada de garantie stabilita conform legii.

Inainte de receptia se va peda Cartea tehnica a constructiei.
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9.SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR

Achizitorul 1si rezerva dreptul de a renunta oricdnd la contract, printr-o notificare scrisa, adresata
ofertantului, fara nicio compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta denuntare
sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru prestator. in acest caz,
ofertantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzétoare pentru partea din contract indeplinita
pénad la data denuntarii unilaterale a contractului, daca prestatiile realizate sunt utile ofertantului si pot
fi receptionate.

in cazul in care din culpa ofertantului, achizitorul sufera prejudicii (corectii financiare ale proiectului
determinate de rezultatul prestatiilor cuprinse in acest contract, penalitdti de intdrziere, declararea ca
neeligibile a unor sume din prezentul contract, fie datorate intarzierii in prestarea contractului, fie
datoritd neindeplinirii oricaror altor obligatii asumate prin contract, etc), chiar daca acestea sunt
ulterioare receptiei serviciilor care fac obiectul prezentului contract, receptiei la terminarea lucrarilor,
respectiv receptia finala a lucrarilor, ofertantul se obligad sa suporte in totalitate sumele aferente acestor
prejudicii.

Sub sanctiunea respingerii ofertelor ca neconforme, operatorii economici interesati de participarea la
prezenta procedurd de achizitie publica vor trebui sa respecte indicatiile cuprinse atat in prezentul
Caiet de sarcini, cat si in documentatia tehnica.

intocmit, Verificat,
SC CONSMART PROIECT SRL Responsab#achizitii publice
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FORMULARE

Executie lucrari pentru obiectivul de investitie
"RENOVARE ENERGETICA MODERATA PRIMARIA
MILEANCA, LOC. MILEANCA, JUD. BOTOSANI”

DOCUMENTE DE CALIFICARE
Formular nr. 1 - Scrisoare de Thaintare pentru depunerea ofertei- Declaratia pentru participare
Formular nr. 2 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164,165,167 din Legea nr.
98/ 2016.
Formularul nr. 3 — Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59, 60 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese)
Formular nr. 4 - Lista lucrarilor similare executate in ultumii 5 ani

PROPUNEREA TEHNICA
Formular nr. 5 - Propunerea tehnica - Planul de management al calitatii aplicat la lucrare
Formular propriu -Graficul de executie al lucrarilor
Formular nr. 6 — Propunerea tehnica - RESURSE personal si echipamente
Formular nr. 7- Declaratie privind respectarea legislatiei privind conditiile de mediu, social
si cu privire la relatiile de munca
Formular nr. 8 - Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor
Formular nr. 9 - Declaratie cuprinzand — informatiile considerate confidentiale
Formular nr. 10- Declaratia privind aplicarea principiului DNSH
Formular atasat— Contract de lucrari

PROPUNEREA FINANCIARA
Formular nr. 11 - Propunerea financiard - FORMULAR DE OFERTA
- Anexa la FORMULARUL DE OFERTA
Formular nr. 12 - Centralizatorul cu lucrdrile executate de asociati, subcontractanti



OPERATOR ECONOMIC FORMULARUL nr.1

Scrisoare de Thaintare pentru depunerea ofertei- Declaratia pentru participare

Subsemnatul(@)........cocevvereereniniierecieen, (nume si prenume reprezentant legal), domiciliat(a)
] PSSRSO (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/
Pasaport), seria ........ I | R , eliberat de.......ccocoeevvviieiiiiiine, Jadatade ...................., 0N

calitate de reprezentant legal al operatorului  €CONOMIC  ..ccccooiiiieiicic e,
.................................................................. (denumire), avand calitatea de ofertant,

declar in calitatea mea de participant la achizitia sus mentionata pentru atribuirea contractului Executie
lucrari pentru obiectivul de investitie ”Renovare energetica moderata primaria Mileanca, Loc.
Mileanca. Jud. Botosani”

sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca prezenta oferta este depusa de catre:
OFITANTUL ...ttt b ettt b e sr et b e

Totodata, ca urmare a anuntului  nr............... din data de................. , declaram pe proprie raspundere
urmatoarele:

1. Depunem prezenta oferta, prin care acceptam si ne insusim prevederile Documentatiei de Atribuire
(inclusiv ale Caietului de Sarcini), a clarificarilor/modificarilor/completarilor la documentatia de
atribuire, eratelor, in totalitatea lor, fard rezerve sau restrictii, asa cum aceasta este publicata initial si
impreuna cu raspunsul la solicitarile de clarificari.

2.1. Acceptam si ne insusim conditiile contractuale asa cum au fost acestea prevazute in
Documentatia de atribuire — Contract de achizitie publica de lucrari.

Sau

2.2. Referitor la Conditiile din contractul de achizitie publica de lucrari asa cum au fost acestea
prevazute in Documentatia de atribuire, avem urmatoarele amendamente

(In situatia in care Ofertantul nu prezinta amendamente cu privire la Conditiile din contractual
de achizitie publicd de lucrari va inscrie mentiunea "NU ESTE CAZUL", devenind astfel
aplicabilele prevederile punctului 2.1 de mai sus.)

3. Vom executa, in conformitate cu conditiile si termenele limitd impuse prin Documentatia de
Atribuire, fara rezerve sau restrictii, lucrarile care fac obiectul contractului, in graficul de timp asumat.

4. Recunoastem pe deplin si acceptam ca orice informatie incorecta sau incompleta prezentata in aceasta
oferta poate duce la excluderea/respingerea din procedura de achizitie publica.

Pag.2



5. Mentinem aceasta oferta valabild pentru o perioada de 60 zile, respectiv pana la data de..........
............................ , $1 ea va ramane obligatorie pentru noi.

6. Confirmam ca nu participam la prezenta achizitie In nicio altd oferta indiferent sub ce forma
(individual, ca membru intr-o asociere in calitate de subcontractant/tert sustinator).

7. Declaram ca avem drept de proprietate asupra continutului Ofertei depuse si cd prezenta Oferta nu a
fost elaborata in colaborare cu alt Ofertant, precum si faptul ca nu am Incheiat acorduri cu alti ofertanti
de natura sa denatureze concurenta in cadrul prezentei proceduri de achizitii publice.

8. Depunem prezenta oferta, care contine:

1. Documente de calificare

2. Propunerea tehnica;

3. Propunerea financiara

4. Alte documente considerate relevante care Tnsotesc oferta
9. Ne asumam ca toate costurile privind constituirea si transmiterea Garantiei de Participare, cele
privind eventualele prelungiri ulterioare ale Garantiei de Participare, precum si toate costurile legate de
elaborarea si depunerea ofertei vor fi suportate de noi si nu vom solicita vreodatd Autoritatii
Contractanta rambursarea acestora.

10. Declaram ca am luat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal
referitor la "Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in
art. 175 sau unei unitdti in care aceasta 1si desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta
serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda."

Data completarii: Semnatura ,

NUME ST PrENUME .. .euveineeeniniiieieeeeeeeeeeeeeieeeaee in calitate de ........cooveieiciicc
legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ofertantului...........ccocoeveiiiiiiiniiniie
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OPERATOR ECONOMIC FORMULARUL nr.2

Declaratie privind neincadrarea in situatiile de excludere

l. SUDSEMNALUL, e s , reprezentant
TMPUEEINICIT AL ..o (denumirea operatorului economic),
in calitate de ofertant,

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din achizitia directa si sub sanctiunile aplicabile
faptei de fals 1n acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 164 din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante
judecatoresti pentru participarea la activitdti ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, infractiuni
impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, acte de terorism, traficul si exploatarea
persoanelor vulnerabile, frauda si/sau spélare de bani.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incilcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Totodata, declar ca am luat cunostintd de prevederile art. 326 "Falsul in declaratii" din Codul penal
referitor la: "Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unui organ sau institutii de stat ori unei
alte unitati (...) in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand,
potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facutd serveste pentru producerea acelei consecinte, se
pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda."

1. SUBSEMNATUL, ... reprezentant imputernicit al
........................................................................................................ (denumirea operatorului economic)
in calitate de ofertant, la achizitia directa pentru atribuirea contractului avand ca obiect ..................

organizatd de autoritatea contractanta ............cccoeuvnennn

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din achizitia directa si sub sanctiunile aplicabile
faptei de fals 1n acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 165 din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice,

respectiv nu mi-am incélcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul
general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie
administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu In conformitate cu prevederile legale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, In scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasti declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incilcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Totodata, declar ca am luat cunostintd de prevederile art. 326 "Falsul in declaratii" din Codul penal
referitor la: "Declararea necorespunzatoare a adevarului, facutd unui organ sau institutii de stat ori unei
alte unitati (...) in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand,
potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facutd serveste pentru producerea acelei consecinte, se
pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda."

I SubSeMNAtUl, ...oooveeiviiiie e reprezentant Tmputernicit al ofertantului
....................................................................... (denumirea operatorului economic) n calitate de ofertant.
la achizitia directd  pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect
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....................................................................................................................... (obiectul  contractului),

declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din achizitia directa si sub sanctiunile aplicabile
faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in urmatoarele situatii prevazute la art. 167 din Legea
98/2016:

a) de a incalca obligatiile stabilite potrivit art. 51 din Legea 98/2016;

b) in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea activitatii;

¢) de a comite 0 abatere profesionald grava care sa imi puna in discutie integritatea;

d) de a fi incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul
sau in legdturd cu achizitia In cauza;

e) de a fi intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu achizitia in cauza, iar aceasta
situatie sd nu poata fi remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;

f) de a fi participat anterior la pregatirea achizitiei directe care sa conduca la o distorsionare a
concurentei, iar aceasta situatie sd nu poate fi remediata prin alte masuri mai putin severe;

g) de a incalca in mod grav sau repetat obligatiile principale ce imi reveneau in cadrul unui contract de
achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiat
anterior, iar aceste incalcari au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-
interese sau alte sanctiuni comparabile;

h) de a fi facut vinovat de declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritatii
contractante in scopul verificarii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de
calificare si selectie, de a nu fi prezentat aceste informatii sau de a nu fi In masura sa prezint documentele
justificative solicitate;

i) de a fi incercat sa influentez in mod nelegal procesul decizional al autoritatii contractante, de a fi
obtinut informatii confidentiale care mi-ar fi putut conferi avantaje nejustificate in cadrul achizitiei
directe sau de a fi furnizat din neglijenta informatii eronate care pot avea o influenta semnificativa
asupra deciziilor autoritdtii contractante privind excluderea din achizitia directa, selectarea sau
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasti declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incilcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.
Inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Totodatd, declar ca am luat cunostintd de prevederile art. 326 "Falsul in declaratii" din Codul penal
referitor la: "Declararea necorespunzatoare a adevarului, facutd unui organ sau institutii de stat ori unei
alte unitati (...) in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand,
potrivit legii ori imprejurdrilor, declaratia facutd serveste pentru producerea acelei consecinte, se
pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda."

Data completarii: Semnatura ,

NUME ST PrENUME ....vvvtritinteieeteeeteereeeeeneenanaans in calitate de .......ccoevveveeveieiecee e
legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ofertantului...........cocceeeeerieiieiierienereceeee e
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act:1114166%2096798275

Ofertant unic/ Asociat/
Subcontractant/Tert sustinator FORMULARUL nr.3

DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile art. 59, 60 din
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (evitarea conflictului de interese)

Subsemnatul , reprezentant Tmputernicit al
........... , (denumirea/numele si sediul/ adresa
operatorului economic) 1n calitate de ofertant la achizifia ..................oooiiiiiiiiiiiiiiii ...
organizatd de ..., ca urmare a anuntului nr. ............. din ..o
(ziua/luna/anul),

declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea excluderii din achizitia publica si sub sanctiunile aplicabile
faptei de fals 1n acte publice, ca nu ma aflu 1n situatia prevazuta la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Reprezinta situatii potential generatoare de conflict de interese orice situatii care ar putea duce la aparitia
unui conflict de interese in sensul art. 59, cum ar fi urmatoarele:

a) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a persoanelor
care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti ori a
persoanelor care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia
dintre ofertanti;

b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei persoane
care este sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul
de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti

¢) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor a unei persoane
despre care se constata sau cu privire la care exista indicii rezonabile/informatii concrete cd poate avea,
direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altd naturd ori se afla intr-o alta
situatie de natura sa ii afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat are drept membri in cadrul consiliului de
administratie/organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati semnificativi
persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relatii
comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de
servicii de achizitie implicat in procedura;

e) situatia in care ofertantul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea
contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla
in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului
de servicii de achizitie implicat in procedura.

2. Subsemnatul/a,..........cccceevieniiiniennnns reprezentant legal al.. ey

declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor 1nterven1 modlﬁcarl in prezenta
declaratie la orice punct pe parcursul deruldrii procedurii de achizitie publica sau, in cazul in care vom
fi desemnati castigatori, pe parcursul deruldrii contractului de achizitie publica.

3. De asemenea declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare.

4. Subsemnatul/a,...........cccoeeeevieieniieiene, reprezentant legal al..................cccoooinii,
autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, bancad, alte persoane juridice sa furnizeze
informatii reprezentantilor autorizati ai AC cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu
activitatea noastra.
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Atasez la prezenta declaratie informatii relevante pentru verificarea potentialei situatii de conflict de
interese, dupa cum urmeaza:
I. Lista cu membrii Consiliului de Administratie /introduceti numele 1, numele 2 etc.]
ii. Lista cu membrii organului de conducere /introduceti numele 1, numele 2 etc.]
ii. Lista cu membrii organului de supraveghere [introduceti numele 1, numele 2 etc.]
iv. Lista cu membrii actionarilor/asociatilor cu participare mai mult de 10% din capital /introduceti
numele 1, numele 2 etc.]

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea,
derularea si finalizarea achizitiei, sunt urmatoarele:

Azamfirei Alexandru — Primar, Vacareanu Georgel- Viceprimar, Ursu Nicoleta- Elena-Secretar
General Comuna, Ciobanu Stratica-Contabil, Andrian Dorin- Inspector Achizitii Publice, Giugastru
Lucian - Consilier Local, Antoci Valeriu - Consilier Local, Carabulea Stelian, Consilier Local, Feraru
Romica - Consilier Local, Zet lulian - Consilier Local, Stefanuca Mihaela Nicoleta - Consilier Local,
Andries Mihaela - Consilier Local, Vreme Gheorghe - Consilier Local, Ciubotariu Ovidiu - Consilier
Local, Rosu Elena-Mihaela- Consilier Local, Petrariu Anca-Alina — administrator furnizor servicii de
consultanta achizitii publice

Subsemnatul .........cccooeiiiriiii e declar ca informatiile furnizate sunt complete si
corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul
verificarii $i confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare.

Inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incilcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal
referitor la "Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in
art. 175 sau unei unitdti in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori Imprejurdrilor, declaratia facuta
serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda."

Data completarii: Semnétura ,

NUME ST PrENUME ....vviritiniiieet et eeeeereaan, Tncalitate de .....cooovevveeee e
legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ofertantului............coceeveviiiinininiiniinieicne
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OPERATOR ECONOMIC FORMULARUL nr.4

Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani

Cod Calitate Procent | Perioada
Nr. | Obiect CPV Denumire/ | executant Valoare executat | derulare
crt. | contract nume contract in contract
beneficiar | (contractant | executata perioada | (data de
[client unic sau | de de incepere si
asociat sau referintd | data  de
Adresa subcon- (%) finalizare
tractant lucrari )
1
2
Data completarii: Semnatura ,
NUME ST PrENUME ....vviritiniiieet et eeeeereaan, Tncalitate de .....cooovevveeee e

legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ofertantului...........ccoceeceviivenncnnnnne.
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OPERATOR ECONOMIC FORMULARUL nr.5

PROPUNEREA TEHNICA

1.Planul de management al calititii aplicat la lucrare

2.Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric)
3.Asigurarea cu personal de specialitate

4.0 lista cu furnizorii principalelor materiale ce urmeaza a fi puse in opera
5.Asigurarea cu laboratoarele de incercari si verificarii

6. Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor
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OPERATOR ECONOMIC FORMULARUL nr.6

PROPUNEREA TEHNICA
RESURSE personal si echipamente

Ofertantul va prezenta informatii minime referitoare la organizarea de proiect pe care o propune.
Ofertantul va prezenta o lista cuprinzatoare care sa identifice in mod clar personalul si echipamentele
pe care acesta intentioneaza sa le utilizeze la realizarea lucrarilor.

Nr. |Categorie de{Numar |Descrierea rolului /activitatilor|Modalitatea de asigurare a

crt  |personal de din cadrul Contractului la|personalului (contract de

persoane |realizarea carora participa munca/ colaborare/
subcontractare etc.)

1 Sef santier

2 RTE

3 CQ

4 | ...

muncitori

Nota: Lista va cuprinde obligatoriu si prezentarea modalitatii de asigurare a accesului la specialistii
necesari si obligatorii In vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale
aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a
altor legi incidente.

Nr. Denumire Numar Descrierea rolului Modalitatea in care se
crt | echipamente tehnice /activitatilor din cadrul asigura disponibilitatea
/ tehnologice si Contractului la realizarea | echipamentelor (dotare
dotari, utilaje (tip / carora participa proprie, inchiriere ....
model)
1
2

Note: 1.Tabelul poate fi extins cu orice echipament/ utilaj/ instalatie / dotare disponibil si propus pentru

realizarea contractului.

2.Prin sintagma ,,are la dispozitie/are acces la" se intelege ca accesul la utilajele, instalatiile,
echipamentele tehnice se poate face printr-unul sau mai multe dintre metodele urmatoare: detinerea in
dotare proprie, inchiriere, comodat, leasing, contract de prestare de servicii;
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OPERATOR ECONOMIC FORMULARUL nr.7

Declaratie privind respectarea legislatiei privind conditiile de mediu, social si cu privire la
relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului de lucrari

SUDSEMNALUI/A ..., (nume / prenume, reprezentant
legal / TMPULEINICIT Al .......ociieece e e (denumirea / numele
si sediu / adresa candidatului / ofertantului), n calitate de ofertant la procedura
.................................................... Cod CPV ..cviiiiiieeey
organizatd de autoritatea contractanta ...............ccceeeeveeeennenns (numele autoritatii):

1. Declar pe propria raspundere, cé la elaborarea ofertei am tinut cont de toate obligatiile referitoare la
obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca pentru activitatile ce se vor
desfagura pe parcursul indeplinirii contractului de lucrdri, in conformitate cu prevederile Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, Legea 265/2006 privind aprobarea OUG 195/2005 privind
protectia mediului si ale celorlalte reglementari aplicabile.

2.Declar pe propria raspundere, ca pe toata perioada de executie a contractului, voi respecta
reglementdrile obligatorii din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

3.De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata perioada de contractului, voi respecta legislatia
de securitate si sanatate in munca, in vigoare, pentru tot personalul angajat in contract.

Note

1.In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta parte/parti din contract,
Formularul va fi completat si de catre subcontractantii declarati in oferta si va fi semnat de reprezentantii
legali ai acestora

2. In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei are asociati, Formularul va fi completat in
mumele asocierii sau de cétre fiecare asociat in parte si va fi semnat de reprezentantii legali ai acestora.

Data completarii: Semnatura ,

NUME ST PrENUME ....vvititit it e e eieean, ncalitate de .....coovevvvieeee e
legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ofertantului............cccoeveeriiiiieniiieiiiiee

Pag.11



OPERATOR ECONOMIC FORMULARUL nr. 8

Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor

Subsemnatul(@)........cocevvereereniniierecieen, (nume si prenume reprezentant legal), domiciliat(a)
] PSSRSO (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (Cl/
Pasaport), seria ........ SN , eliberatde.........ccoeeviieeiiiinenen. Jdadatade ...,
in calitate de reprezentant legal al operatorului economic
............................................................................................. (denumire), avand calitatea de ofertant,

declar in calitatea mea de ofertant lider la achizitia sus mentionata pentru atribuirea contractului

Ca perioada de garantie acordata lucrarilor executate este de ........... luni calendaristice.
Perioada de garantie acordata lucrarilor decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la
receptia finala.

Declaram ca vom lua urmatoarele masuri de supraveghere pe perioada de garantie extinsa

Data completarii: Semnatura ,
NUME ST PrENUME ....vviritintiieet et eeeeeiaaan, ncalitate de .....cooovevvieeee e
legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ofertantulti.........c..oceeveniiiiniiniincniniece
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OPERATOR ECONOMIC FORMULARUL nr. 9

Declaratie cuprinzind — informatiile considerate confidentiale

Subsemnatul(@).........cccovvevvereiieiieie e, (nume si prenume reprezentant legal), domiciliat(a)
PSS ORURRR (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/
Pasaport), seria ........ , N , eliberat  de....cccooviiiiiiiiiiici, , la data de
..., In calitate de reprezentant legal al operatorului economic
............................................................................................. (denumire), avand calitatea de ofertant,

declar in calitatea mea de participant la achizitia sus mentionata pentru atribuirea contractului:

2

. au caracter confidential, pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime in ceea ce priveste: secretele
tehnice si/sau comerciale, dreptul de proprietate intelectuala, datele cu caracter personal,

De asemenea, in virtutea art. 123, alin (1) din HG 395/2016, precizam ca motivele pentru care
informatiile din Propunerea Tehnica, elementele din Propunerea Financiara si, daca este cazul,
fundamentarile/justificarile preturilor/costurilor transmise de catre ofertant, sunt confidentiale sunt
urmatoarele:

Data completarii: Semnatura,
NUME SI Prenume .........ovivviniiinineiieriereeeeeeenanaan, ncalitate de .....coovevvieeeeece
legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ofertantului............coceeveviiiinininiiniinieicne
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OPERATOR ECONOMIC FORMULARUL nr. 10

Declaratia privind aplicarea principiului DNSH
(,,Do no significant harm” — ,,A nu aduce prejudicii asupra mediului”) Tn implementarea proiectului

Subsemnatul .............. posesor al Cl seria .... nr.. ............ ,eliberata de .......... , CNP / pasaport nr. ............
, eliberat de ............. , In calitate de reprezentant legal/ persoand imputernicitd al ...............ccccoovvnene. ,
Ofertant in cadrul prezentei procedurii,

cunoscand ca declararea necorespunzatoare a adevarului, inclusiv prin omisiune, constituie infractiune
si este pedepsita de legea penala, declar pe propria raspundere ca:

1) Am luat la cunostinta faptul ca prezenta declaratie este parte integranta din oferta.

2) Fiecare activitate inclusd in cadrul ofertei respectd obligatiile prevazute in PNRR pentru
implementarea principiului de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH — ,,Do No Significant
Harm”), asa cum este prevazut in art. 17 din Regulamentul nr. 852/2020 privind instituirea unui cadru
care sa faciliteze investitiile durabile si de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 si in
Regulamentul nr. 241/2021 de instituire a Mecanismului de redresare si rezilienta.

Tn sensul articolului 17 din nr. 852/2020 privind instituirea unui cadru care si faciliteze investitiile

durabile si de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088, luand in considerare ciclul de viata al

produselor si serviciilor furnizate de o activitate economica, inclusiv dovezile din evaluarile existente

ale ciclului de viata, se considera ca respectiva activitate economica prejudiciaza in mod semnificativ:

(a) atenuarea schimbadrilor climatice, in cazul in care activitatea respectivi genereaza emisii
semnificative de gaze cu efect de sera;

(b) adaptarea la schimbarile climatice, in cazul in care activitatea respectiva duce la cresterea efectului
negativ al climatului actual si al climatului preconizat in viitor asupra activitatii in sine sau asupra
persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor;

(c) utilizarea durabild si protejarea resurselor de apa si a celor marine, in cazul in care activitatea
respectiva este nociva pentru:

(i) starea buna sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apa, inclusiv al apelor de

suprafata si subterane; sau

(i) starea ecologica buna a apelor marine;

(d) economia circulara, inclusiv prevenirea generarii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care:

(i) activitatea respectiva duce la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea
directa sau indirecta a resurselor naturale, cum ar fi energia din surse neregenerabile, materiile
prime, apa si solul, in una sau mai multe etape ale ciclului de viata al produselor, inclusiv in ceea
ce priveste durabilitatea ori potentialul produselor de a fi reparate, modernizate, reutilizate sau
reciclate;

(i1) activitatea respectiva duce la o crestere semnificativa a generarii, a incinerarii sau a eliminarii
deseurilor, cu exceptia incinerarii deseurilor periculoase nereciclabile; sau

(iii) eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung
mediului;

(e) prevenirea si controlul poludrii, in cazul in care activitatea respectiva duce la o crestere semnificativa
a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol in comparatie cu situatia existentd inainte de demararea
activitatii; sau
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(f) protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor, in cazul in care activitatea respectiva este:
(1) nociva in mod semnificativ pentru conditia buna si rezilienta ecosistemelor; sau
(i) nociva pentru stadiul de conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru
Uniune.
La evaluarea unei activitati economice pe baza criteriilor prevazute mai sus, se {ine seama atat de efectul
activitatii n sine asupra mediului cat si de efectul asupra mediului al produselor si serviciilor furnizate
de activitatea respectiva pe durata intregului lor ciclu de viata, in special luand in considerare productia,
utilizarea si scoaterea din uz a respectivelor produse si servicii.

Astfel, tinand cont de autoevaluarea efectuatd pentru activitatile prevazute in cadrul <denumire
proiect>, acestea nu prejudiciaza in mod semnificativ pe durata intregului ciclu de viata a investitiei,
niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentul (UE)
2020/852.

In acest sens, atasez la prezenta declaratie, autoevaluarea activitatilor proiectului din punct de vedere al
respectarii principiului DNSH.

(nume, prenume §i semnatura),
in calitate de .......ccceevveeveiieeiiieeeiie e legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ................
...................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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AUTOEVALUAREA PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI
Va rugadm sa precizati dacd activitatile desfasurate in cadrul proiectului ar putea avea unul din
urmatoarele efecte negative asupra mediului (incercuiti rdspunsul corespunzator si, dupa caz, furnizati
detaliile solicitate):
1. DESEURI — Contaminare datoritd materialelor folosite in cadrul proiectului si a deseurilor
generate.
DA NU

Daca raspunsul este DA, identificati concret posibilele efecte negative si descrieti masurile de reducere a impactului
acestora.

2. APA — Activitatile derulate in cadrul proiectului pot genera infundarea instalatiilor de
drenaj, contaminarea/poluarea cu deseuri greu degradabile si/sau substante periculoase,
inclusiv ape uzate, combustibil, ulei etc.

DA NU

Daca raspunsul este DA, identificati concret posibilele efecte negative si descrieti masurile de reducere a impactului
acestora.

3. AER — Activititile derulate in cadrul proiectului pot genera poluarea aerului exterior din
cauza prafului si a fumului, degradarea calitatii aerului in spatiile interioare (cauzata de
lucrarile de amenajare si/sau de instalarea de echipamente).

DA NU

Daca raspunsul este DA, identificati concret posibilele efecte negative si descrieti masurile de reducere a impactului
acestora.

4. POLUARE FONICA - Activitatile derulate in cadrul proiectului pot genera zgomot peste
normele admise.
DA NU

Daca raspunsul este DA, identificati concret posibilele efecte negative si descrieti masurile de reducere a impactului
acestora.

5. HABITAT — Perturbarea habitatului natural, in special datorita activititilor derulate in
mijlocul naturii.
DA NU

Daca raspunsul este DA, identificati concret posibilele efecte negative si descrieti masurile de reducere a impactului
acestora.

6. FLORA SI FAUNA - Degradarea sau distrugerea vegetatiei, perturbarea sau distrugerea
faunei silbatice, in special din cauza depozitarilor deseurilor generate de activitatile
proiectului.

DA NU

Daca raspunsul este DA, identificati concret posibilele efecte negative si descrieti masurile de reducere a impactului
acestora.

7. SANATATE - Pericole pentru sinitatea si siguranta publici, in timpul activititilor
derulate si dupa finalizarea acestora.
DA NU

Daca raspunsul este DA, identificati concret posibilele efecte negative si descrieti masurile de reducere a impactului
acestora.

8. PATRIMONIU ISTORIC/CULTURAL — Degradarea/deteriorarea siturilor istorice si a
locurilor/cladirilor apartinand patrimoniului cultural in timpul derularii activitatilor
specifice proiectului.

DA NU

Daca raspunsul este DA, identificati concret posibilele efecte negative si descrieti masurile de reducere a impactului
acestora.

(nume, prenume §i semnatura),
in calitate de ......ccoveevieeiieeiieeieeiee legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ................
...................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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OPERATOR ECONOMIC FORMULARUL nr. 11

FORMULAR DE OFERTA

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

1. Dupa examinarea documentatiei de atribuire si intelegerea completa a cerintelor din Caietul de
Sarcini, SUDSEMNATUL/SUDSEIMNALIL. .....eevieieiieiee e ,
reprezentanti ai Ofertantulul oo
(denumirea/numele ofertantului)

ne angajam sa semnam contractul (introduceti denumirea
contractului) sa demaram, sa executam si sa finalizam lucrarile specificate in acesta, in conformitate cu
cerintele din documentatia de atribuire si cu propunerea noastra tehnica anexata, la preturile specificate
mai jos, dupa cum reies din propunerea noastra financiara.

Prin propunerea noastra financiara, pentru lucrarile descrise in documentatia tehnica oferim un pret total

8 e ——————— (introduceti suma in cifre si litere si moneda —
din propunerea financiara), fara TVA, platibila dupa receptia lucrarilor,

la care se adaugda TVA 1in valoare de (introduceti suma in cifre si litere si
moneda).

2. SubsemNAtul/SUDSEIMNALIL .....veivveeeiiieitieiesee e declaram ca:

a. Am examinat continutul documentatiei de atribuire, precum si toate rdspunsurile la solicitarile de
clarificari comunicate pana la data depunerii ofertelor si il acceptdm 1n totalitate, fara nicio rezerva sau
restrictie;

b. Suntem de acord ca oferta noastra sa ramana valabild pentru o perioada de (introduceti
numarul de zile), de la data limita de depunere a ofertelor, respectiv pana la data de
(ziua/luna/anul) si oferta va ramane obligatorie pentru noi si ca poate fi acceptata in orice moment
Tnainte de expirarea perioadei mentionate.

c. Am inteles si am acceptat prevederile legislatiei achizitiilor publice aplicabile acestei proceduri de
atribuire, ca si oricare alte cerinte referitoare la forma, continutul, instructiunile, stipuldrile si conditiile
incluse Tn invitatia/anuntul si documentatia de atribuire. Invitatia/Anuntul si documentatia de atribuire
au fost suficiente si adecvate pentru pregatirea unei oferte exacte iar oferta noastra a fost pregatita luand
n considerare toate acestea.

d. In calitate de ofertant la aceasta procedura de atribuire declaram ca nu am intreprins si nu vom
intreprinde nicio actiune si/sau inactiune in scopul de a restrictiona concurenta.

3. Daca oferta noastrd este acceptatd si vom semna contractul de achizitie publica, ne angajam sa
constituim garantia de bund executie in conformitate cu prevederile documentatiei de atribuire, in
procent de ................ % din valoarea contractului, astfel:
[ prin instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari
[ prin retineri succesive din facturi

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
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4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publicd, aceasta ofertd impreund cu
comunicarea transmisa de dumneavoastrd prin care oferta noastra este acceptata ca fiind castigatoare,
vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice sau orice oferta
primita.

(nume, prenume si semndtura),
ncalitate de ......oooeevveeeeiecieeeeeee legal autorizat sa semnez oferta pentru si ih numele ................
...................................... (denumirea/numele operatorului economic)

OPERATOR ECONOMIC

ANEXA la FORMULARUL DE OFERTA

1 | Valoarea maxima a lucrarilor executate de subcontractant
(% din pretul total ofertat si valoare)
2 | Garantia de bund executie va fi constituitd sub

n cuantum de:

3 | Perioada de garantie de tehnica

(luni calendaristice)

4 | Perioada de mobilizare

(numdrul de zile calendaristice de la data primirii
ordinului de incepere a lucrarilor pand la data inceperii
executiei)

5 | Termenul pentru emiterea ordinului de Tncepere a
lucrarilor (numarul de zile calendaristice de la data
semnadrii contractului)

6 | Perioada medie de remediere a defectelor (zile
calendaristice)

(nume, prenume si semndtura),
in calitate de ......cccveevieeiiieiieieeee legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ................
...................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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OPERATOR ECONOMIC FORMULARUL nr. 12

Centralizatorul cu lucririle executate de asociati, subcontractanti

No | Denumirea lucrarii Lucrari executate de | Lucrari executate de
asociati subcontractanti
Valoric si % Valoric si %
Obiect

Parte din lucrare

(nume, prenume si semndtura),
in calitate de ......cooveeveeciieiieeiieee, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ................
...................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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CONTRACT DE LUCRARI

1. In temeiul Legii 98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, , s-a incheiat prezentul contract
de lucrari,

Intre

COMUNA MILEANCA cu sediul in localitatea MILEANCA, Str. Principala, Nr. 88, Comuna
MILEANCA, Judetul Botosani, cod postal 717280, telefon 0231-624635, fax 0231-624696, e-mail:
primariamileanca@yahoo.com, cod fiscal 3571567, cont deschis la Trezoreria Darabani, reprezentata
prin AZAMFIREI ALEXANDRU- primar, in calitate de achizitor, pe de o parte

................................................ , cu sediul in ., Stre N, judet
................... , cod postal ..o, telefonffax e, €-MaLE
.................................................... , numdr de inmatriculare la Registrul Comertului ...........cccoociiiieniinnnns,
cod fiscal RO.....ccoooiiiiviiiiiiiiiieee , CONE deschis la
....................................................... , TEPTEZENLALA PIIN ..evvvvieiiiieeiiieeiieeees ceeriieeerineeseneennneennn, 1N CAlIEALE

de EXECUTANT, pe de alta parte

2. Definitii

2.1 - In prezentul contract urmitorii termeni vor fi interpretati astfel:

a. contract — reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale;

b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite Tn prezentul contract;

C. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, in baza contractului pentru
Tndeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;

e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea
si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rdzboaie, revolutii,
incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine,
embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment
asemenea celor de mai sus care, farda a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligatiilor uneia din parti.

f. zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
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3.2 Termenul “zi “sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica
n mod diferit.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Executantul se obliga sa execute lucrari pentru obiectivul de investitie: ” RENOVARE
ENERGETICA MODERATA PRIMARIA MILEANCA, LOC. MILEANCA. JUD. BOTOSANI” in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obligd sa plateasca executantului pretul de ...........cccoceevenes lei, suma la care se
adauga TVA invaloarede ................. lei.

5. Pretul contractului
5.1 - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor, conform
graficului de plati, este de .......ccccvvveevceervenenne. lei, la care se adaugd TVA de .......ccevvvenenee. lei.

6. Durata contractului

6.1 — Durata prezentului contract este de la data emiterii ordinului de Tncepere si pana la executarea
tuturor obligatiilor contractuale.

6.2— Lucrarea va fi finalizata si predata in termen de ..... luni de la emiterea ordinului de incepere a
lucrarilor si predarea amplasamentului.

6.3. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

6.4. Executantul va primi din partea achizitorului ordinul/ordinele de incepere, sistare si reluare a
lucrarilor.

6.5. Executantul are dreptul de a continua si a finaliza lucrarile aferente obiectivului de investitii
mentionat la art. 4.1. notificind in acest sens achizitorul care nu va mai emite ordinele de sistare
mentionate la art.

6.6. - Prezentul contract intrd in vigoare la data semndrii de catre parti si produce efecte pana la
incheierea procesului verbal de receptie finald a lucrarilor contractate si eliberarea garantiei de buna
executie de catre achizitor.

6.7. - In cazul suspendarii temporare din motive justificate a executiei lucrrilor de constructii aferente
investitiei, durata contractului prevazuta la punctul 6.2 se va prelungi cu perioadele aferente acestor
suspendari.”

7. Executarea contractului

7.1 — Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie si emiterea ordinului
de incepere a lucrarilor.

7.1. - Executia lucrdrilor aferente contractului incepe numai dupa constituirea garantiei de bund executie
si predarea amplasamentului, la o datd ce va fi precizata in ordinul de incepere a lucrarilor transmis
executantului de catre achizitor.

7.2. - Executarea Lucrarilor de executie se va face in succesiunea si cu respectarea termenelor stabilite
prin Graficul general de realizare a investitiei.
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7.3. - Verificarea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, sub aspectul incadrarii n
termenele de executie, inclusiv in termenele intermediare, se va face prin raportarea stadiului de fapt a
Lucrarilor la continutul Graficului general de realizare a investitiei.

7.4. - In cazul in care Achizitorul constatd, pe parcurs, ci desfisurarea Lucririlor nu concordd cu
graficul general de realizare a investitiei din motive neimputabile Executantului, la cererea
Achizitorului, Executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii Lucrarilor asa cum sunt
prevazute in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe Executant de nici una dintre indatoririle asumate
prin contract sau de aplicarea penalitatilor.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

- documentatia de atribuire

- oferta tehnica

- oferta financiara

- graficul de executie

- garantia de buna executie

- acordul de asociere, daca este cazul.

- angajamentul ferm de sustinere din partea tertului, daca este cazul.
- contractele cu subcontractantii, daca este cazul.

9. Protectia patrimoniului cultural national

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind
proprietatea absolutd a achizitorului.

9.2 - Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte
persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevdzute la clauza 9.1, iar imediat dupa
descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceastd descoperire si de a
indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de
dispozitii, executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor
stabili:

a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

9.3 - Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute
la clauza 9.1, de a instiinta Tn acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

10. Obligatiile principale ale executantului

10.1 - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile precum si de a remedia viciile
ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract, in
limitele prevazute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si
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pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

10.2 - Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, Tnainte de Tnceperea executiei lucrarii, spre
aprobare, graficul de executie necesar realizarii lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie.

10.3 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea
prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

10.4 - (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
referitoare la lucrare. In cazul in care executantul consideri c dispozitiile achizitorului sunt nejustificate
sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve
de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului Tn care acestea contravin prevederilor
legale.

(2) Tn cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina dificultiti Tn
executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.

10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor
precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane
necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

(2) Tn cazul In care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau
aliniamentul oricdrei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe
cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in
scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a
proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

10.6 - Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

1) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a cdror prezentd pe santier este autorizata
si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu
sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru
respectivele persoane;

ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire,
alarmd si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte
autoritati competente, in scopul protejdrii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a
evita orice pagubd sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din
poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

10.7 - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a
lucrarii pana la data semnarii procesului verbal de receptie a lucrarii.

10.8 - (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, Tn
madsura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau Tn mod abuziv: a)
confortul riveranilor, sau b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau
private care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
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(2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor n justitie, daunelor-
interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultdnd din sau in legatura cu
obligatia prevazuta la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
10.9 - (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul
propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sii; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi
vehiculele si va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel ncat traficul suplimentar ce va rezulta ih mod
inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe
santier, sa fie limitat, in masura 1n care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri
ale drumurilor si podurilor respective.
(2) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunicd cu/sau
care se afld pe traseul santierului, datoritd transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor
privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(3) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau imbunatatireca, 1n scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau
care se afla pe traseul santierului.

10.10 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:
1) de a evita, pe cét posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
i) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
iii) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care
nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele
materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii
obligatiilor sale in perioada de garantie.
10.11 — (1) Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care Ti revin, pentru viciile ascunse ale
constructiilor, pe toatd durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, urmare a
nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.
(2) Interventiile pentru constatarea defectelor constatate la amenajari precum se vor efectua de catre
executant in maxim 5 zile de la solicitarea beneficiarului.
(3) In cazul nerespectarii de catre executant a termenului mentionat la punctul (2), achizitorul are dreptul
de a remedia deficientele constatate apeland la alti operatori economici. Executantul se obliga prin acest
contract ca toate sumele platite de beneficiar tertilor pentru remedierea defectelor constatate datorita
neinterventiei la timp a executantului sa fie decontate beneficiarului. De asemenea, interventiile
efectuate de terti in situatia mentionata mai sus un afecteaza perioada de garantie Si conditiile.

10.12. - Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamatii si actiuni n justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legatura cu executia lucrdrilor sau Incorporate in acestea; si
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente;
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10.13. - In termen de 5 zile de la semnarea contractului, beneficiarul are obligatia de a prezenta
executantului toate autorizatiile si avizele necesare executiei lucrarilor.

11. Obligatiile achizitorului

11.1 - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit
altfel, urmatoarele:

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina;

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;

c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pand la limita amplasamentului
santierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilitati precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suporta de catre executant.

11.2 - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului toate autorizatiile si avizele
necesare executiei lucrarilor.

11.3 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de
circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului precum si pentru materializarea cotelor
de nivel in imediata apropiere a terenului.

11.4 - Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de
la notificarea executantului.

11.5 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii
furnizate executantului precum si pentru dispozitiile si livrarile sale.

11.6. Achizitorul va emite ordinul de incepere a executiei lucrarilor, dupa semnarea contractului si
constituirea garantiei de buna executie.

12. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabild a obligatiilor

12.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile
asumate prin contract, atunci achizitorul este indreptatit de a deduce din pretul contractului, ca penalitati,
0 suma echivalenta cu 0,1% din valoarea lucrarilor neexecutate/executate cu intarziere, pentru fiecare zi
de Tntarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

12.2 — Tn cazul n care achizitorul nu isi onoreazi obligatiile conform contract, atunci acestuia fi revine
obligatia de a plati, ca penalitati, 0 suma echivalenta cu 0,1% din plata neefectuata pentru fiecare zi de
intarziere pand la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

12.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod
culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata
de daune-interese.

12.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta oricand la contract, printr-o notificare scrisd adresata
executantului fara nici o compensatie, dacd acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceastd renuntare
si nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru executant. In acest caz,
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzétoare pentru partea din contract executata
pana la data denuntarii unilaterale a contractului.
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Clauze specifice
13. Garantia de buna executie a contractului
13.1 - Executantul se obligd sa constituie garantia de buna executie a contractului in cuantum de 10%
din valoarea contractului fard TVA, pentru perioada de executie a lucrarilor si perioada de garantie a
lucrarilor executate si, oricum inainte de inceperea executiei contractului, n termen de maximum 5 zile
lucritoare de la data semndrii contractului. Garantia se va constitui in conformitate cu art.154
alin.(4) din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie se
constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii, sau prin
retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale si devine anexa la contract.
Garantia de participare, se restituie de catre autoritatea contractantd in cel mult 3 zile lucratoare de la
data constituirii garantiei de buna executie.
13.3 — Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie astfel: 70% in 14 zile de la semnarea
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, 30% la semnarea procesului verbal de receptie
finala.
13.4 - Garantia tehnica este distinctd de garantia de buna executie a contractului.
13.5. - (1) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucririi contractate,
precum si pentru orice motiv (inclusiv forta majora) executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea
garantiei de buna executie, cu durata corespunzatoare prelungirii termenului de executie, Tn maximum 7
zile de la data semnarii de catre parti a actului aditional de prelungire.
(2) Garantia de buna executie ce se va prelungi va fi valabila de la data expirarii celei initiale pe
perioada de prelungire a termenului de executie si pana la semnarea procesului verbal de receptie finala.
13.6. - In cazul in care pe parcursul executdrii contractului de achizitie publici se suplimenteazi
valoarea acestuia, contractantul are obligatia de a completd garantia de bund executie in corelatie cu
noua valoare a contractului de achizitie publica.
13.7. - (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca executantul nu isi executd, executd cu intarziere sau executd necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna
executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile
care nu au fost respectate.
(2) In cazul executirii garantiei de buni executie, partial sau total, executantul are obligatia de a
reintregi garantia In cauza raportat la restul ramas de executat.

14. Tnceperea si executia lucrdrilor

14.1 - (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in cel mai scurt timp posibil de la emiterea
ordinului de Tncepere.

(2) Executantul trebuie sd notifice achizitorului si Inspectiei de Stat Tn Constructii, Lucrari Publice,
Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.

14.2 - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la
data stabilitd. Datele intermediare, prevazute in graficele de executie, se considera date contractuale.
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(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de executie de
detaliu, alcatuit in ordinea tehnologicad de executie. Tn cazul 1n care, dupd opinia achizitorului, pe
parcurs, desfasurarea lucrdrilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea
achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta
in contract. Graficul revizuit nu 1l vor scuti pe executant de nici una dintre indatoririle asumate prin
contract.

(3) In cazul in care executantul intirzie inceperea lucririlor, terminarea pregitirilor sau daca nu isi
indeplineste indatoririle prevazute la 14.2, alin. (2), achizitorul este indreptatit sa-i fixeze executantului
un termen pand la care activitatea sa intre Tn normal si sd il avertizeze cd, in cazul neconformarii, la
expirarea termenului stabilit i va rezilia contractul.

14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili
conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica,
n scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume
responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul,
alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.

14.4 - (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazutd in documentatia de executie; verificarile si
testarile materialelor folosite la executia lucrarilor precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si
a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru
verificarea, mdsurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta
acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitoare calitativ
sau ci manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, achizitorul va
suporta aceste cheltuieli.

145 - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile, sunt finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de
a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

(4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform
documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre
achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

15. Tntarzierea si sistarea lucrarilor
Executantul este de drept in intarziere incepand cu ziua urmatoare scadentei, fard punere formald in
intarziere sau efectuarea vreunei alte formalitati. Plata sumelor datorate de catre Achizitor se efectucaza
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dupa achitarea de catre Executant a sumelor datorate. Aceste penalititi nu vor exonera Executantul de
obligatia de a termina Lucrarile sau de alte sarcini, obligatii sau responsabilitati pe care le are conform
prevederilor Contractului.

Intarzierea Lucrarilor va fi acceptata in urmitoarele cazuri, fard ca Executantul si datoreze penalitati de
intarziere:

a). atunci cand intarzierile sunt datorate lipsei amplasamentului, datorate culpei Achizitorului. In aceasta
ipoteza termenul de executie ce curge Tmpotriva Executantului va fi prelungit cu durata acestui
impediment, constatat in scris de catre parti prin reprezentantii lor imputerniciti in acest sens, prin
incheierea unui Act Aditional la Contract.

b). conditiile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi care, potrivit normelor,
normativelor si argumentelor tehnice, nu permit punerea in executie a unor materiale sau procedee
tehnice;

C). in cazul in care Achizitorul nu beneficiaza de finantare din motive neimputabile lui; Achizitorul va
aduce la cunostinta Executantului aceasta situatie in termen de maxim 30 zile lucratoare de la data la
care a luat cunostinta despre aceasta,

d). interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a Executantului de executare a
obligatiilor contractuale, cu obligatia Executantului de informare promptd, a Achizitorului. Lipsa
informarii si aprobarii Achizitorului face inopozabila acestuia dispozitia sau decizia dirigintelui de
santier sau a Executantului de sistare temporara, integrala sau partiala, a lucrarilor, cu consecinta
exercitdrii de catre Achizitor a dreptului de a refuza prelungirea Duratei de Executie a lucrarilor
contractate.

16. Finalizarea lucrarilor

16.1 - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat Intr-un termen
stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la
data inceperii lucrarilor.

16.2 - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, achizitorului ca sunt
indeplinite conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.

(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va
aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care comisia de
receptie constatd ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si
termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor,
la 0 noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca din nou comisia de receptie.

16.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul Tndeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementirile in vigoare. In functie de
constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

16.4 - Receptia Se poate face si pentru parti ale lucrarii.

17. Perioada de garantie acordatd lucrdarilor

17.1 - Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la receptia finala.
Garantia acordata intregii lucrari este de ............ luni Tncepand cu data semnarii procesului verbal de
receptie la terminarea lucrarilor.
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17.2 - (1) Tn perioada de garantie, executantul are obligatia, In urma dispozitiei date de achizitor, de a
executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si altor defecte a
caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale. Interventia din partea executantului se va face in
maxim 5 zile de la solicitarea beneficiarului.

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in
cazul in care ele sunt necesare datorita:

i) utilizarii de materiale, de instalatii Sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

i) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti a lucrarilor;
sau

iii) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricdreia dintre obligatiile explicite sau implicite
care 1i revin in baza contractului.

(3) In cazul In care defectiunile nu se datoreazi executantului, lucrarile fiind executate de citre acesta
conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

17.3 - in cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 17.2, alin.(1), achizitorul este
indreptatit sa angajeze si sa plateascd alte persoane care sd le execute. Cheltuielile aferente acestor
lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

18. Modalitati de plata

18.1- Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de maxim 90 de zile
realizarea receptiilor facturilor fiscale, dar in functie de alocarea financiara a fondurilor necesare
realizarii investitiei primite de autoritatea contractanta, conform contractului de finantare semnat.

18.2- Plata se va efectua numai in baza facturii emisd de catre executant. Executantul acorda
achizitorului o perioada de gratie la plata facturilor de 30 zile calendaristice.

18.3 Factura va fi emisa numai dupa aprobarea situatiilor de lucrari de catre beneficiar. Situatiile de
lucrari vor fi emise la intervale de minim 30 de zile si vor fi verificate de beneficiar in maxim 15 zile de
la primirea acestora. Listele de cantitdfi sunt folosite pentru a calcula preful contractului. Executantul
este platit pentru cantitatea de lucrari executate, la tariful din lista de cantitéti pentru fiecare articol. Se
vor solicita spre decontare numai lucriri real executate, lucrarile prezentate spre decontare trebuie sa se
regdseascd nemijlocit si pe amplasament.

18.4 Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite la
punctul 18.1 si 18.2, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua
ritmul executiei. Imediat ce achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrarilor
n cel mai scurt timp posibil.

18.5 - Achizitorul nu va acorda executantului avans

18.4 - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea
lucrarilor executate conform contractului si in conditiile prevazute la art.18.1. Lucrarile executate
trebuie sa fie dovedite ca atare printr-0 situatie de lucrdri partiale, Intocmitd astfel incat sa asigure 0
rapida si sigura verificare a lor. Din situatiile de lucrari partiale achizitorul va putea face scazdminte
pentru servicii facute executantului si convenite cu acesta. Alte scdzaminte nu se pot face decét in
cazurile in care ele sunt prevazute 1n contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
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(2) Situatiile de plata partiale se confirma in termenul de 15 zile lucratoare de la depunere. Factura se va
emite in 5 zile de la receptia partiala a lucrarilor.

(3) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare dar nu influenteaza responsabilitatea si
garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor
executate.

18.6 - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, in special, datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

18.7 - Contractul nu va fi considerat terminat pana cand nu vor fi semnate toate procesele-verbale de
receptie finald de catre comisia de receptie, pe capitole de lucrari. La semnarea fiecarui proces verbal de
receptie finald se va elibera ultima trangd a garantiei de buna executie.

19. Ajustarea pretului contractului
19.1 - Pentru lucrarile executate, platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in
propunerea financiara, anexa la contract.

19.2 - Pretul este ferm si nu se ajusteaza.

20. Asigurari

20.1 - (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrdrile executate, utilajele, instalatiile de lucru,
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti s verifice, sa
testeze sau sa receptioneze lucrarile precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice
sau juridice.

(2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportata de catre executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de céte ori i se va cere, polita sau politele de
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au ncheiat asigurari pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege,
n privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate
de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina persoanei achizitorului, a
agentilor Ssau a angajatilor acestora.

21. Amendamente

21.1 — (1) Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
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(2) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile
sau altele asemenea descoperite de el in proiectul tehnic sau Tn caietul de sarcini pe durata indeplinirii
contractului.

22. Subcontractorii si tertii sustindtori:

22.1 - Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractorii desemnati, in aceleasi conditii
n care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2 - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate
cu subcontractati desemnati in care se va mentiona clar partea din contract ce va fi indeplinita de acestia
si valoarea aferenta, conditiile contractuale fiind aceleasi cu cele din contractul incheiat intre executant
si beneficiar.

(2) Subcontractorii isi pot exprima la momentul Tncheierii contractului de achizitie publica sau la
momentul introducerii acestora Tn contractul de achizitie publica, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct
de catre autoritatea contractanta. Autoritatea contractanta efectueaza platile directe catre subcontractantii
agreati doar atunci cand prestatia acestora este confirmatd prin documente agreate de toate cele 3 parti,
respectiv autoritate contractantd, contractant si subcontractor sau de autoritatea contractantd si
subcontractor atunci cand, in mod nejustificat, contractantul blocheaza confirmarea executarii
obligatiilor asumate de subcontractant.

(3) Atunci cand un subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, transferul de drept al
obligatiilor de platd catre subcontractant/subcontractanti pentru partea/partile din contract
aferentd/aferente acestuia/acestora se va realiza doar in momentul in care a fost confirmata indeplinirea
obligatiilor asumate prin contractul de subcontractare, in conformitate cu prevederile alin. (2).

(4) La fTncheierea contractului de achizitie publicd sau atunci cand se introduc noi
subcontractanti, este obligatorie prezentarea contractelor 1incheiate intre contractant si
subcontractant/subcontractanti nominalizati in ofertd sau declarati ulterior, astfel incat activitatile ce
revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor.

(5) Cel mai tarziu la momentul Tnceperii executdrii contractului, executantul va indica numele,
datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati Tn executarea contractului de
achizitie publica.

(6) Executantul are obligatia de a notifica autoritatii contractante orice modificari ale
informatiilor prevazute la alin. (1) pe durata contractului de achizitie publica.

(7) Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de
achizitie publica, cu conditia ca nominalizarea acestora sd nu reprezinte o modificare substantiald a
contractului de achizitie publicd, in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016.

(8) Tn situatia in care se vor nominaliza noi subcontractanti, executantul va transmite autoritatii
contractante informatiile prevazute la alin. (1) si va obtine acordul autoritatii contractante privind
eventualii noi subcontractanti implicati ulterior Tn executarea contractului.

(9) Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea
contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor
situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partii lor de implicare in contractul
care urmeaza sa fie indeplinit.
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22.3 (2) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului Angajamentele de sustinere
din partea persoanelor fizice si juridice cu privire la acest contract.

22.4 - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care isi indeplineste partea
sa din contract.

23. Cazuri specifice de Tncetare a contractului de achizitie publica:

23.1. Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
autoritatii contractante de a solicita constatarea nulitatii absolute a contractului de achizitie publica, in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, autoritatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral
un contract de achizitie publica in perioada de valabilitate a acestuia si in una dintre urmatoarele situatii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, Tn una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incélcare grava a
obligatiilor care rezultd din legislatia europeana relevanta si care a fost constatatd printr-0 decizie a
Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

¢). In situatia nerespectdrii dispozitiilor art. 222 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

23.2. In cazul in care una dintre parti nu isi executd sau isi executd necorespunzitor obligatiile
contractuale, cealaltd parte poate solicita rezilierea contractului in conditiile legii.

23.3. Achizitorul poate rezilia contractul cu efecte depline, dupa punerea in intérziere a executantului,
in oricare din situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea:

a). executantul refuzd sau omite sd ducd la indeplinire dispozitiile emise de catre achizitor sau de cétre
reprezentantii sai;

b). executantul nu furnizeaza garantiile sau asigurarile solicitate, sau persoana care furnizeaza garantia
sau asigurarea nu este In masurd sa isi indeplineascd angajamentele;

c). executantul se afla in culpd profesionald grava, ce poate fi dovedita prin orice mijloc de proba;

23.4. (1) Tn oricare din evenimentele sau circumstantele prevazute la clauza 23.3, in termen de 30 zile
dupa transmiterea notificarii de punere in intarziere a executantului, achizitorul va putea sa rezilieze
contractul si sa evacueze executantul de pe santier.

(2) Optiunea achizitorului de a rezilia contractul nu va prejudicia nici un alt drept al sau prevazut in
contract sau alt drept prevazut de lege.

23.5. Dupa rezilierea contractului, executantul va parasi santierul si va preda reprezentatului
achizitorului toate bunurile solicitate si toate documentele sale.

23.6. Achizitorul va transmite o notificare prin care utilajele executantului si lucrarile provizorii vor fi
restituite executantului pe santier sau Tn apropierea santierului. Executantul va organiza cu
promptitudine evacuarea acestora, pe riscul si pe cheltuiala sa.

23.7. Daca pana la data prevazuta in notificare, executantul nu si-a ridicat bunurile, acestea vor fi
valorificate de cétre achizitor, in scopul recuperarii eventualelor datorii. Orice diferentd rezultatd din
aceastd tranzactie va fi achitata executantului.
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23.8. Tn cazul rezilierii contractului, achizitorul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa
le plateasca executantului, in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie
sa le suporte executantul din vina caruia s-a reziliat contractul.

24. Modificarea contractului de achizitie publica:

24.1. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face doar
n conditiile prevazute de legislatia achizitiilor publice, numai cu acordul partilor, prin act aditional la
contract.

24.2. Lucrarile suplimentare fata de cele contractate, considerate necesare de catre Executant, nu pot fi
demarate sau executate fard modificarea prin Act aditional a prezentului contract in conditiile art. 24.1
din acesta. Tn lipsa actului aditional de modificare a contractului, Executantul nu are dreptul si solicite
plata valorii respectivelor lucrari.

24.3. Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealalta Parte de indata ce are cunostintd de existenta unor
circumstante care pot intarzia sau impiedica executia Lucrarilor.

24.4. Contractul poate fi modificat, fard organizarea unei noi proceduri de atribuire, si atunci cand sunt
Tndeplinite Tn mod cumulativ conditiile prevederilor art. 221 alin. 1) lit. f din Legea 98/2016.

24.5. Beneficiarul prin dirigintele de santier autorizat, potrivit prevederilor Legii si orice alte persoane
pentru indeplinirea rolului sdu, pentru toate Modificarile considerate conform prezentei clauze, va stabili
preturile in baza urmatoarelor principii:

(a) cand lucrarea considerata este similara si executatd in conditii similare ca si o lucrare evaluata in
Lista de Cantitati, va fi evaluata la preturile incluse in aceasta, cu ajustarile de rigoare;

(b) cand lucrarea nu este similara sau nu este executata in conditii similare, pretul nou va fi evaluat in
raport cu costul rezonabil de executie a lucrarii la care se va adauga un profit rezonabil si cu preturile
relevante de piata (daca exista);

(c) daca natura sau cantititile aferente unei Modificari sunt astfel incat evaluarea ei conform cu
prevederile punctului (a) de mai sus nu ar fi rezonabila, vor fi folosite prevederile punctului (b) de mai
Sus.

25. Forta majord

25.1 - Forta majora este constatatd de o autoritate competenta.

25.2 - Forta majord exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul
contract, pe toatd perioada In care aceasta actioneaza.

25.3 - indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

25.4 - Partea contractantd care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si
in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care i stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.
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25.5 - Daca forta majord actioneaza sau se estimeaza cd va actiona 0 perioada mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul sd notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara
ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

25.6.- Declararea starii de insolventa sau intrarea in reorganizare a executantului nu este asimilata
situatiei de forta majora.

26. Solutionarea litigiilor

26.1 - Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative
directe, orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
contractului.

26.2 - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul si executantul nu
reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergentd contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se
solutioneze de catre instantele judecatoresti competente.

27. Arhivarea

27.1 Toate actele si/sau documentele, inscrisurile, datele, schitele, fotografiile, nregistrarile si orice alte
asemenea, precum si orice baze de date (dupa caz), care se afld in posesia Executantului in legatura cu
Contractul sau care sunt elaborate de catre Executant sau de catre personalul acestuia, vor fi arhivate si
organizate Tn mod cronologic, sistematic si exact grupate in dosare, numerotate si denumite in
consecinta In format tiparit , insotite de un opis astfel incat procesul de identificare al acestora sa fie
corespunzator.

27.2 Termenele de arhivare vor fi in conformitate cu legislatia din Romania.

28. Codul de conduita

28.1 Executantul va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier de incredere pentru achizitor
conform regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si cu discretia necesard. Se va
abtine sd facd afirmatii publice in legatura cu serviciile prestate fara sa aiba aprobarea prealabild a
Achizitorului, precum si sa participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale
contractuale n raport cu acesta.

28.2 Tn cazul in care Executantul sau oricare din asociatii sai, se ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere
ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mitd, bunuri in dar, facilitati ori comisioane in scopul de a
determina ori recompensa indeplinirea ori neindeplinirea oricarui act sau fapt privind contractul de
servicii sau orice alt contract incheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana
in legdturd cu contractul sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, achizitorul poate decide incetarea
contractului, fard a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit de Executant in baza contractului.
28.3 Platile catre Executant aferente contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate
deriva din contract, si atdt Executantul cét si personalul sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa
si salariatii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plata indirecta ori orice alta
forma de retributie in legdtura cu sau pentru executarea obligatiilor din contract.
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28.4 Executantul nu va avea nici un drept, direct sau indirect, la vreo, facilitate sau comision cu privire
la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile contractului, fard aprobarea
prealabila 1n scris a achizitorului.

28.5 Executantul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii contractului,
inclusiv pe perioada oricirei prelungiri a acestuia, precum si dupi incetarea contractului. in acest sens,
cu exceptia cazului in care se obtine acordul scris prealabil al achizitorului, Executantul si personalul
sau, salariat ori contractat de acesta, incluzand conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor comunica
niciodata oricarei alte persoane sau entitati, nicio informatie confidentiala divulgata lor sau despre care
au luat cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la recomandarile primite in cursul
sau ca rezultat al deruldrii serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodatd, Executantul si
personalul sau nu vor utiliza in dauna achizitorului informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul
studiilor, testelor, cercetarilor desfasurate in cursul sau in scopul executarii contractului.

29. Limba care guverneazd contractul
29.1 - Limba care guverneaza contractul este limba roméana.

30. Comunicari

30.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie
transmisa 1n scris.

(2) Orice document scris trebuie nregistrat atat in momentul transmiterii cat si Tn momentul primirii.
30.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

31. Legea aplicabila contractului
31.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

32. Clauza speciala
32.1. Acest contract se incheie astazi ................ la sediul achizitorului, in doua exemplare, fiind asumat
de catre ambele parti.

Pentru Achizitor, Pentru Contractant,
COMUNA MILEANCA [Contractantul]
Data: [zz/ll/aaaa] Data: [zz/Il/aaaa]
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ING. SPIRATOS I. SPIRU
VERIFICATOR TEHNIC ATESTAT M.L.R.T.L. (A1)
CERTIFICAT DE ATESTARE 1561

REFERAT
nri20f -

privind verificarea de calitate la cerinta Rezistenta si stabilitate a proiectului :
“RENOVARE ENERGETICA MODERATA PRIMARIA MILEANCA, LOC. MILEANCA,

JUD. BOTOSANI “

1. DATE DE IDENTIFICARE:

- Proiectant: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L;

- Investitor: PRIMARIA MILEANCA

- Amplasament: LOC. MILEANCA, STR. PRINCIPALA, NR. 88,
JUDETUL BOTOSANI

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI S| ALE CONSTRUCTIEI:
- Cladire parter + etaj avand dimensiunile maxime: L=14.84 m respectivl= 1592 m
- Fundatii continue din beton armat
- Structura de rezistentd mixta :
Zidarie portanta confinata cu stalpisori
o Stalpi:
Rectangulari avand dimensiunile:

30x30cm
o Grinzi; 30x 30 cm
- Plansee din beton armat peste partersi etaj
- Compartimentérile sunt realizate din zidarie de caramida
- inchiderile extericare sunt alcituite din zidarie de caramida
Amplasamentul investitiei se caracterizeaza prin :
+ Clasa de importanta-expunere 1;

s (Categoria de importanta “‘C"

e Factorul de importanta yi=1,0;

s Perioada de colt Tc=0,7s;

¢ Acceleratia maxima a terenului ag=0,15¢g;

o Factorul de amplificare dinamica Bo = 2,75;

e Valoarea incarcarii din zapada Sk = 2,5 kN/m?
e Presiunea caracteristica a vantului 0,60 Kpa

o Adancimea de inghet 1,00-1,10m

3. DOCUMENTATIA CE SE PREZINTA LA VERIFICARE :
- Proiectul nr. 30/2023, faza D.T.A.C., PTh. + D.E. + C.8. piese scrise si
desenate. 5
4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII :
Proiectul la faza DTAC , PTh. + D.E. + C.S. este corespunzator normelor si legislatiet

in vigoare, respecta cerintele de calltate d.p.d.v. a sigurantei structurale.

Drept care se semneaza prezentul referat. ? ‘ R U
.ffil-"; C}% _/ga%f“ﬂ “"\
Am primit 3 exemplare // Merjficator t h.. ate %

Investitor/Proiectant |Pg. RAquq’ SPI ng
i ‘ )erth:_)."




Nr. Registru: 4506.1
Data: ~12.09.2023

REFERAT

Privind verificarea documentatiilor de proiectare pentru cerinta fundamental3:
B1 — Siguranti si accesibilitate in exploatare ;
In domeniile: constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicalii, miniere;

F — Protectia impotriva zgomotului in constructii;
In domeniile: toate domeniile.
| PROIECTnr.: | 30/2023 | Faza: | DTAC+PT |
Date de identificare:
Titlu proiect : RENOVARE ENERGETICA MODERATA PRIMARIA MILEANCA,
LOC MILEANCA, JUD. BOTOSANI

Proiectant general: SC TRIOCAD PROIECT S.R.L.
Investitor: COMUNA MILEANCA, JUDETUL BOTOSANI !
Amplasare: l LOC MILEANCA, STR. PRINCIPALA, NR. 88, JUD. BOTOSANI ||

Caracteristici ale constructiei*:constructie existentd;

- Tip constructie , conform P118: cladire civila;

- Regim de indl{ime: clddire : P+1E;

- Categorie/functiune clidire: Curti-constructii/Cladire administrativa - Primarie;
- Aria construita/ desfisuratd: C1 - Primé&rie - Ac/Ad =168,11 mp/336,22 mp ;

- Clasa de importanta : Itl;

- Categoria de importanta : C “normalad”;

- Gradul de rezistenta la foc : GRF I);

Documente prezentate la verificare:**

Raport de expertiza tehnica: -
Certificat de urbanism: -
Memorniu tehnic: Da
Piese desenate: Da

Concluzii asupra verificirii:

In urma verificirii se considera proiectul: | Corespunzitor

Se respectd prevederile cu privire la siguranta si accesibilitatea in exploatare: siguranta circulatiei

| pietonale, siguranta circulafiei cu mijloace de transport mecanizat, siguranta in timpul lucrérilor de
intretinere, siguranta la intruziuni si efractii, adaptarea constructiilor civile si spatiului urban la nevoile
individuale ale persoanelor cu handicap.

| Se respecta conditiile minime de protectie impotriva zgomotului.
Se semneaza §i se stampileazi proiectul cu urmatoarele conditii obligatorii pentru a fi introduse in
documentatie de cétre proiectant, prin grija investitorului:

| Nu este cazul

Se vor preciza:

* constructie noud/modernizare/extindere/consolidare-conditii constructive, dimensiuni, functia principali,

conditii de amplasament si vecinatati care au legaturi cu cerinta verificati (zon. }asmzaqwturﬁ teren,

zoni climatici, etc.); M A R I
** se inscriu numai documentele prezentate la verificare. - , \
A.ln pl"imit, w S/ Q~ D LP '|, "’q \, I'edat,
Investitor / Proiectant ‘ /é: WoEE ator,
NHng0 Lk Marids Dorin

NR. 0873




Nr. Registru; 317.1 |
Data: 12.09.2023 |

REFERAT

Privind verificarea documentatiilor de proiectare pentru cerinfa fundamentala:
Cc — Securitatea la Incendiu;
‘ in domeniile: toate domeniile;

| PROIECTr.; | 30/2023 | Faza: | DTAC+PT
Date de identificare:
| Titlu proiect : RENOVARE ENERGETICA MODERATA PRIMARIA MILEANCA, LOC
MILEANCA, JUD. BOTOSANI
Proiectant general: SC TRIOCAD PROLECT S.R.L.
Investitor: COMUNA MILEANCA, JUDETUL BOTOSANI
Amplasare: LOC MILEANCA, STR. PRINCIPALA, NR. 88, JUD. BOTOSANI

Caracteristici ale constructiei*:constructie existentd;

- Tip constructie , conform P118: cladire civil;

- Regim de indltime: clidire : P+1E;

- Categorie/functiune clddire: Curti-constructii/Ciddire administrativa - Primarie;
- Aria construita/ desfisurata: C1 - Primarie - Ac/Ad =168,11 mp/336,22 mp ;

- Clasa de importanta : IlI;

- Categoria de importanta : C “normal3d”;

- Gradul de rezistentd la foc : GRF I;

Documente prezentate la verificare:**

Raport de expertiza tehnica: Nu
Certificat de urbanism: - Nu
Memoriu tehnic: Da
Piese desenate: Da
Scenariul de securitate la incendiu Nu

Concluzil asupra verificarii:

n urma verificirii se considera proiectul: l Corespunzitor
Se respecta prevederile cu privire la asigurarea securitdtii la incendiu a constructiei, cu privire la: corelarea
cu gradul de rezistentd la foc si riscul de incendiu, caracteristicile elementelor de compartimentare,
dimensiunile cdilor de evacuare;

Se semneaza §i se stampileaza proiectul cu urmétoarele conditii obligatorii pentru a fi introduse in

| documentatie de citre proiectant, prin grija investitorului:

| Nu este cazul

Se vor preciza:
* constructie noud/modernizare/extindere/consolidare-conditii constructive, dimensiuni, functia

naturd teren, zona climatica, etc.);
** se inscriu numai documentele prezentate la verificare.
Am primit,

Investitor / Proiectant




Nr. Registru: 1579.1
Data: 12.09.2023

REFERAT
Privind verificarea documentatiilor de proiectare pentru cerinia fundamental3:
D — Igiend, Sanitate si mediul inconjurdtor;
fn domeniile: toate domeniile;
E— Economie si energie prin izolare termica corespunzatoare constructiilor si instalatiilor din
constructii;
| In domeniile: toate domeniile.

| PROIECT nr.: | 30/2023 | Faza: | DTAC+PT
Date de identificare:
| Tithu proiect : RENOVARE ENERGETICA MODERATA PRIMARIA MILEANCA,
' LOC MILEANCA, JUD. BOTOSANI
| Proiectant general: SC TRIOCAD PROIECT S.R.L.
Investitor: COMUNA MILEANCA, JUDETUL BOTOSANI |
Amplasare: LOC MILEANCA, STR. PRINCIPALA, NR. 88, JUD. BOTOSANI

Caruacteristici afe constructiei*:constructie existentd;

- Tip constructie , conform P118: cladire civila;

- Regim de indltime: cladire : P+1E;

- Categorie/functiune cladire: Curti-canstructii/Cladire administrativa - Primérie;
- Aria construita/ desfasuratd: C1 — Primérie - Ac/Ad =168,11 mp/336,22 mp ;

- Clasa de importanta: Ili;

- Categoria de importanta : C “normald”;

- Gradul de rezistenta la foc : GRF Ii;

Documente prezentate la verificare:**

Raport de expertiza tehnica: nu |
Certificat de urbanism: nu
Memoriu tehnic: da
Piese desenate: da

Concluzii asupra verificirii:
In urma verificirii se consideri proiectul: [ Corespunzitor |
Se respecta prevederile cu privire la igiena, sindtatea si protectia mediului inconjuritor: se asigura
' conditiile de igiend prin asigurarea numdrului de grupuri sanitare, separarea fluxurilor functionale,
preluarea rezidurilor menajere sau rezultate din activitate de firme autorizate;
Se respectd prevederile cu privire la economie si energie prin izolare termica corespunzatoare
| constructiilor si instalatiilor din constructii
Se semneazi si se stampileazi proiectul cu urmitoarele conditii obligatorii pentru a fi introduse in
documentatie de cétre proiectant, prin grija investitorului: |
Nu este cazul ]
Se vor preciza:
* constructie novd/modernizare/extindere/consolidare-conditii constructive, dimensiuni } rincipalé,
conditii de amplasament si veciniitifi care au legaturd cu cerinta verificat (zon
zoni climatic3, ete.);
** se inscriu numai documentele prezentate la verificare.

Am primit, § Bt 1
Investitor / Proiectant NR. 9863 Ver
L \ Ing. GgR




Numele si prenumele verificatorulii atestat:

Ing. Sticea §. Stefan-Andyrei

Atestat MDLPA Ny, 11013/22.11.2022 Nr. 0013 din 14.09.2023
Domeniul de atestare: Is / Nivelul: T
Adresa: Ciohorani, Jud. Iaygi, Romania
Telefon: +40 740 236 599

E-mail: andrei.sticea@gmail com

Conform registrului de evidentd

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerintele A, B, C, D, E, F, conform Legii H/1995,
pentru specialitatea Instalatii Sanitare (Is) a proiectului:

“Renovare energeticd moderati Primaria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud. Botosani*

Proiect nr.; 30/ 2023
Faza de proiectare: DTAC si P.Th. + D.E+CS

1, Date de identificare:

» Proiectant general: SC TRIOCAD PROIECT SRL
Proiectant de specialitate: SC TRIOCAD PROIECT SRL/ Ing. Vieru Andrei
Beneficiar/ Investitor: COMUNA MILEANCA,JUDETUL BOTOSANI
Amplasament: Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judeful Botogani
Data prezentarii proiectului pentru verificare: 14.09.2023

Y ¥V V¥

"f

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei, care fac obiectul verificdrii:

» Catcgoria de importanta conform H.G. 766/1997: C - "lucrari de importantd normala";
» Destinatia obiectivului: Primarie ;
Date generale:
Functiunea constructei: - Primarie;
Zona climatica III- temperatura exterioard minimé de calcul; - 21
Regim de indl{ime: Parter+Etaj ,

- Arie construita Az/ '\%T&M@i\;’\

Arie construita desfasurat A«d-’ r—gzg ‘{‘):p

- H(maxim) I j_,,._O*\? 50 m \ C;\"

Inaltimea de nivel este de cca. 2,75 m g & o3 \ ©
Presiunea maxima de functionare: Pmax. = 6 barSolutii prmectat'- i.‘ L } S |
Solutia proicctata: % _ AN )
W\ 28, N/

/4

- instalafii interioare de apd rece §i apd caldé pentru consum; Q’Q OH;A VE“?& A
- instalatii interioare de canalizare a apelor uzatc menajere; x_;__;///

Distributia apei potabile si a apei calde in interiorul constructiei se va realiza cu tevi din
polipropilena cu insertie metalica imbinate cu fitinguri lipite prin polifusiune.

Alimentarea cu apa a obiectivului propus se va face din reteaua existenta a beneficiarului, racordul
facandu-se din centrala termica.

Avand in vedere destinatia obiectivului si necesarul de apa calda menajera, va fi conectat la un
cazan pe combustibil solid (lemn)-. Boilerul va fi echipat si cu o rezistenta electrica de 3 kw care
poate suplimenta in perioadele de varf prepararea apei calde menajere.
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Datorita necesitatii de reduccre a consumului de apa,in cadrul prezentului proiect au fost inlocuite
toate bateriile monocomand clasice cu unele inteligente in vederea reducerii cantifatii de apa
consumate.

3. Documente care se prezintd la verificare:

> Piese scrise:
- Foaie de capat/ Borderou;
- Memoriu tehnic de specilaitate;
- Breviar de caleul;
- Caiet de sarcini;
- Program de control;
»> Piese desenate —

- Is01  Plan Parter-Instalatii Sanitare Alimentarea Cu Apa Rece ,Apa Calda Si Evacuarea
Apelor Uzate Menajere
- 102 Instalatii Sanitare — Schema Coloanelor

4. Concluzii asupra verificarii:

In urma verificarii documentatiei, proiectul se considers corespunzitor pentru faza
prezentata, respectd reglementarile tehnice aplicabile, semnandu-se $1 stampilandu-se conform
indrumatorului.
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Numele si prenumele verificatorului atestat B-dul George Enescu, nr.16, mun. Suceava
Ing. Costel Cucun costelcucusv@gmail . com
Verificator de proiecte: It, Is, Saac, Ci, Ie, Ig Telefon: 0739/612.512
Expert tehnic Saac, It, Ie, Ig

Numar referat: AA9-100/12.05.2023
conform registru de evidenta
REFERAT
privind verificarea de calitate la
Specialitatea proiect
It - instalatii termice RENOVARE ENERGETICA MODERATA
le - Instalatii electrice PRIMARIA MILEANCA, LOC
MILEANCA, JUD. BOTOSANI

1. Date de Identificare:

Proiectant: SC TRIOCAD PROIECT S.R.L.
Beneficiar:
COMUNA MILEANCA, JUDETUL
BOTOSANI
Faza de proiectare: DTAC + PT
Amplasament: LOC MILEANCA, STR. PRINCIPALA,

NR. 88, JUD. BOTOSANI

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:
- conform parte scrisd si desenatd semnata si stampilata a proiectului.

3. Documente ce se prezinta la verificare:
- parte scrisa conform borderou
- parte desenata conform borderou

4. Concluzii asupra verificérii:
In urma verificarii se considera proiectul corespunzitor fazelor verificate ,
semnandu-se si stampilandu-se conform legislatiei in vigoare.

Am primit, Am predat,
PROIECTANT/INVESTITOR VERIFICATOR DE PROIECTE
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B. Structura
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SECTIUNEA III: Breviare de calcul
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B. PIESE DESENATE
1. Planuri generale
A.01 -PLAN DE INCADRARE IN ZONA NR = /1:25000
A.02 -PLAN DE SITUATIE — SITUATIE EXISTEN] -' 303 :
A.03 -PLAN DE SITUATIE - SITUATIE PR(}PUS“\“:R
4 TOr \E
2. Planse pe specialititi I TT
2.1 Arhitectura
3. A.04 -PLAN PARTER — SITUATIE EXISTENT, 1:100
4. A.05-PLAN ETAJ — SITUATIE EXISTENTA 1:100
5. A.06 - PLAN INVELITOARE — SITUATIE EXfi 1:100
6. A.07-PLAN PARTER — SITUATIE PROPUSA - 1:100
7. A.08 - PLAN ETAJ - SITUATIE PROPUSA 1:100
8. A.09-PLAN INVELITOARE - SITUATIE PRORY 1:100
9. A.10 - SECTIUNE LONGITUDINALA — SITUA‘ ] 1:100
10. A.11 - FATADA PRINCIPALA — SITUATIE EXISTENGZ 1:100
11. A.12 - FATADA POSTERIOARA - SITUATIE EXISTE 1:100
12. A.13 - FATADA LATERAL STANGA. — SITUATIE 1:100
13. A.14 - FATADA LATERAL DREAPTA — SITUATI 1:100

DA.01 - TABLOU DE TAMPLARIE - FERESTRE
DA.02 - TABLOU DE TAMPLARIE - FERESTRE
DA.03 - TABLOU DE TAMPLARIE - USI

DA.04 — DETALII PERETI GIPS-CARTON
DA.05 - DETALII PERETE EXTERIOR
DA.06 - DETALIU BALUSTRADA

2.2 Rezistenta

Plan armare pardoseala R.01 1:50
Detalii armare stalpisori pod R.02 1:25
Plan armare rampa cu dizabilitati R.03 1:20
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2. MEMORIU
2.1. DATE GENERALE
Elemente generale de recunoastere a investitiei ROB ﬁ-ﬁ:
Denumirea lucriirii: RENOVARE ENERGETICA MODERAT A EANCA
LOC. MILEANCA, JUD. BOTOSANI — Loc. Mileanca, § . bfincipals. N, #8Yud.
Botosani o[ .
* Proiect nr: 30/2023 O

* Proiectant general: S.C. TRIOCAD PROIECT S\R.L.
» Beneficiar: COMUNA PARGARESTI, B\ CRy1e /™
Tema investitiei: Proiectul s-a realizat in baza bg (ﬁe{mhh-ﬁp - elaborarea

P.Th.+D.E.+C.S., a schitei de principiu si a solutiei functionale ¢ \ mip icatuld -v"_l [Sm_emis

de Primaria Comunei Mileanca. P i S.. )
: ?. / ‘\Jﬁ' Aah\ O
) /

* Amplasamentul, Topografia, Trasare lucrari N / il | 'a
Amplasamentul studiat este situat in comuna Mileanca, j{jdefu] Botesani z
Comuna Mileanca este situata in partea nord a centrului teritorial| al judetylat ani, la o
distanta de 62 km de municipiul Botosani, 30 km de municipiul Dorohod\ 18 1 Say /13,

. \\\?.O

si 15 km de orasul Darabani. Comuna se invecineaza la nord cu comuna \\-\n ¢
comunele Viisoara si Cotusca, la sud cu comunele Draguseni, si Stiubeni, 12
Mileanca, si are in componenta sa patru sate: Mileanca Codreni Selistea si S AL T

comunei trece si DJ 298A: Havirna - Selistea - Darabani.
Teritoriul comunei Mileanca are urmatoarele vecinatati.

- La nord - Comuna Concesti, /’6 111
- La vest — Comuna Havirna, A e
- La est - Comuna Viisoara si Cotusca (5 X6

- La sud — Comunele Draguseni si Stiubieni &d /
\MRIN'

Modernizarea este motivata de cerintele impuse de comun ate din zona si deffaptul ¢a in aceasta

cladire nu se pot desfasura activitatile in conditii optime n 0 15161'13453 sngurqm acegfea ducand la

concluzia ca aprobarea acestei investitii este total favorabifa @ vn;l?ll' jindsl/Cetatenilor din

localitate. RERT TS {

Investitia propusa vizeaza crearea premiselor necesare pent T—asrgurarea peptﬂ&t

servicii esentiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului europe /:al coeﬁ; 2a
% { b

economice si sociale prin imbunatatirea serviciilor si calitatii vietii. In es’ntm are ca \scop \

imbunatatirea calitatii si ridicarea acestor servicii la standarde europene l a-
||I )
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= Clima si fenomenele naturale specifice

Clima: este temperat - continentala, influentata puternic de masele de aer din estul
continentului, fapt ce determina ca temperatura medie anuala sa fie mai redusa decat in
restul tarii (8-9 C), cu precipitatii variabile, cu ierni sarace in zapada, cu veri ce au regim
scazut de umezeala, cu vanturi predominante din nord - vest si sud — vest.

Din punct de vedere climatic zona se incadreaza dupa clasificare Koppen in
provincial D.f. cu temperatura medie a celei mai calde luni sub 23°C si cu ierni reci.
Media anuala a temperaturii etse in aceasta zona de 8,6°C iar in precipitatiile atmosferice
au o medie de 508,3 mm.
Inversiunile de temperatura cauzate de stagnarea in timpul iernii a meselor de aer rece,
nordica si nord-estice, sunt frecvente in culoarele de vale si Campia Moldovei.

Temperaturile ambientale sunt temperaturi inregistrate in statiile meteorologice de
joasa inaltime.

Relieful are un aspect colinar, culmile deluroase au orientarea nord-vest-sud-est,
atitudinea fiind de 210 - 230 m : dl. Mileanca si dl. Trei Movile, pe dreapta paraului
Podriga si dl. Scutari, La Saraturi, Rapianu si dl. Codreni pe stinga paraului.

Aer

Poluarea atmosferei reprezinta unul din factorii majori care afecteaza sanatatea si conditiile
de viata ale populatiei, constructiile, vegetatia (pulberi, gaze nocive si corozive, precipitatii acide).

Atmosfera este cel mai larg vector de propagare a factorilor poluanti.

Sursele de poluare urbana sunt:

- Incalzirea locuintelor, insitutiilor, intreprinderilor; combustibilul folosit la
prepararea hranei; traficul rutier ( individual, transportul in comun, transportul
greu); generarea curentului electric ( CET-urile), diverse servicii ( spalatorii
auto, distributie gaze naturale si produse petroliere); depozitarea si incinerarea
deseurilor.

Un alt factor care influenteaza poluarea aerului este vegetatia, respectiv spatiul plantat cu
functie de regenerare a calitatii aerului (din vecinatatea locuintelor, aliniamentele stradale,
perdelele de protectie, parcurile si gradinile publice, zonele de agrement).

Traficul rutier reprezinta una din sursele majore de poluare ale atmosferei, specifice marilor
aglomerari urbane.

In cea mai mare parte, sursele de emisie a poluantilor atmosferici vor fi surse la sol libere,
deschise si mobile sau stationare difuze/ dirijate.

Activitatea de realizare a lucrérilor de constructii include deopotrivd si surse mobile de
emisii, reprezentate de utilajele necesare desfasurarii lucrarilor, de vehiculele care vor asigura
transportul materialelor de constructii. precum si de aprovizionare cu materiale necesare lucrarilor
de constructie, dar si de vehiculele necesare evacuarii deseurilor de pe amplasament. Functionarea
acestora va fi intermitentd, in functie de programul de lucru si de graficul lucrarilor.
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Cu toate acestea, se estimeazd cd poluarea aerului in timpul perioadei de executie a
lucrdrilor nu depaseste limitele maxime permise, este temporara (in timpul executarii lucrarilor),
intermitenta (in functie de programul de lucru si de graficul lucrérilor), nu este concentratd doar in
frontul de lucru (unele surse sunt mobile) nefiind de natura sa afecteze semnificativ acest obiectiv
de mediu.

Emisiile de praf, care apar in timpul executiei constructiei, sunt asociate lucrarilor de
excavare, de vehiculare si punere in opera a pamantului si a materialelor de constructie, de
nivelare, precum si altor lucrari specifice.

Degajarea de praf in atmosfera variaza adesea substantial de la o zi la alta, depinzand de
nivelul activitatii, de specificul operatiilor si de conditiile meteorologice.

Constructiile implica o serie de operatii diferite, fiecare avand propriile durate si potential
de generare a prafului. Cu alte cuvinte, in cazul realizarii unei constructii, emisiile au o perioada
bine definita de existenta (perioada de executie), dar pot varia substantial ca intensitate, natura si
localizare de la o faza la alta a procesului de constructie.

Dintre elementele climei, temperatura aerului este parametrul cel mai important. Ea
inregistreaza, in timp, un grad mare de variabilitate determinand, astfel si modificarea celorlalte
elemente climatice. Temperatura aerului dintr-un loc sau o regiune, ca si regimul ei anual, este
determinatd de un complex de factori, in care rolul principal il are radiatia solara si circulatia
generala a atmosferei, la care se adauga si particularititile pe care le au conditiile fizico-geografice
regionale si locale. Influenta tuturor acestor factori si variatia valorilor medii §i extreme ale
temperaturii aerului la Mileanca indica existenta unui climat temperat continental, cu nuante
excesive.

Pentru determinarea temperaturii aerului atmosferic in meteorologie se utilizeaza
termometrul ordinar meteorologic sau psihometric.

Termometrele se instaleaza in addposturi, insa fiecare este format dintr-o césuta de lemn cu

un suport si o scara.

Ape

Poluarea atmosferei reprezintd unul din factorii majori care afecteaza sanatatea si conditiile
de viata ale populatiei, constructiile, vegetatia (pulberi, gaze nocive si corozive, precipitatii acide).

Atmosfera este cel mai larg vector de propagare a factorilor poluanti.

Sursele de poluare urbana sunt:

- Incalzirea locuintelor, insitutiilor, intreprinderilor; combustibilul folosit la
prepararea hranei; traficul rutier ( individual, transportul in comun, transportul
greu); generarea curentului electric ( CET-urile), diverse servicii ( spalatorii
auto, distributie gaze naturale si produse petroliere); depozitarea si incinerarea
deseurilor.

Un alt factor care influenteaza poluarea aerului este vegetatia, respectiv spatiul plantat cu
functie de regenerare a calitatii aerului (din vecinatatea locuintelor, aliniamentele stradale,
perdelele de protectie, parcurile si gradinile publice, zonele de agrement).



Proiectant:
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

Adresa: Str. Gavriil Musicescu, Nr. 5, Bl. 7A,

Mezanin, Mun. lasi, Jud. Iasi
e-mail: cadproiect(@yahoo.com

Tel/Fax: 0756 753 889

Triocad
Proiect

Beneficiar: COMUNA MILEANCA

Proiect: Renovare energeticd moderati
Primdria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud.

Botosani

Faza: P.Th.+ D.E.+ C.S.

Nr. proiect:
30/2023

Traficul rutier reprezinta una din sursele majore de poluare ale atmostferei, specifice marilor
aglomerari urbane.

in cea mai mare parte, sursele de emisie a poluantilor atmosferici vor fi surse la sol libere,
deschise si mobile sau stationare difuze/ dirijate.

Activitatea de realizare a lucrarilor de constructii include deopotriva si surse mobile de
emisii, reprezentate de utilajele necesare desfasurarii lucrarilor, de vehiculele care vor asigura
transportul materialelor de constructii, precum si de aprovizionare cu materiale necesare lucrarilor
de constructie, dar si de vehiculele necesare evacudrii deseurilor de pe amplasament. Functionarea
acestora va fi intermitenta, in functie de programul de lucru i de graficul lucrarilor.

Cu toate acestea, se estimeazd ca poluarea aerului in timpul perioadei de executie a
lucrarilor nu depiseste limitele maxime permise, este temporara (in timpul executarii lucrarilor),
intermitenta (in functie de programul de lucru si de graficul lucrarilor), nu este concentrata doar in
frontul de lucru (unele surse sunt mobile) nefiind de natura sa afecteze semnificativ acest obiectiv
de mediu.

Emisiile de praf, care apar in timpul executiei constructiei, sunt asociate lucrarilor de
excavare, de vehiculare si punere in opera a pamantului si a materialelor de constructie, de
nivelare, precum si altor lucrari specifice.

Degajarea de praf in atmosfera variaza adesea substantial de la o zi la alta, depinzand de
nivelul activitatii, de specificul operatiilor si de conditiile meteorologice.

Constructiile implica o serie de operatii diferite, fiecare avand propriile durate si potential
de generare a prafului. Cu alte cuvinte, in cazul realizarii unei constructii, emisiile au o perioada
bine definita de existenta (perioada de executie), dar pot varia substantial ca intensitate, natura si

localizare de la o faza la alta a procesului de constructie.

Dintre elementele climei, temperatura aerului este parametrul cel mai important. Ea
inregistreaza, in timp, un grad mare de variabilitate determinédnd, astfel si modificarea celorlalte
elemente climatice. Temperatura aerului dintr-un loc sau o regiune, ca si regimul ei anual, este
determinatd de un complex de factori, in care rolul principal il are radiatia solara si circulatia
generald a atmosferei, la care se adauga si particularitatile pe care le au conditiile fizico-geografice
regionale si locale. Influenta tuturor acestor factori si variatia valorilor medii si extreme ale
temperaturii aerului la Mileanca indicad existenta unui climat temperat continental, cu nuante
excesive.

Pentru determinarea temperaturii aerului atmosferic in meteorologie se utilizeaza
termometrul ordinar meteorologic sau psihometric.

Termometrele se instaleaza in addposturi, insé fiecare este format dintr-o cdsutd de lemn cu
un suport si o scara.

Solul

Riscul poludrii solului si subsolului este datorat carburantilor si lubrifiantilor (uleiuri)
folositi pentru echipamentele de constructie.

Riscuri pentru degradarea solului pot aparea datorita compactarii solului prin activitatea
utilajelor de constructii §i prin stocarea materialelor de constructie.
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Asigurarea spatiilor pentru organizarea de santier poate genera de asemenea afectarea
solului si scoaterea din alte folosinte. Totusi, este de asteptat ca organizarea de santier si se
realizeze in principal in actualul amplasament al acestor facilitati, astfel cad nu va fi necesara
ocuparea suplimentara a terenului.

Perturbarea solului prin eroziune (uscata sau umeda) datoritd decopertarii acestuia.

Degradarea solului prin compactare i modificarea structurii sale de catre utilajele de mare
tonaj folosite in constructii, reducind realimentarea apelor subterane si revegetarea solului.

Masurile pentru minimizarea si prevenirea perturbdrilor solului si subsolului includ
aplicarea unor practici de lucru prietenoase pentru mediu, ca de exemplu intretinerea corecti a
utilajelor de constructii, manipularea si stocarea conform specificului a tuturor materialelor folosite
pe santier. Se vor stabili trasee clare pentru utilajele de mare tonaj, respectiv pentru cele ce
aprovizioneaza santierul sau evacueaza deseurile generate.

In perioada de executie se va evita depozitarea produselor si deseurilor in alte locuri decét
cele stabilite si amenajate corespunzator.

Atat in etapa de proiectare cit si in cea de constructie vor fi luate toate masurile practice
pentru a asigura reducerea efectelor directe §i indirecte generate de posibile cutremure de pamant,
conform cu magnitudinea acestora (riscul acestora) in zona de implementare a planului. Vor fi
analizate riscurile lichefierii nisipurilor, alunecarilor de teren, prabusirii malurilor etc. Structura
constructiilor va fi dimensionata conform celor mai recente norme si criterii in acest domeniu.

= Geologia si seismicitatea

Amplasamentul studiat are la data intocmirii prezentei documentatii, stabilitatea locala
asigurata, nefiind supus inundatiilor sau viiturilor de apa din precipitatii;
- terenul de fundare pentru cladirea existentd este alcdtuit dintr-o argild prafoasd, plastic
consistenta;

umezire a acestuia cu efect negativ imediat asupra constructiiilor propuse. In acest sens, masurile
vor trebui indreptate spre cele doua posibilitati de umezire a terenului, din apele de suprafati si din
retelele subterane.

Cresterea performantei energetice a construcuctiei propuse se poate realiza in conditii de
stabilitate asiguratd si cu posibilatati de exploatare normale, pentru care se impune respectarea
urmétoarelor recomandari:

- adancimea de fundare pe amplasament, trebuie si respecte de adancimea minima de
inghet, a grosimii stratului de sol vegetal si umpluturi si a caracteristicilor terenului de fundare:

- adancimea de inghet — Conform STAS 6054/77 — minim 1.00...1.10 cm;

- respectarea adancimii minime de fundare — conform NP112/04, tab. 3.1 — Hi+20 cm;

- adancimea de fundare recomandata — 1.20 m de la CTN in functie de grosimea
stratului cu caracteristici geotehnice slabe;

- calculul terenului la starea limita de capacitate portanta stabilitd conform STAS 3300/2-85

si Normativ NP125/2010 - Pert;
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cota de fundare latime fundatie Pconv
(m) (m) (kPa)
-1.60 0.60 170

Conform prevederilor din Indicatorul Ts/1981, pamanturile in care se vor executa sapaturi,
se incadreaza in urméatoarele categorii de teren:
- argila, teren mediu, cat. II-a.

/ = 2
{ L Te=07s eyt K2

.. Te=07s

s I, F
o
Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de
terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani perioada de control (colt), T, a spectrului de
s§1 20% probabilitate de depdsire in 50 de ani (cf. raspuns(cf. P100-1/2013)

P100-1/2013)

INCADRAREA OBIECTIVULUI iN “ZONE DE RISC”

CRITERIU

LITOLOGIC

GEOMORFOLOGICA - REDUSA
STRUCTURAL - REDUSA
HIDROLOGIC SI CLIMATIC - MEDIE
HIDROGEOLOGIC - MEDIE
SEISMIC - MARE
SILVIC - REDUSA
ANTROPOGEN - REDUSA

Concluzia: Potential de alunecare redus, probabilitatea de producere a alunecirilor de teren,
redusa.
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Conform ,,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor” — CR 1-1-
3-2012 amplasamentul este caracterizat de o incircare la sol Sx= 2,5 kN/m? cu un IMR = 50
ani din punct de vedere al calcului greutatii stratului de zapada.

Conform .,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor” —
CR 1-1-4-2012 amplasamentul este caracterizat de o presiunea de referinta a vantului, mediata
pe 10 min. la 10 m inaltime de la sol pentru o perioada de recurenta de 50 ani, de qyer = 0,7kPa.

Conform STAS 6054 — 77 adancimea de inghet este 100 + 110 cm.

Pentru determinarea stratului de fundare al obiectivelor propuse, si studierea
stratificatiei nivelului apei subterane si stabilitatii versantului au fost efectuate 2 puncte de
investigatie reprezentate prin 1 incercare de penetrare dinamicd medie si 1 foraj geoehnic
(preluat din documentatiile anterioare, ale carui obiectiv se afla in vecinatatea celui studiat),
masuratori conform legislatiei in vigoare, cu aparatura adecvatd si cu indici de precizie
determinati.

In urma cartarilor s-a stabilit urméatoarea succesiune de strate:
umpluturd de pamant neomogena;
argila prafoasa, plastic vartoasa;
praf argilos, plastic tare;

Pentru determinarea stratului de fundare al obiectivelor propuse, si studierea stratificatiei si
a nivelului apei subterane au fost efectuate 3 puncte de investigatie: 1 foraj geotehnic si 2 incercari
de penetrare dinamica medie, masuritori conform legislatiei in vigoare, cu aparatura adecvata si cu
indici de precizie determinati.

In urma cartérilor s-a stabilit urmétoarea succesiune de strate:
- sol vegetal,
- argila prafoasa, macroporica, galbena, plastic vartoasa;
- argila marnoasa, plastic vartoasa, cu intercalatii de nisip;

Stratificatia pusa in evidenta

| Adanc. | NPDM | Rd Tip |Greutate|Greutate| Tensiun | Coeficie| NSP Descriere
strat (Kg/em* volumic |volumic| e ntde | T
(m) ) i a |efectiva corelatie
(t/m*) | saturatad |(Kg/cm?| cu Nspt
(Ym?) )
08 638 24.08 Coezivi 1.75| 1.88 0.07,  0.76 4.88 ~ umplutura
1.6 6.12| 22.03| Coeziv| 1:75 1.88| 0.21 0.78 4.79|argila  prafoasa,
macroporica,
galbena,  plastic
vartoasa;
| | S || S| S R . | —
4 80.5 266.44 Coeziv 233] 218 056  0.8/64.24) argila méarnoasa,
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1 T ] | plastic vartoasa, cu
. - | ‘ intercalatii de nisip
Incadrarea in categoria geotehnica :
Conform normativului NP074/2014, lucrarea proiectatd se Iincadreaza in categoria

geotehnica 1, avand risc geotehnic redus (9 puncte).
Factorii luati in considerare la stabilirea riscului geotehnic sunt urmatorii :

Conditii teren Terenuri bune 2p
Apa subterana Fara epuizmente lp
Clasa constructiei Scazuta 2p
Vecinatati Fara riscuri lp
Zona seismica A,=0.15¢ 2p
Total 8 puncte

Nivelul apei subterane
Analiza si interpretarea datelor studiului geotehnic

- Amplasamentul studiat are la data intocmirii prezentei documentatii, stabilitatea locald
asigurati, nefiind supus inundatiilor sau viiturilor de apa din precipitatii:
- terenul de fundare pentru cladirea existenta este alcatuit dintr-o argila, plastic vartoasi cu

rar pietris;

retelele subterane.

Cresterea performantei energetice a constructiei propuse se poate realiza in conditii de
stabilitate asiguratd si cu posibildtati de exploatare normale, pentru care se impune respectarea
urmatoarelor recomandari:

- adancimea de fundare pe amplasament, trebuie sa respecte de adancimea minima de
inghet, a grosimii stratului de sol vegetal si umpluturi si a caracteristicilor terenului de fundare:

- adancimea de inghet — Conform STAS 6054/77 — minim 1.00...1.10 cm;
- respectarea adancimii minime de fundare — conform NP112/04, tab. 3.1 — Hi+20 cm;
- adancimea de fundare recomandata — 1.20 m de la CTN in functie de grosimea

stratului cu caracteristici geotehnice slabe;
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- calculul terenului la starea limita de capacitate portanta stabilita conform STAS 3300/2-
85 si Normativ NP125/2010 - Pert;

cota de fundare

(m)

latime fundatie Pconv
(m) (kPa)

-1.20

0.50 180

Lucrarile de eficientizare energetica a construcuctiei propuse se pot realiza in conditii de

stabilitate asigurata si cu posibilatiti de exploatare, sporul de sarcina estimat la maxim 5% provenit

3

din reabilitarea termica este nesemnificativ in condifiile in care datoritd perioadei lungi de
exploatare a cladirii, terenul s-a consolidat sub incarcérile actuale astfel ca nu se va produce o noua
treaptd de incarcare mai ales ca stratul in care este incastrata fundatia il reprezinta un strat litologic

cu capacitate portantd mult peste portanta calculata fiind indeplinita condifia pe<pconv.

Conform prevederilor din Indicatorul Ts/1981, pamanturile in care se vor executa sapaturi,
se incadreaza in urmatoarele categorii de teren:

- argila, teren mediu, cat. II-a.

La proiectare si executie se vor respecta normele de protectia muncii in vigoare si in mod
deosebit cele din .,Regulamentul privind protectia si igiena muncii, aprobat de MLPAT cu ordinul
9/N/15.03.1993.

Inceperea activititilor se va face numai dupa obfinerea tuturor acordurilor privind
disponibilizarea amplasamentului de utilitatile subterane ale acestuia.

Se va solicita prezenta pe teren a executantului prezentului studiu in urmatoarele situatii:

- in cazul aparitiei unor neconcordante intre situatia de pe teren si cea descrisd in
prezentul studiu;

- dupa executarea sapaturilor la cota de fundare pentru verificarea naturii terenului;

- la fazele determinate cerute de ISC.

Se va solicita prezenta inginerului geotehnician pe parcursul executérii lucrarilor de
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= Sursele de apa, energie electrici, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucriri
definitive si provizorii

Constructia existenta este alimentatd cu energie electrica din
energiei electrice prin intermediul unui brangament tip LES la s
alimentarea cu apa potabila se va realiza din reteaua existenta in
menajere se va efectua prin racord la reteaua existenta a comunei.

< AT

Al

» Categoria de lmportanta a obiectivului o ,;-“__1./:,0 ‘\\{(J/'/

Constructia se inscrie in categoria de importanta * C’ $l clasa deﬁmgo W proiect
ludndu-se masurile tehnice la cerinta de rezistenta si-stabititate, =
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SECTIUNEA II: MEMORII PE SPECIALITATI

A. MEMORIU TEHNIC - ARHITECTURA

Capitolul I - Date generale
1.01 — Obiectul proiectului

Prezenta documentatie a fost elaborata pentru obtinerea Autorizatiei de Construire pentru
proiectul ,RENOVARE ENERGETICA MODERATA PRIMARIA MILEANCA, LOC.

MILEANCA, JUD. BOTOSANI - Loc. Mileanca, Str. Principali, Nr. 88, Jud. Botosani”

Beneficiar : COMUNA PARGARESTI, JUDETUL BACAU
Beneficiar : COMUNA MILEANCA, JUDETUL BOTOSANI
Amplasament : Str. Principali, Nr. 88, Jud. Botosani
Vecinatati

13,50, avand urmatorele vecindtati:
- LaNord- 18,15 m — Nr. Cad 52524

- LaVest—4,52 m - Nr. cad. 52261-C2 Biblioteca ( regim dé\
15,71 m — Nr. cad. 52261- C4 Garaj comunal ( regim d in4
- LaEst—10,85m - Dj(293)
- LaSud - 13,29 m — Proprietati particulare
Accesul se realizeaza din strada DJ-293, situata pe latura estica a amp

Proiectant general : S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

Numar proiect : 30/2023
Faza de proiectare : P.Th. + D.E. + C.S.

1.02 — Caracteristicile amplasamentului
Regimul juridic (conf. C.U. 02/10.04.2033
Terenul cu suprafata masurata de 1748||@p.| avangd gdeddastral 52P61 ( din acte 1800 mp )

{ ric 1 fiﬁf r. Cadastral 52261-C1 care
are suprafata construlta de 164 mp, Supra ata -.‘ _ Eplz czintd proprietatea pubhcé a

52261/2023 in administrarea Consiliului Loca AP 'Jsamnetul se afla { ﬁntravtlmuj' dy
comunei Mileanca, sat Mileanca, conform Plaimsta=tirhe aitistic General. La abéﬁzare € Ve

prezenta dovada dreptului de executie a lucrarilor conform Legii nr 50 din 199] republlcafa sy, N
actualizata. : Y )
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Regimul economic (conf. C.U. 02/10.04.2023):

Categoria de folosinta: curti-constructii
Terenul pentru amplasamnet este situate in intravilanul localitatii Mileanca si este destinatie curti
constructii, destinatie stabilita in P.U.G. — zona institutii publice si servicii.

Regimul tehnic ((conf. C.U. 02/10.04.2023): Terenul pentru amplasament este situat in
zona aliniatd drumul Judetean 293, cu intrare fard restrictii, avand urmitoarele utilitati : in zona
existd retea de electricitate, retea de telefonie si televiziune prin cablu, alimentare cu apa domeniu
public.

Suprafata terenului pentru care se solicit certificatul de Urbanism este de 1748 mp.
Amplasarea de noi constructii de va face cu respectarea distantelor conform Codului Civil,
respective 2,00 in cazul practicérii de ferestre si 0.60 fatd de limita de hotar. Rezidurile si deseurile
menajere vor fii colectate selectiv si descarcate saptamanal la platformele de gunoi a localititii si
fosa septica vidanjabila.

Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Amplasamentul studiat este situat in comuna Mileanca, judetul Botosani.

Comuna Mileanca este situata in partea nord a centrului teritorial al judetului Botosani, la o
distanta de 62 km de municipiul Botosani, 30 km de municipiul Dorohoi, 18 km de orasul Saveni
si 15 km de orasul Darabani. Comuna se invecineaza la nord cu comuna Concesti, la est cu
comunele Viisoara si Cotusca, la sud cu comunele Draguseni, si Stiubeni, iar la vest cu comuna
Mileanca, si are in componenta sa patru sate: Mileanca, Codreni, Selistea si Scutari.

Comuna Mileanca este traversata de DJ 290: Dorohoi-Mileanca-Cotusca. Pe teritoriul
comunei trece si DJ 298A: Havirna - Selistea - Darabani.

Comuna Mileanca este asezata in bazinului hidrografic al paraului Podriga, afluent al
Baseului. Geografic, se afla in zona de contact dintre dealurile Ibanestilor, subunitate componenta
a pod. Sucevei si dealurile Savenilor, subunitate componenta a Campiei Jijia-Bahlui.

Comuna Mileanca este traversata de DJ 290: Dorohoi-Mileanca-Cotusca. Pe teritoriul
comunel trece si DJ 298 A: Havirna - Selistea - Darabani.

Teritoriul comunei Mileanca are urmatoarele vecinatati.

- La nord - Comuna Concesti,

- La vest — Comuna Havirna,

- La est - Comuna Viisoara si Cotusca

- La sud — Comunele Draguseni si Stiubieni

Modernizarea este motivata de cerintele impuse de comunitatea din zona si de faptul ca in aceasta
cladire nu se pot desfasura activitatile in conditii optime de igiena si siguranta, acestea ducand la
concluzia ca aprobarea acestei investitii este total favorabila si vine in sprijinul cetatenilor din
localitate.

Investitia propusa vizeaza crearea premiselor necesare pentru asigurarea populatiei cu
servicii esentiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii
economice si sociale prin imbunatatirea serviciilor si calitatii vietii. Investitia are ca scop
imbunatatirea calitatii si ridicarea acestor servicii la standarde europene.
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Identificarea deficientelor

Deficientele constatate in urma inspectiei pe teren care au o influenta negativa privind siguranta
exploatarii si performantele energetice sunt urmatoarele:

- degradari nestructurale: trotuar degradat, lipsa etanseinitate trotuar-cladire si tencuieli degradate
local; tencuiala fatadelor exterioare este cea initiala, nerefacuta;

- izolatia termica a elementelor exterioare de constructie nu este in conformitate cu reglementarile
in vigoare, valorile rezistentelor termice ale peretilor exterior si a planseelor situandu-se cu mult
sub valorile minime obligatorii, mentionate in Ordinul 2641/2017;

- cladirea dispune de o instalatie de incalzire centrala pe lemne, cu distributie inferioara;

- radiatoarele sunt, in mare parte, cele initiale din fonta, cu robineti de inchidere si reglaj partial
functionale, alimentate de coloane verticale aparente, cu armaturi de echilibrare si golire
nefunctionale; o parte din corpurile de incélzire sunt radiatoare noi din otel.

Acces
Accesul se realizeaza din DJ 293 — situata pe latura esticd a amplasamentului cu o deschidere de

50,80 m.

Asigurarea utilitatilor:

Constructia existenta este alimentatd cu energie electrica din refeaua publica de distributie a
energiei electrice prin intermediul unui brangament tip LES la statia de transformare din zona;
alimentarea cu apa potabila se va realiza din reteaua existenta in zona, iar evacuarea apelor uzate
menajere se va efectua prin racord la reteava de canalizare existenta.

1.03 — Caracteristicile constructiei

Categoria de importanti a obiectivului
Constructia se inscrie in categoria de importantd “C” si clasa de importanta III, prin proiect
luandu-se masurile tehnice la cerinfa de rezistenta si stabilitate.

STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI
Relatii de stabilire a punctajului (cf. “Regulament™):

P(n) k(n) + (n) p(i) / n(i) ;

K=(n)+1+2;n=3

Nr. Denumirea criteriu k(n) p(i) p(ii) p(1V) P(n)
crit.

1 Importanta vitala 1 2 1 2 1.66
2 Idem. social-econom. 1 2 2 2 2

3 Implicare ecologica 1 1 0 0 0.33
4 Necesit. consid. dur. utilizare 1 2 4 4 3.33
5 Nec. adapt. la cond. loc. teren | 1 6 1 2 3.00
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si mediu
6 Volum munca si mat. necesare | 1 1 4 1 2.00
2 12.32

Situatia existenta

Scopul principal al masurilor de reabilitare/modernizare energetica al cladirilor existente il
constituie reducerea consumurilor energetice pentru incalzirea/climatizarea/ventilarea spatiilor,
economia de energie electrica precum si reducerea costurilor pentru prepararea apei calde de
consum in conditiile asigurarii conditiilor de microclimat confortabil obligatoriu in stransa legatura
cu izolarea termica a anvelopei cladirii.

Principalele solutii tehnice de crestere a eficientei energetice specifice cladirilor civile sunt:

- asigurarea reglajului sarcinii termice de incalzire pe tipuri de incaperi;

- reducerea alimentarii cu caldura pe perioadele de neocupare a cladirii;

- reducerea infiltratiilor de aer rece, prin etansarea rosturilor elementelor mobile (usi, ferestre),
simultan cu asigurarea ventilarii naturale organizate sau a ventilarii controlate, a spatiilor ocupate;
- folosirea corecta a instalatiilor si dotarilor cladirii, folosirea economica a instalatiilor sanitare
pentru economisirea apei calde de consum, eventual montarea unor dispozitive economice;

- montarea instalatiilor care folosesc energie regenerabila (in masura in care este posibil);

- izolarea termica a acoperisului sarpanta/terasa, a placii pe sol/peste subsol si schimbarea
tamplariei exterioare.

- lucrari conexe de reparatii/ refacere a integritatii elementelor de constructii.

In urma interventiilor propuse prin proiect, cladirea va corespunde din toate punctele de
vedere pentru buna desfasurare a activitatilor solicitate prin tema de proiectare.

Cladirea existenti C1 - Primdrie propusd spre renovare energetici a fost construiti
aproximativ in anul 1985 si este formata dintr-un singur corp cu regimul de inaltime Parter +1 Etaj
avand suprafata construia de 164.00 mp. Structura de rezisten{d este realizata din pereti portanti
din zidarie de caramida confinatd cu stalpisori,centuri si grinzi din beton armat si planseu din
beton armat. Forma in plan a cladirii este rectangulari avand dimensiunile maxime de 25,02 m si
13,50 m.

Din punct de vedere tehnic, cladirea existentd prezinta urmatorul sistem constructiv:

- fundatii din beton cu o centura perimetrala din beton armat;

- pereti de compartimentare sunt realizati din zidarie portantd confinanti de carimida cu grosimi
cuprinse intre 30 si 40 cm;

- planseul este din beton armat avand grosimea de 15 cm.

- acoperisul este tip sarpantd cu structurd din lemn cu invelitoare din tigla metalica tip Lindab
e tampldria interioara este din termopan/lemn;

e tamplaria exterioara, realizata din PVC cu geam termoizolant;

» finisajele existente sunt simple, constand din: pardoseli din gresie, beton sclivisit si parchet;
e tencuieli interioare obisnuite, la pereti si tavane, cu zugraveli obisnuite din lapte de var;

e placaje cu faianta la pereti in zona grupurilor sanitare, dusuri, lavoare;

e tencuiala exterioara obisnuita si zugraveala.
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Cladirea este prevazuta cu instalatii sanitare, termice si electrice.
Terenul dispune de acces la energie electrica, gaz, apa curenta si retele de telecomunicatii.
Indicatorii fizici existenti pentru cladirea existenta cu functiunea de Primarie sunt:

- Regim de inaltime = P+ 1E

- Dimensiunj / it 14.84 mx 15,92 m
Arie con stenta (cotidim C.F.): Ac  =164,00 m*

- Arie co f0rm masuratori): Ac  =164,00 m?
Arie cq xis enta (conform C.F.): A =328,00 m?

- Arie cd enta (conform masuratori): Aca = 328,00 m>

- H (m =9,50m

Pe amplasament se giseste, pe langi corpul Cl-obiectul stydi
de Biblioteci, identificat prin CF nr. 52261 drept 52261-C2, Corp
identificat prin CF nr. 52261 drept 52261 C3, Corpul C4 Destlatle
prin CF nr. 52261 drept 52 €4 Destmatle anexa Tﬁ

‘ g
ﬁﬁ] ldentlf' ca

pri

Q
ARHITEC &
ERIFICAS

DENUMIRE :
SUPRAFATA CONSTRUITA: GMK’: < P¥imirie P+1E 164,00
SUPRAFATA CONSTRUIT\A\‘W'\TA CORP C1 - Primirie P+1E | 328,00
SUPRAFATA CONSTRUITA CORP C2 - Bibioteci 138
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA CORP C2 - Biblioteci 138
SUPRAFATA CONSTRUITA CORP C3 - Anexi 46
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA CORP C3 - Anexi 46
SUPRAFATA CONSTRUITA CORP C4 — Garaj comunal 50
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA CORP C4 - Garaj |50
comunal

SUPRAFATA CONSTRUITA CORP C5 — Anexa CT 12
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATACORP C5- Anexa CT 12
TOTAL SUPRAFATA CONSTRUITA CHE? 410
TOTAL SUPRAFATA CONSTR4 MTA  C1+C2 | 574.00
+C3+C4+C5 /
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Parter
g e Inaltime tavan & s ;
DiE: Denumire Aty fz;]sfuti?e"l ’ L Pardoseala
Crt [m?] [1] [m]
D.01 Oficiu 7.24 2.15 / Gresie
P.01 Sas 6.20 2.60/2.75 / Gresie
P.02 Hol 24.79 2.65/2.75 / Gresie
P.03 Casa scarii 5.67 2.60/2.75 / Gresie
P.04 G.s. 10.79 2.55/2.75 / Gresie
P.05 Urbanism 12.10 2.60/2.75 / Gresie
P.06 Casierie 8.01 2.55/2.75 / Gresie
P.07 | Asistenta sociala 8.14 2.60/2.75 / Gresie
P.08 | Taxe si impozite 13.44 2.60/2.75 / Gresie
gy | eSS 13.08 2.60/2.75 / Gresie
agricol
P.10 Depozit 448 2.60/2.75 / Beton
Suprafata utila 113.94 [m?]
Suprafata construitd 164.00 [m?]
Etaj
D, Denumire Aria utila Inaf?l:ﬁr??; . InBlyme grinda Pardoseala
Crt [m?] fid) [m]
E.01 Casa Scarii 5.71 2.60/2.75 / Gresie
E.02 Birou 8.02 2.70/2.75 / Gresie
E.03 Sas 12.42 2.60/2.75 / Gresie
E.04 Primar 17.74 2.60/2.75 / Gresie
E.05 Secretar 11.84 2.70/2.75 / Gresie
E.06 Sala Sedinte 59.77 3.00/ 3.45 2.85 Gresie
E.07 Balcon 5.81 2.70 / Gresie
Suprafata utila 115.50 [m?]
Suprafata construita 164.00 [m?]

LUNGIME MAXIMA RS 14.84 M
LATIME MAXIMA REXPERT ZF 15.92M
INALTIME TOTALA i 9.50 M
SUPRAFATA UTILA TOTALA 229.44 MP
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SUPRAFATA CONSTRUITA EXISTENTA 164.00 MP
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA EXISTENTA 328.00 MP
a. Relatia cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile

Amplasamentul este situat conform PUG si se invecineaza la:
- LaNord- 18,15 m — Nr. Cad 52524

- LaVest—4,52 m - Nr. cad. 52261-C2 Biblioteca ( regim de inaltime P)
15,71 m — Nr. cad. 52261- C4 Garaj comunal ( regim de inaltime P)
- LaEst—10,85m - Dj (293)
- LaSud - 13,29 m — Proprietati particulare
Accesul se realizeaza din strada DJ-293, situata pe latura estica a amplasamentului

Structura de rezistenta

- Din punct de vedere tehnic, cladirea existenta prezinta urmatorul sistem constructiv:

- - fundatii din beton cu o centurd perimetrald din beton armat;

- - pereti de compartimentare sunt realizati din zidarie portantd confinantd de caramida cu
grosimi cuprinse intre 30 si 40 cm;

- - planseul este din beton armat avand grosimea de 15 cm.

- - acoperisul este tip sarpantd cu structurd din lemn cu invelitoare din tabla tip tigla
ceramica.

- Betonul folosit in fundatii este beton clasa minima B200 (C12/15) rezultata in urma
testelor nedistructive cu sclerometru ECTHA 1000 armat;

- Stalpii sunt din beton monolit si au sectiunea de 30x30 cm, din beton armat clasa minima
B200 (C12/15) rezultata in urma testelor nedistructive cu sclerometru  ECTHA 1000
armat; otelul folosit este PC52 si OB37;

- Grinzile au clasa minima B200 (C12/15) rezultata in u

- Acoperisul este de tip sarpanta din lemn;

- Scarile sunt din beton armat monolit:

- Inchiderile exterioare din caramida plina; J 1

- Tamplaria exterioara este din tamplarie PVC cu 'eam,‘:: O "

- Cladirea este prevazuta cu instalatii termice si el
In decursul timpului au fost executate doar lucrari de 1

@/
i
ar_gfl} CU(I;e e.
TG AN,
Avarii, degradari

>
Structura nu prezinta degradari din actiunea seismica.
in urma examindrii structurilor nu s-au descoperit nici alte degradari. Nu au fost
identificate degradari la nivelul elementelor structurale (cu exceptia sarpantei din lemn care este
intr-o stare avansata de degradare) si nestructurale (cu exceptia trotuarului care este partial
degradat, mici fisuri locale in pereti si tencuieli degradate local), au fost efectuate lucrari de
igienizare si intretinere, cladirea se prezinta in stare buna.
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Interventii

De la data construirii structurii pana la realizarea expertizei nu s-au realizat interventii
asupra structurii.
Indicatorii fizici existenti pentru cladirea existenta cu functiunea de primirie sunt:

- Regim de inaltime: P+1E

- Dimensiuni in plan ale cladirii: 14,84 mx 15,92 m

- Arie construita existenta (conform C.F.): Ac  =164,00m?

- Arie construita existenta (conform masuratori): Ac  =164,00 m*
Arie construita desfasurat existenta (conform C.F.): A =328,00 m?

- Arie construita desfasurat existenta (conform masuratori): Acs = 328,00 m?

- H (maxim) =9,50m

Inaltimea de nivel este de cca. 2,75 m.
Fatada principala a cladirii este amplasata spre NORD.

Situatia propusa

Este chemat un expert sa reia expertiza unui expert decedat, el sau ea ar trebui sa protejeze
interesele beneficiarilor pentru operatiunile care au fost deja efectuate si si asigure ca el sau

ea va continua.
Conform expertizei tehnice intocmita de DR. ING. SZALONTAY C. COLOMAN

ANDREI (decedat)
In urma observatiilor facute la fata locului, se analizeaza fiecare element structural in parte,
evidentiindu-se materialul din care este executat, modul de realizare si starea de degradare,
identificandu-se cauzele degradarilor. Deasemeni se studiazd si elementele nestructurale ce
influenfeazd starea tehnica a elementelor structurii de rezistenta si a cladirii in general.

Conform datelor furnizate de Beneficiar, constructia cladirii primariei, s-a desfasurat in
anul 1963, corelat cu releveele efectuate pe amplasament, cladirea este formata dintr-un singur
corp, avand o structurd de rezistentd din pereti portanti din zidarie de carimidi confinati si
plangeu din lemn cu termoizolatie alicarie.

Infrastructura

in urma sondajelor si releveelor realizate in teren, a rezultat ca infrastructura are un sistem
de fundatii din beton simplu si elevatii din beton armat.

Suprastructura

Sistemul structural identificat este de tip pereti portanti din zidarie de caramidi confinata in
sistem fagure.

Planseul este din beton armat monolit avand grosimea de 15 cm.

Functionalul este prezentat in releveele atasate raportului de expertiza.

Cladirea are in prezent destinatia de Sediu Primarie

Dotarea cu instalaii interioare este completa, realizata la data proiectirii. De asemenea,
cladirea este racordatd la utilitatile: alimentare cu apa, energie electrica, agent termic api calda de
la centrala proprie pe conbustibil solid, curenti slabi etc.

Acoperisul este tip sarpantd cu structura din lemn, invelitoarea fiind din tabla tip tigla
metalica.
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In prezent clidirea se afld intr-o stare fizica moderat, realizindu-se lucrari de refacere a
finisajelor.

Conform anexei D, pct. D.2.2 din Normativul P100-3/2008, s-au investigat:

» Degradari fizice ale materialelor structurii

Se observa degradari la nivelul finisajelor sau elementelor structurale ale cladirii in camera

centralei respectiv in magazie unde nu s-a intervenit cu lucréri de refacere a finisajelor.
» Degradari din cauze neseismice

Se observa degradari la nivelul finisajelor sau elementelor structurale ale cladirii in camera

centralei respectiv in magazie unde nu s-a intervenit cu lucrari de refacere a finisajelor.
» Degradari din cauze seismice/interventii structurale executate anterior

Nu se observd interventii structurale executate anterior, se bserva modernizarea a dou
incaperi, sala de sedinte si birou secretar.

Avénd in vedere observarea atat in ansamblu cét si in amanunt a structurii se pot observa
urmatoarele:

Pozitionarea peretilor in plan este regulata, cu o distanta interax ce variaza intre 2.30 m si 3
m pentru peretii transversali si intre 2.10 m si 5.00 m pentru cei longitudinali, inltimea de nivel
fiind de cca. 3,20 m. Pe verticald, peretii structurali sunt continui. Golurile de usa si fereastra sunt
uniform agezate. Structura prezinta o regularitate din punctul de vedere al distributiei rigiditatilor si
maselor atat pe directia transversala cat si pe directia longitudinala.

Planseul de peste parter si etaj este alcatuit beton armat si sprijina pe centurile perimetrale
ale peretilor, pereti portanti din caramida.

In urma unei inspectii in teren extinse (cca. 60% din perefi) s-au putut constata
urmdtoarele:

Legdturile dintre pereti la colturi si la ramificatii: sunt asigurate, in structura zidariei
portante s-au identificat stalpisori din beton armat

Tipul si calitatea legdturilor dintre plansee si perefi (centuri, ancore, tiranti etc): exista
centuri peste pereti, plangeele sunt incastrate in centuri.

Buiandrugi cu rezistentd la incovoiere: existd buiandrugi cu rezistentd la incovoiere. in
prezent nu sunt vizibili datorita finisajelor.

Elemente care pot prelua impingeri sau care pot crea impingeri: nu exista elemente care
pot crea impingeri la nivelul sarpantei, care se reazema direct pe atic, sau peste planseul din beton
de peste etaj.

Zone slabite in ziddrie: colturile atat cele care intra cat si cele care ies din cladire din cauza
lipsei stalpisorilor din beton armat.

Interventii in timp asupra constructiilor: Nu s-au executat.

Modificarea pozitiei si/sau dimensiunile golurilor din perefii structurali: S-a zidit un gol de
fereastra la Grupul sanitar

Spargerea sliturilor verticale pentru instalatii: Nu se observa.

Alcatuirea planseelor: Planseele sunt incastrate in centurile perimetrale ale peretilor si sunt

alcatuite din beton armat .

Alcatuirea infrastructurii si fundatiilor.

Infrastructura este reprezentatad de fundatii continue din beton cu elevatie din beton armat.

In urma unor incerciri in — situ limitate (examinare vizuald) s-au constatat urmatoarele:

» Tipologia zidariei:
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Zidaria este executatd din blocuri de caramida plind cu mortar de nisip, ciment si var. Tipul de
zidarie este cu rosturi longitudinale si transversale cf. CR6-2013.

» Precizia executiei perefilor:

Peretii sunt executafi corect, cu rosturi orizontale si verticale, complet umplute cu mortar.
Planeitatea si verticalitatea sunt asigurate, in marjele de eroare admisibile.

» Neconformitdi.

Cladirea analizata prezinta fundatie din din beton cu elevatie din beton armat.

Talpa inferioard a fundatiei respectd adancimea minima de fundare conform cu legislatia in

vigoare.

o Prezinta elemente de confinare verticale — stalpisori din beton armat
o Planseul este din beton armat monolit.

Conditii de exploatare si intretinere

Condifiile de exploatare si intrefinere au fost bune, nefiind executate alte lucriri
suplimentare de la finalizarea constructiei pand in prezent, singurele lucrdri au fost pentru
repararea finisajelor.

Conform P100-1/2006 clasa de importanti si expunere la cutremur este I11.

Clidirea Primaria Comunei Mileanca este amplasati in zona seismicid ce este
caracterizatd de o valoare de varf a acceleratiei terenului de ag=0,15g precum si de o perioada de
control a spectrului de rdspuns de 0,7s. conform P100-1/2006 (valabil pentru structuri existente
cf. art. 3 al Ordinului MDRAP 2465/2013 de aprobare a normativului P100-1/2013.).
Caracteristici geo-climatice

o zona climatica IV cu Te min=- 21°C,

o presiune de referinta a vantului p,=0,7kPa, conf CR-1-1-4/ 2012

o incarcarea din zdpada pe sol: sk = 2,5kN/m? conf CR-1-1-3/ 2012,

o adancimea de inghet: hj=100+110 ¢m cf. STAS 6054-77.
inscrierea in clasa de risc seismic
inscrierea cladirii in clasa de risc seismic se realizeazi pe baza indicatorilor:

- indicator R1 =84 corespunzator clasei III risc seismic, - varianta existenta

- indicator R2 = 85 corespunzator clasei III de risc seismic, - varianta existenta
Stabilim ca in urma alegerii variantei minimale cladirea se va incadra in clasa I de risc seismic.

Cladirea este dedicata activitatilor cu caracter didactic.

Nivelul de interventie trebuie s evite prabusirea §i prin urmare sa asigure protectia vietii
omenesti $i a bunurilor materiale.

Propuneri solufii de intervenfie conform expertizei tehnice.

Varianta minimala:
- inlocuirea elementelor degradate din lemn ale sarpantei
- refacerea trotuarelor , rampei persoane cu dizabilitati degradate;
- realizarea rostului dintre fundatie si trotuar cu un cordon de bitum
- refacerea tencuielilor degradate
- injectarea in fisuri a unei solutii bicomponete;

- refacerea pardoselilor de la parter
- prevederea unui termosistem la peretii exteriori si planseu peste parter si etajul 1
- 1inlocuire tamplarie de la usi si ferestre
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Realizarea unei hidroizolatii corespunzatoare pe perimetrul fundatiei de la cota — 1.20
m pénd la cota £0.00 cu carton bituminat si la grupurile sanitare sub pardoseala;
Refacerea pardoselii din beton armat pe un strat de pietris pentru ruperea capilaritatii;
Se vor consolida fisurile din zidaria portanta (care se vor definitiva dupa desfacerea
tencuielilor) prin tesere, inlocuire locald a caramizii, injectare cu mortar de ciment, etc.
Refacerea trotuarului din beton armat cu latimea minima de 1.00 m si pantd spre
exterior de min. 2% previazut cu cordon de bitum intre trotuar si cladire; se va reface pe
toatd latimea stratului de umpluturd de minim 50 cm adacime din argilda compactata
pentru crearea unui ecran de protectie;
Hidroizolarea cladirii
- Pentru a elimina infiltratiile de la nivelul invelitorii se va dota constructia cu un
sistem adecvat de jgheaburi si burlane.
- Imediat dupa terminarea lucrarilor la infrastructurd se vor realiza trotuarele
dispuse pe un strat de balast de 10cm.
- La interfata cu soclul cladirii se va dispune un cordon de bitum filerizat turnat la
cald ce se va proteja cu finisajele fatadel.

Concluzie

Sediul Primariei Mileanca este reprezentat de o cladire cu o configurare structural

proiectatd si executatd dupd norme ce-i asigura rezistenta si stabilitatea. Executia a fost buna iar
exploatarea s-a facut in limita functiunilor prevazute. Comportarea in timp a fost buna. Lucrarile
propuse imbunatatesc cladirea din punct de Vedere functional, desfasurandu-se strict in limita
structurii de rezistenta existente.

Concluziile auditului energetic

In urma inspectiei pe teren s-au constatat urmatoarele deficiente majore cu influenta negativa
privind siguranta exploatarii si performantele energetice:

tencuiala fatadelor exterioare este cea initiala, nerefacuta;

izolatia termica a elementelor exterioare de constructie nu este in conformitate cu
reglementarile in vigoare, valorile rezistentelor termice ale peretilor exteriori si terasei
situandu-se cu mult sub valorile minime obligatorii, mentionate in Ordinul 2641/2017;

cladirea dispune de o instalatie de incalzire centrala cu apa calda de tip bitubular, cu
distributie inferioara; acelasi tip de retea e utilizata pentru transportul si distributia apei
calde de consum; conductele pentru transportul agentilor termici sunt din otel;
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e radiatoarele sunt, in mare parte, cele initiale din fonta, cu robinete de inchidere si reglaj

partial functionale, alimentate de coloane verticale aparente, cu armaturi de echilibrare si
golire nefunctionale; o parte din corpurile de incalzire sunt radiatoare noi din otel.

Avand in vedere aspectele prezentate mai sus si faptul ca imobilul are o vechime de peste 38 de

ani, rezulta:

= necesitatea cresterii performantei energetice cladirii prin izolarea termica a fatadelor si
refacerea finisajelor, inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performanta energetic,
termoizolarea podului si inlocuirea retelei de distributie a agentului termic pentru

incalzire aferenta partilor comune si refacerea distributiei de apa calda menajera.

DESCRIEREA MASURILOR DE MODERNIZARE ENERGETICA A ANVELOPEI

Lucrarile de reabilitare termica la anvelopa cladirii in scopul cresterii performantei energetice
vor respecta prevederile legislatiei in vigoare. Solutiile se vor stabili dupa realizarea calculului
transferului de masa prin elementele de constructie, verificarea asigurarii confortului termic
interior din punct de vedere termotehnic si evitarea aparitiei condensului pe sau in elementele

anvelopei.

Auditul energetic s-a efectuat conform Metodologiei de auditare aprobate si solutiile

propuse corespund cerintelor legislatiei in vigoare.

Varianta 1 presupune:

- Placarea anvelopei exterioare oapce cu un termosistem de vata bazalitca de 15 cm

grosime

- Termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu vata minerala de 30 cm grosime

Inlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie pentacameral si geam termoizolant dublu,

avand rezistenta termica minima : R> 0,5 m?> K/W

- Sporirea rezistentei termice unidirectionale a placii peste pamant peste valoarea de 2.9

m2K/W, prin placarea placii cu un strat de polistiren extrudat de 10 cm grosime.

- Modernizarea centralei termice, a retelei de transport si distributie a agentului termic.

- Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevazut inlocuirea corpurilor de

iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe

aceleasi pozitii si pe aceleasi circuite electrice existente.
Utilizarea energiilor regenarabile se va realiza prin:

- utilizarea biomasei ( lemne de foc) pentru producerea apei calde 90/70 °C pentru

incalzire.




Proiectant:

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

Adresa: Str. Gavriil Musicescu, Nr. 5, BlL. 7A,
Mezanin, Mun, lasi, Jud. lasi

e-mail: cadproiect{@vyahoo.com

Tel/Fax: 0756 753 889

Beneficiar: COMUNA MILEANCA

Triocad

Proiect :
Botosani

Proiect: Renovare energeticd moderati
Primdria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud.

Faza: P.Th.+ D.E+ C.S.

Nr. proiect:
30/2023

- Realizarea, in zonele cu aglomerare de persoane, a unui sistem de ventilatie cu recuperare

de caldura pentru compensarea deficitului de aer proaspat.

Varianta 2 presupune:

- Placarea anvelopei exterioare opace cu un termosistem cu vata minerala bazaltica de 15

cm grosime.

- Prin aplicarea solutiei de termoziolare a podului in varianta cu spuma poliuretanica de 20

cm se asigura continuitatea stratului termoizolant aplicat anvelopei cladirii si se reduc pierderile de

energie.

Inlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie PVC minim trei camere si geam termoizolant
dublu, avand rezistenta termicd minima : R> 0,5 m> K/W

- Modernizarea centralei termice, a retelei de transport si distributie a agentului termic.

Utilizarea energiilor regenarabile se va realiza prin:

- utilizarea biomasei ( lemne de foc) pentru producerea apei calde 90/70 °C pentru

incalzire.

- Realizarea, in zonele cu aglomerare de persoane, a unui sistem de ventilatie cu recuperare

de caldura pentru compensarea deficitului de aer proaspat.

Indicator de realizare (de output)
aferent cladirii

Valoarea la inceputul implementarii
proiectului

Valoarea la finalul implementarii
proiectului (de output)

Consum anual specific de energie
finala pentru incalzire
(kWh/an.mp)

666.44

274.93

Consumul de energie primara
totala (kWh/an.mp)

802.00

590.68

Consumul de energie primara
utilizand surse conventionale
(kWh/an.mp)

190.43

84.66

Consumul de energie primara
utilizand surse regenerabile
(kWh/an.mp)

611.57

253.01

Nivel anual estimat al gazelor cu
efect de sera (echivalent
kgCO2/mp.an)

22.69

11.15

Materialele termoizolante care urmeaza sa fie utilizate la reabilitare trebuie sa

indeplineasca urmatoarele conditii:

In total, sursele de energie regenerabila acopera 42.8% din totalul consumului de energie

primara.
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e reducere a consumului anual specific de energie finald pentru incalzire (kWh/m2 an) :
392

e reducere a consumului de energie primara fosila (kWh/m2 an) : 464.33

e consumul de energie primara utilizand surse regenerabile la finalul implementarii
proiectului (kWh/m2 an) : 253.01

e arie desfasurata de cladire publica, renovata energetic (m2): 328.00

reducere anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent kgCO2/m2 an) : 11.55

Recomandari

Sunt recomandate si urmatoarele masuri conexe in vederea cresterii in mod direct sau
indirect a performantei energetice a cladirii:

=  masuri generale de organizare:

* adaptarea si reglarea sistemului de incalzire la necesarul de caldura redus ca urmare a
executarii lucrarilor de interventie la anvelopa;

= scaderea consumului de energie pentru apa calda de consum si iluminat;

* mentinerea/realizarea ventilarii corespunzatoare a spatiilor ocupate;

* informarea administratiei si a locatarilor despre economisirea energiei;

* intelegerea corecta a modului in care cladirea trebuie sa functioneze atat in ansamblu cat
si la nivel de detaliu;

= desemnarea unui reprezentant pentru urmarirea executiei lucrarilor de reabilitare termica;

= stabilirea unei politici clare de administrare in paralel cu o politica de economisire a
energiei in exploatare;

® incurajarea ocupantilor de a utiliza cladirea corect, fiind motivati pentru a reduce
consumul de energie;

Aceste lucrari de modernizare si/sau intretinere au efecte pozitive indirecte asupra
consumurilor termo-energetice ale cladirii studiate, ele neputand fi cuantificate prin aplicarea
metodologiei actuale de auditare energetica.

Avand in vedere costul relativ ridicat al modernizarii termotehnice, care majoreaza in final
valoarea cladirii, se considera rational si oportun ca modernizarea energetica sa se realizeze pe
fondul unei structuri de rezistenta cu un grad ridicat de siguranta.

Prin urmare, conform concluziilor expertizei tehnice lucrarile de reabilitarea termica, in
vederea cresterii eficientei energetice, se pot executa intrucat nu sunt conditionate de efectuarea
unor lucrari de consolidare a cladirii.

Este de dorit ca in timpul, dar mai ales dupa executarea lucrarilor de reabilitare termica,
sa nu se produca evenimente nedorite, care sa compromita actiunea de modernizare in vederea
cresterii eficientei energetice. Pentru aceasta solutiile propuse, dar mai ales executarea lor trebuie
sa se faca cu cea mai mare responsabilitate.
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In concluzie, conform analizei si solutiilor cuprinse in Expertiza Tehnica si Audit Energetic
se pot realiza urmatoarele etape de proiectare.

La toate lucrarile se va respecta conceptul DNSH - ,,Do No Significant Harm” (“A nu
prejudicia in mod semnificativ”), astfel cum este previizut la Articolul 17 din Regulamentul
(UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care si faciliteze investitiile durabile, prin
crearea unui sistem de clasificare (sau ,,taxonomie”) pentru activititile economice durabile
din punctul de vedere al mediului.

Toate lucrarile de renovare vor respecta Comunicarea Comisiei - Orientdri tehnice
privind aplicarea principiului DNSH de ,a nu aduce prejudicii semnificative” in temeiul
Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C58/01).

Cele sase obiective de mediu sunt considerate conforme cu principiul de ,a nu
prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH - ,Do No Significant Harm”), prevazute in
Comunicarea Comisiei - Orientdri tehnice privind aplicarea principiului de .,a nu aduce prejudicii
semnificative” in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilientd
(2021/C58/01).

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilientd, principiul DNSH
trebuie interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (,,Regulamentul
privind taxonomia™), conform céruia notiunea de ..prejudiciere in mod semnificativ” pentru cele
sase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se defineste astfel:

1. Se considerda ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbarilor
climatice in cazul in care activitatea respectivd genereaza emisii semnificative de gaze cu efect de
sera (GES);

2. Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ adaptarea la schimbarile
climatice in cazul in care activitatea respectivd duce la cresterea efectului negativ al climatului
actual si al climatului preconizat in viitor asupra activitatii in sine sau asupra persoanelor, asupra
naturii sau asupra activelor;

3. Se considera c¢a o activitate prejudiciazd in mod semnificativ utilizarea durabila si
protejarea resurselor de apa si a celor marine in cazul in care activitatea respectivd este nociva
pentru starea buna sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apa, inclusiv al apelor de
suprafata si subterane, sau starea ecologica buna a apelor marine;

4. Se considera ca o activitate prejudiciazd in mod semnificativ economia circulara,
inclusiv prevenirea generdrii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectiva
duce la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directd sau indirecta a
resurselor naturale, la o crestere semnificativa a generarii, a incinerarii sau a eliminarii deseurilor,
sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si
pe termen lung mediului;
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5. Se considerd ca o activitate prejudiciazd in mod semnificativ prevenirea si controlul
poludrii in cazul in care activitatea respectivd duce la o crestere semnificativid a emisiilor de
poluanti in aer, apa sau sol;

6. Se considera ca o activitate economica prejudiciazi in mod semnificativ protectia si
refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectivi este nociva in mod
semnificativ pentru conditia buna si rezilienta ecosistemelor sau nocivd pentru stadiul de
conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Referitor la Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbirilor climatice

Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de sera (GES)

Renovarea energeticd a cladirilor existente are o influentd global pozitiva asupra
obiectivelor de mediu, fiind in conformitate totalda cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a
schimbarilor climatice, conducind la reducerea semnificativi a emisiilor de gaze cu efect de sera
(GES) si la cresterea eficientei energetice, cu respectarea criteriilor de eficient energetica, din
anexa la Regulamentul privind Mecanismul de Redresare si Rezilientd, cu un coeficient al
schimbidrilor climatice de 100 %.

Investitiile realizate au scopul de a reduce consumul de energie, de a creste eficienta
energetica, conducand la o imbunatatire substantiald a performantei energetice a cladirilor in
cauza. respectiv cresterea eficientei energetice a sistemelor tehnice, astfel:

- reducerea consumului anual specific de energie finald pentru incilzire de cel putin 50%
fata de consumul anual specific de energie pentru incilzire inainte de renovarea fiecarei cladiri (cu
exceptia cladirilor cu valoare arhitecturald deosebita stabilite prin documentatiile de urbanism.,
cladirilor din zone construite protejate aprobate conform legii).

- reducerea consumului de energie primara si a emisiilor de CO2, situati in intervalul 30%
- 60% pentru proiectele de renovare energetica moderata, respectiv peste 60% pentru proiectele de
renovare energeticd aprofundaté, in comparatie cu starea de pre-renovare.

In cazul in care interventia se incadreazi intr-o investifie pentru care nu se preconizeazi nicio
contribufie substantiala la acest obiectiv de mediu, cerinfele DNSH care trebuie indeplinite sunt
urmatoarele:

- cladirea nu este utilizata pentru extractia, depozitarea, transportul sau productia de
combustibili fosili (pct. 1 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH).

Referitor la Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbiirile climatice

Proiectul nu conduce la cresterea efectului negativ al climatului actual si viitor asupra
masurii in sine, persoanelor, naturii sau asupra cladirilor.

Pentru adaptarea cladirilor la schimbdrile climatice generate de valuri de caldura, prin
proiect se asigurd obligatia optimizarii sistemelor tehnice din cladirile renovate pentru a oferi
confort termic ocupantilor chiar si in temperaturile extreme respective.

Referitor la Obiectivul de mediu 3. Utilizarea durabili si protejarea resurselor de apa si a
celor marine si Obiectivul de mediu 6. Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor, se
considera ca activitatile/lucrarile de renovare energetici au un impact previzibil nesemnificativ
asupra acestor obiective de mediu, tindnd seama atét de efectele directe, ct si de cele primare
indirecte pe intreaga durata a ciclului de viata.
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Referitor la lucrdrile de crestere a eficientei energetice, pentru a realiza o evaluare de fond
conform principiului DNSH in ceea ce priveste obiectivele de mediu 1, 2, 4 si 5, sunt prezentate
masurile care trebuie si respecte principiul DNSH pentru a indica faptul c¢d obiectivul de mediu
specific nu face obiectul prejudicierii in mod semnificativ.

Referitor la Obiectivul de mediu 4. Tranzitia citre o economie circulari, inclusiv prevenirea
generirii de deseuri si reciclarea acestora

Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in ceea ce
priveste economia circulara.

Prin proiect se va asigura ca cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase
provenite din activitati de constructie i demolari (cu exceptia materialelor naturale mentionate in
categoria 17 05 04 din lista europeana a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE) si generate
pe santier vor fi pregitite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala,
inclusiv operatiuni de umplere care utilizeazd deseuri pentru a inlocui alte materiale, in
conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si
demolari.

Prin proiect se va asigura limitarea generdrii de deseuri in activitdtile de constructie si
demolari, in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari si
luand in considerare cele mai bune tehnici disponibile si folosind demolarea selectiva pentru a
permite indepartarea si manipularea in sigurantd a substantelor periculoase si pentru a facilita
reutilizarea si reciclare de inaltd calitate prin indepartarea selectivd a materialelor, folosind
sistemele de sortare disponibile pentru deseurile din constructii si demolari.

Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care pot fi
instalate, se stabilesc specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de
reparare si de reciclare. In special, operatorii vor limita generarea de deseuri in procesele aferente
constructiilor si demolarilor, in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din
constructii si demolari.

Prin proiect se prevede ca tehnicile de constructie sprijina circularitatea, astfel incat sa fie
mai eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile.

Referitor la Obiectivul de mediu 5. Prevenirea si controlul poluarii

Proiectul nu va conduce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau
sol.

Nivelul de crestere a performantei energetice a cladirii impus prin proiect va conduce la
reduceri semnificative ale emisiilor in aer si la o imbunétatire a sénatatii publice.

Prin proiect se vor asigura masuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea
utilizarii de materiale de constructie ce contin substante poluante, precum formaldehida din placaj
si substantele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atat din soluri, cat si din
materialele de constructie.

Prin proiect se va asigura ca materialele de constructie si componentele utilizate nu contin
azbest si nici substante identificate pe baza listei substantelor supuse autorizarii prevazute in anexa
X1V la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Prin proiect se va asigura cd materialele de constructie si componentele utilizate, care pot
intra in contact cu ocupantii, emit mai putin de 0,06 mg de formaldehidd pe m3 de material sau
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componenta si mai putin de 0,001 mg de compusi organici volatili cancerigeni din categoriile 1A
si 1B pe m3 de material sau componenta, in urma testarii in conformitate cu CEN/TS 16516 si 1SO
16000-3 sau cu alte conditii de testare standardizate si metode de determinare comparabile.

Prin proiect se recomanda utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea
zgomotului, a prafului si a emisiilor poluante in timpul lucrérilor de renovare.

Prin proiect se recomandd utilizarea materialelor cu continut scazut de carbon, prin
folosirea materialelor disponibile cat mai aproape de locul constructiei si a celor al ciror proces de
productie este ct se poate de prietenos cu mediul. Trebuie avuta in vedere utilizarea produselor de
constructii non-toxice, reciclabile si biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale. din
materii prime produse in zona, folosind tehnici care nu afecteaza mediul.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Prin specificul lucrarilor, cantitatile de produse toxice si periculoase necesare
executiei si intretinerii obiectivului sunt nesemnificative. Se vor folosi cantitati reduse de
vopsele,  adezivi, diluanti, et.c. Se vor respecta normele de depozitare, folosire si
evacuare/neutralizare in vigoare.

Lucrari de refacere/restaurare a amplasamentului

Se apreciaza ca nu sunt necesare lucrari speciale de refacere a amplasamentului. Lucrarile
proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de de situatia existenta asupra
solului, microclimatului, apelor de suprafata, faunei.

Impactul asupra mediului pe perioada de executie a lucrarilor este minim, avand un
caracter limitat in timp.

O serie de masuri de protectiec a mediului vor fi stabilite si adoptate in timpul
executiei lucrarilor.

Pentru terenurile ocupate temporar de organizare de santier este prevazuta, in final,
amenajarea corespunzatoara a acestora. Beneficiarul va receptiona amenajarea ecologica si
peisagistica a terenurilor riverane drumului.

Prevederi pentru monitorizarea mediului

Aspecte ce trebuie verificate sunt urmatoarele:

» derularea efectiva a lucrarilor

* respectarea tehnologiei;

* respectarea calendarului lucrarilor;

* respectarea limitelor aprobate ale amprizei santierului;

* respectarea cadrului social (conditii de evacuare a apelor, a deseurilor menajere, e.t.c.);

* urmarirea impactului lucrarilor prin:

* controlul strict al calitatii apelor evacuate in mediul natural;

* urmarirea impactului asupra mediului uman prin masuratori de zgomot produs pe santier in
special in intervalele rezervate odihnei locuitorilor din vecinatate.

Monotorizarea factorilor de mediu in perioada de functionare a obiectivului, pentru
confirmarea previziunilor, va urmarii:

* impactul sonor;

* impactul asupra factorilor de mediu aer;
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Se apreciaza ca, pentru perioada de exploatare, nu sunt probleme deosebite de monitorizare
a mediului.

In perioada de executie a lucrarilor este necesara, in principal, monitorizarea respectarii
proiectului si a normelor specifice activitatii de constructii.

Activitatea de monitorizare a executiei consta din supravegherea impactului produs asupra
factorilor de mediu: aer, apa, sol, zgomot, pe baza masuratorilor, prelevarii probelor la
emisie, imisie a analizelor de laborator. Datele acestor analize vor fi prezentate atat
executantului beneficiarului cat si autoritatilor locale de protectia mediului pentru evaluarea
impactului si stabilirea masurilor de protectie.

Activitatea de monitorizare include organizarile de santier, fronturile de lucru, depozitele de
materiale si carburanti, e.t.c.

Se impun masuri de dirijare si semanlizare a traficului pentru reducerea riscului
accidentelor. Punctele de lucru trebuie semnalizate vizibil si limitate ca extindere; limitarea
zonelor de lucru necesita concentrarea utilajelor pe spatii reduse ceea ce poate genera depasirea
limitelor adminse pentru poluarea aerului si zgomotului.

Nu se admite depasirea limitelor admise CMA de poluare a aerului; pentru zgomot, nu se
admite depasirea valorii legale de 90 dB(A) pentru zgomot.

In timpul executiei se va monitoriza in perimetrul santierului gospodarirea apelor uzate.
Monitorizarea va urmari, cu prioritate, continutul de particule in suspensie.

Monitorizarea lucrarilor in perioada de executie pentru indicatorii aer, ape uzate si zgomot se va
efectua prin unitati abilitate.

La executie se vor respecta normele de protectia muncii spcifice fiecarei categori de lucrari in
parte, inscrise in normative si legislatia in vigoare.

In timpul lucrarilor se va acoperi punctul de lucru cu semnale prezavute in instructiuni.

Capitolul Il — Indicatori fizici pe total spatiu construit

Situatie existenti

SUPRAFATA
DENUMIRE : s
SUPRAFATA CONSTRUITA CORP C1 — Primiirie P+1E 164,00
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA CORP C1 - Primirie P+1E | 328,00
SUPRAFATA CONSTRUITA CORP C2 - Bibioteci 138
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA CORP C2 - Biblioteci 138
SUPRAFATA CONSTRUITA CORP C3 - Anexi 46
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA CORP C3 - Anexi 46
SUPRAFATA CONSTRUITA CORP C4 — Garaj comunal 50
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA CORP C4 - Garaj |50
comunal
SUPRAFATA CONSTRUITA CORP C5 — Anexa CT 12
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA CORP C5- Anexa CT 12
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Descrierea functionala:

+C3+C4+C5

TOTAL SUPRAFATA CONSTRUITA C1+C2+ C3+C4+C5 410
TOTAL SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA CI1+C2 |574.00

Parter
Nr. . Anggty | AMERGVAR | e i
Denumire fals/utila Pardoseala
Crt [m?] [m]
[m]
D.01 Oficiu 7.24 2.15 / Gresie
P.01 Sas 6.20 2.60/2.75 / Gresie
P.02 Hol 24.79 2.65/2.75 / Gresie
P.03 Casa scarii 5.67 2.60/2.75 / Gresie
P.04 G.s. 10.79 2.55/2.75 / Gresie
P.05 Urbanism 12.10 2.60/2.75 / Gresie
P.06 Casierie 8.01 2.55/2.75 / Gresie
P.07 | Asistenta sociala 8.14 2.60/2.75 / Gresie
P.08 | Taxe si impozite 13.44 2.60/2.75 / Gresie
pug | Compartument 13.08 2.60/2.75 / Gresie
agricol
P.10 Depozit 4.48 2.60/2.75 / Beton
Suprafata utila 113.94 [m?]
Suprafata construita 164.00 [m?]
i Etaj
5 i Inaltime tavan BT .
R Denumire AT UL f;lsf:ttilé Ingltime grinda Pardoseala
Crt [m?] [ii] [m]
E.O1 Casa Scarii 5,71 2.60/2,75 i Gresie
E.02 Birou 8.02 2.70/2.75 / Gresie
E.03 Sas 12.42 2.60/2.75 / Gresie
E.04 Primar 17.74 2.60/2.75 / Gresie
E.05 Secretar 11.84 2.70/2.75 / Gresie
E.06 Sala Sedinte 59.77 3.00/ 3.45 2.85 Gresie
E.07 Balcon 5.81 2.70 / Gresie
Suprafata utila 115.50 [m?]
Suprafata construita 164.00 [m?]
LUNGIME MAXIMA 14.84 M
LATIME MAXIMA 1592 M
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INALTIME TOTALA 9.50 M
SUPRAFATA UTILA TOTALA 229.44 MP
SUPRAFATA CONSTRUITA EXISTENTA 164.00 MP
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA EXISTW,\ 328.00 MP
‘:‘\\J SR, )‘ \“

Situatia propusa

DENUMIRE :

SUPRAFATA CONSTRUITA CORP C1 — Primirie P+1
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA CORP (1 -

P+1E Lu %
SUPRAFATA CONSTRUITA CORP C2 - Bibioteci 0
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA CORP Czn-ﬁxmlom 09 A 38
SUPRAFATA CONSTRUITA CORP C3 - Anexi N X /=48
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA CORP C3 - B[ 0%
SUPRAFATA CONSTRUITA CORP C4 - Garaj comunal "\ "";V ER Do/

AN
LPz

SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA CORP C4 — Garaj—~—=—=—— 50
comunal
SUPRAFATA CONSTRUITA CORP C5 — Anexa CT 12

SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA CORP C5- Anexa (

Descrierea functionala:

Parter
Aria Inaltime tavan P .
Ne. Denumire utila fals/utila Inalfime grinda Pardoseala
Crt ) [m]
[m?] [m]
D.01 Oficiu 7.24 2.15 / Gresie
P.01 Sas 6.20 2.60/2.75 / Gresie
P.02 Hol 24.79 2.65/2.75 / Gresie
P.03 Casa scirii 5.67 2.60/2.75 / Gresie
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P.04 G.s. 12.10 255/2.75 / Gresie
P.05 Urbanism 12.10 2.60/2.75 / Parchet
P.06 Casierie 8.01 2.55/2.75 / Parchet
P.07 | Asistenta sociala 8.14 2.60/2.75 / Parchet
P.08 | Taxe si impozite 13.44 2.60/2.75 / Parchet
P.09 Co’ggiﬁ}“’m 13.08 2.60/2.75 / Parchet
P.10 Depozit 4.48 2.60/2.75 / Gresie
Suprafata utila 115.25 [m?]
Suprafata construita 168.11 [m?]
_ Etaj
Nr. . Arig | Indipmetavan’ | g ety )
ert Denumire utila fals/utila [m] Pardoseala
[m?] [m]
E.01 Casa Scarii 5.71 2.60/2.75 / Gresie
E.02 Birou 8.02 2.70/2.75 / Gresie
E.03 Sas 12.42 2.60/2.75 / Gresie
E.04 Primar 17.74 2.60/2.75 / Gresie
E.05 Secretar 11.84 2.70/2.75 / Parchet
E.06 Sala Sedinte 59.77 3.00/ 3.45 2.85 Gresie
E.07 Balcon 5.81 2.70 / Gresie
Suprafata utila 115.50 [m?]
Suprafata construita 168.11 [m?]

Indicator de realizare (de output)
aferent cladirii

Valoarea la inceputul im plementarii

proiectului

Valoarea la finalul implementarii
proiectului (de output)

Consum anual specific de energie
finala pentru incalzire
(kWh/an.mp)

666.44

274.93

Consumul de energie primara
totala (kWh/an.mp)

802.00

590.68

Consumul de energie primara
utilizand surse conventionale
(kWh/an.mp)

190.43

84.66

Consumul de energie primara
utilizand surse regenerabile
(kWh/an.mp)

611.57

253.01

Nivel anual estimat al gazelor cu
efect de sera (echivalent
kgCO2/mp.an)

22.69

1115
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Materialele termoizolante care urmeaza sa fie utilizate la reabilitare trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii:

In total, sursele de energie regenerabila acopera 42.8% din totalul consumului de energie
primara.

e reducere a consumului anual specific de energie finala pentru incélzire (kWh/m2 an) :
392

e reducere a consumului de energie primara fosila (kWh/m2 an) : 464.33

e consumul de energie primara utilizind surse regenerabile la finalul implementarii
proiectului (kWh/m2 an) : 253.01

e arie desfisurati de cladire publicd, renovata energetic (m2): 328.00

reducere anuala estimati a gazelor cu efect de serd (echivalent kgCO2/m2 an) : 11.15

Categoria de importanta: C
Clasa de importanta: 1
Gradul de rezistenta la foc: 11
Durata de executie: 14 luni

Durata estimati de implementare a proiectului este de 14 de si 6 luni pentru executia
lucrarilor de constructii.

Capitoul III — Solutii constructive si de finisaj
I11.01 — Sistemul constructiv

Solutiile de reabilitare au fost concepute astfel incat sa satisfaca cerinta de rezistenta si
stabilitate in conformitate cu prevederile Legii privind calitatea constructiilor nr. 10/1995.

Cladirea a fost construita in anul 1985, fiind construitd intr-o singurd etapa. Cladirea
are regimul de indltime P+1E cu acoperis tip sarpantd si are dimensiunile maxime in plan
15,92x15,14 cu destinatia de Primarie.

Din punct de vedere tehnic, cladirea existentd prezinta urmatorul sistem constructiv:

- fundatii din beton cu o centura perimetrald din beton armat;

- pereti de compartimentare sunt realizati din zidarie portantd confinantd de cardmida cu grosimi
cuprinse intre 30 si 40 cm;

- plangeul este din beton armat avand grosimea de 15 cm.

- acoperisul este tip sarpanta cu structurd din lemn cu invelitoare din tigld metalica tip Lindab

e tamplaria interioara este din termopan/lemn;

e timplaria exterioara, realizata din PVC cu geam termoizolant;

o finisajele existente sunt simple, constand din: pardoseli din gresie, beton sclivisit si parchet;

e tencuieli interioare obisnuite, la pereti si tavane, cu zugraveli obisnuite din lapte de var;
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e placaje cu faianta la pereti in zona grupurilor sanitare, dusuri, lavoare;

e tencuiala exterioara obisnuita si zugraveala.

Cladirea este prevazuta cu instalatii sanitare, termice si electrice.

Terenul dispune de acces la energie electrica, gaz, apa curenta si retele de telecomunicatii.

I11.02 — Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare

inchiderile perimetrale existente din zidarie de caramida se vor termoizola pe exterior cu
termosistem de vata bazalticd de 10 cm grosime, plasa de fibra de sticla si tencuiala decorativa.

Soclul se va termoizola cu polistiren extrudat XPS de 5 cm aplicat si pe toata inaltimea
fundatiei, apoi se va finisa cu tencuiala decorativa rezistenta la umezeala.

Planseul de peste etaj se va termoizola cu vata minerala bazaltica cu grosimea de 30 cm
peste care se va aplica folie anticondens protejata de o podina din OSB.

Acoperisul va fi de tip sarpanta de lemn, iar invelitoarea va fi din tigla metalica.

Prin lucrarile de sistematizare verticala si amenajari exterioare se vor realiza pante
longitudinale si transversale ce conduc la indepartarea apelor meteorice de pe fronturile construite.

II1.03 - Finisaje interioare
Finisajele interioare existente
Finisajele interioare sunt simple, obisnuite, relativ noi in urma actiunilor anuale de
igienizare.
Pardoseli calde din parchet in spatiile administrative;
Pardoseli reci din beton sclivisit pe holuri si in spatiul tehnic;
Pardoseli reci din gresie in grupurile sanitare si pe alocuri in unele holuri;
Finisaje pereti realizate cu tencuieli decorative in var alb sau galben;
Plafoane varuite simplu;

Finisaje interioare clidire propusd dupa reabilitare
Finisajele interioare vor fi de tip superior respectiv:
pardoseli din gresie antiderapanta in grupurile sanitare si holuri;
pardoseli calde din parchet in spatiile administrative.
tencuieli obignuite la peretfi in majoritatea spatiilor, zugrdveli in var lavabil de interior
placaj de faianta pana la h=1,80m in grupurile sanitare;
lambriuri cu vopsea de ulei pe glet de ipsos h=1.20m pe holuri
e usi interioare culoare mahon;
Toate materialele folosite pentru finisaj vor fi agrementate M.L.F.T.L.

I11.04 - Finisaje exterioare
Finisajele exterioare existente

Din punct de vedere al finisajelor exterioare constructiile prezintd urme de uzura
accentuata, finisajele decorative in praf de piatrd prezinta elemente de degradare local, iar in alte
parti prezentand urme de infiltratii, in special in zonele unde lipsesc burlanele.

e Fisurdri si desprinderi ale elementelor verticale si orizontale in zona glafurilor;

e Fisurari si desprinderi la socluri;
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* Téamplariile cu geam sunt deteriorate substantial si nu corespund din punctul de vedere
al protectiei termice a cladirii.

e Treptele de acces in cladire, prezinta de asemenea desprinderi si fisuri locale.
Aproximativ 50% din suprafata acestora este fisurati sau ciobita;

® Labaza zidurilor sunt probleme datorits infiltratiilor de apa;

* Trotuarele sunt inexistente partial iar lipsa acestora favorizeazi aparitia infiltratiilor la
peretii exteriori si la fundatii;

Finisaje exterioare clidire propusi dupai reabilitare

* finisajele exterioare vor fi de buna calitate, cu o lunga durabilitate in timp, intr-o paleta
cromatica specificd functiunilor administrative.

* invelitoarea va fi din tigla metalici — culoare gri antracit, pentru a respecta materialele
corpurilor invecinate.

e tampldria exterioard cu rupere termica. (conform C107/3-2005 tabel 1.5) culoare agri, 3
foi de geam termoizolator si rupere de punte termica.

 fatadele se vor finisa cu tencuieli decorative cu granulatie mica, aplicate peste stratul de
termosistem de 10 cm armat cu plasa de fibri de sticla, iar in unele zone.

® Soclul se va finisa cu tencuial siliconata, culoare gri, 1a fatada principala se va placa cu
piatra naturala decorativa ardezie.

® Pe scari §i pe rampele pentru persoane cu dizabilitati, finisajul va fi realizat din gresie
antiderapanta.

II1.05S — Acoperisul si invelitoarea
Acoperisul este de tip sarpanti din lemn de raginoase cu respectarea STAS 857-83 “Piese $i
elemente din lemn pentru construcii. Clasificare si condifii tehnice de calitate” iar invelitoarea va
fi din tigla metalica — culoare gri antracit, pentru a respecta materialele corpurilor invecinate.
Planseul peste ultimul etaj va fi termoizolat, cu placi semirigide de vata mineral 25 cm
grosime, conform C107/2005, Ordin MTCT nr.157/ 2007 cu modificarile si completarile

ulterioare, Ordin MDRT nr.2513/ 2010, Ordin MDRT nr.1590/ 2012;

II1.06 - Dotari mobilier

Proiectantul in acord cu beneficiarul a dimensionat spatiile pentru a se putea mobila
specific, beneficiarul optand pentru solutia de principiu.
Capitolul IV -Indeplinirea cerintelor de calitate (stabilite prin Legea nr. 10/1995)

IV.01 - Cerinta “A” - rezistenta si stabilitate (A1)
— conform prevederilor din memoriul tehnic de structura

IV.02 - Cerinta ,,B1” - Siguranta in exploatare

Constructia respectd normele si normativele in vi goare, in conformitate cu prevederile NP
068-02 ,.Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta
in exploatare™, NP 051/ 2012 ..Normativ pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent
la exigentele persoanelor cu handicap, STAS 6131/79, privind dimensionarea parapetelor si
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balustradelor, STAS 2965/87, NP 063/2002, GP 089/2003, privind dimensionarea scarilor si
treptelor, corelarea naturii pardoselilor cu specificului functional, prevederea de parazipezi la
acoperisuri cu panti mare.

Siguranta cu privire la circulatia pe cdi pietonale

Asigurarea protectiei impotriva riscului de accidente prin:

Alunecare

-finisarea trotuarelor din incinta cu ciment rolat

-panta redusa a trotuarelor pentru evacuarea apelor din precipitatii -transversal 2,0% longitudinal
0,5%

impiedicare

-prevederea trotuarelor din incinta fird deniveliri

-inchiderea rosturilor dintre dalele de beton de max. 1em cu cordon din bitum turnat la cald
Lovirea de obstacole frontale sau laterale

-deschiderea ferestrelor se face numai spre interior pe tot conturul cladirii

-nu se permit nici un tip de obstacole in calea de evacuare

Sigurania cu privire la imprejmuiri

Asigurarea protectiei impotriva riscului de accidente prin:

Escaladare

- este prevazuta imprejmuirea terenului cu gard, cu goluri in camp de max.25 cm intre bare, pentru
impiedicarea accesului animalelor mici si ingreunarea tendinfei de escaladare a acestuia de citre
copii.

Siguranta cu privire la accesul in cladire

Asigurarea protectiei impotriva riscului de accidente prin :

Coliziune

-platformele si scarile de acces sunt dimensionate pentru a facilita accesul a cel putin 2 persoane
simultan

-latimea golurilor de usa de la intrare permite accesul a 2 persoane

Cddere accidentald

-sunt prevazute balustrade metalice cu distanta intre montanti max. 10 cm, conform art. 4.2.2.1 din
Normativul NP 010-1997 si art. 2.2.1.6. din normativul Np 063-2002 inaltimea de 100 cm cu mani
curentd si la 60 cm, pentru scarile cu mai mult de 3 trepte.

-indlfimea treptelor existente nu depaseste 17 cm, raportindu-se la latimea acestora conform
normelor de calcul specifice.

-parapetii ferestrelor au inil{imea interioara de min. 90.

Oboseald excesivi

-indl{imea treptelor propuse va fi de maxim 15 cm., raportandu-se la latimea acestora de 30 cm.
Alunecare

-treptele se vor finisa cu gresie antiderapanta

-aleile din incinta se vor finisa cu ciment rolat

Impiedicare

-podestul de intrare va avea gritar de curitirea incaltimintei cu dimensiunea dintre bare de max.
1.5 cm si va fi obligatoriu incastrat la cota finisajului

-nu se admit praguri la usile exterioare

Siguranta cu privire la circulatiile interioare
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Asigurarea protectiei impotriva riscului de accidente prin :

Alunecare

-pardoselile se vor executa din gresie antiderapanta pentru trafic intens

uscate
Impiedicare

-nu se admit praguri la usile interioare ce constituie cale de evacuare

Contact accidental cu proeminente joase

-inalfimea minima a golurilor de trecere precum
-( grinzi de tavan, etc.) va fi de min. 2,10 m.
Contact cu proeminente verticale laterale

mentinandu-se curate si

si a proeminentelor de la partea superioara

-elementele verticale angajate zidurilor nu vor depdsi 5 cm iegind al planeitatii in calea circulatiilor
interioare, mai ales dac# acestea sunt si ci de evacuare
-suprafetele verticale ale peretilor sunt plane, finisate cu tencuieli netede

Contact cu suprafete vitrate

-parapetii ferestrelor vor avea iniltimea interioara de min. 90 cm
-usile vitrate se incadreazi in categoria 2/3h, sticla fiind pozitionatd de la 90 ¢cm de la nivelul

pardoselii, zona inferioar fiind inchisa cu geam armat sau laminat, conform NP010-97

Contact cu usile interioare

-nu se admite utilizarea usilor batante
-deschiderea usilor se va face spre exterior, in direc

fluxul de evacuare

Coliziune cu persoane, mobilier, echipamente

fia evacudrilor, cu sensul de deschidere spre

-fluxurile de evacuare, caile de circulatie interioare si holul de recreatie, au fost dimensionate

pentru numarul de utilizatori al cladirii la max. 2 fluxuri, m

P118/99 pet. 4.2.105 si 4.2.106

Izolatii termice, hidrofuge pentru economia de energie

ajorate cu 50% conform NP010-97 si

Cladirea se incadreazi in grupa a Il a - cladiri sociale cu regim normal de temperatura si umiditate.

Pentru dimensionarea corpurilor de incilzire s-a luat in consideratie temperatura de 18

sdlile de clasa, cancelarie.

°C pentru

Diferenfa maxima fintre temperatura de calcul conventionald a aerului interior si
temperatura minima admisd a suprafetei interioare a elementului de constructie va fi de 5,5°C
pentru perefi, 4,5°C pentru acoperisuri si 3,5°C pentru pardoseli. Solutia asigura protectia termica

minima necesara pe timp friguros a elementelor de inchidere.
Solutia prevede o izolatie din materiale bituminoase intre centura

superioara a fundatiei §i zidaria propriu-zisa, pentru evitarea ascensiunii apei prin capilaritate. De

de beton de la partea

asemeni solufia prevede protejarea tuturor elementelor din beton. pentru evitarea puntilor termice

si sporirea gradului de confort in incaperi.

Economia de energie s-a previzut a se realiza prin urmdtoarele cdi principale:

-reducerea la minim a pierderilor de caldura, prin protectia termicd realizata: etangeitatea

tamplariei, folosirea geamurilor termoizolante:

-asigurarea unei insoriri adecvate, prin dispunerea si dimensionarea ferestrelor;

-ventilarea natural3 a tuturor incaperilor.

Protectia impotriva zeomotului
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Solutia a fost astfel conceputd incat si asigure o protectie corespunzatoare impotriva
zgomotelor ce pot proveni din surse exterioare cat si interioare.

Pentru atenuarea zgomotelor aeriene provenite din exteriorul spatiului considerat, functie
de activitatile ce se desfisoard, nu s-au luat masuri speciale intrucét elementele dimensionate
pentru rezistenta si stabilitate, confort termic si finisaje asigura valorile indicelui de izolare la
zgomot.

Masurile constructive prezentate anterior sunt suficiente pentru evitarea propagarii
zgomotelor in exteriorul constructiei
Sandgtatea oamenilor si protectia mediului
Igiena aerului

Volumul de aer rezultat este de 75.10 mc pentru o iniltime a birourilor de 2.75 m.
Ventilarea spatiilor

Toate spatiile sunt ventilate natural prin ochiurile mobile ale ferestrelor.

Lluminatul natural

Toate spatiile sunt iluminate natural prin intermediul ferestrelor.
Huminatul artificial

Toate spatiile sunt iluminate artificial prin intermediul instalatiilor electrice dotate cu
corpuri de iluminat.
Igiena apei

Apa potabila provine de la reteaua existenta in zona. Prin reteaua de distributie se va realiza
un regim continuu de distributie a apei pentru acoperirea minimului conf. ordin MS 119/2014.

Apele uzate se vor evacua in sistemul de canalizare existent.

Evacuarea deseurilor solide

Evacuarea deseurilor solide se va face siptimanal de catre Primaria Comunei Oituz

Etangeitate la aer

Dimensionarea elementelor de constructie s-a facut in conformitate cu prevederile STAS
6472/7-85.

Solutia constructiva nu permite acumularea progresiva a vaporilor in interiorul elementelor
de constructii.

Etanseitate la apd

Evacuarea apelor meteorice se face la teren prin jgheaburi si burlane din tabla zincatd, cu
luarea masurilor specifice pentru evitarea degradarii cladirii.

Etangeitatea timplariei va fi asiguratd pentru o presiune minima a vantului de 40 kg/mp.

IV.03 - Cerinta ,,Cc” — Securitatea la incendiu

Proiectul respecta prevederile prevazute in Legea nr. 307/2006, privind apararea impotriva
incendiilor, din H.G. nr.1739/2006, pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se
supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu, modificata de HG 19/2014. si din
Normativul P-118/1999, normativ de siguranti la foc a constructiilor.

Riscurile de izbucnire a incendiilor
Cladirea se incadreaza in categoria de risc mijlociu, conform P118/3.
Siguranta utilizatorilor in caz de incendiu
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Evacuarea
Ciile de circulagie, evacuare, scarile de acces si evacuare se vor dimensiona corespunzator
fluxurilor de persoane luate in calcul si se incadreaza in prevederile P118-99,
Usile de acces in cladire au sens de deschidere in sensul evacudrii, propuse in cadrul reabilitarii.
Materialele utilizate pentru compartimentari si finisaje respecta P 118 - 99,
Pentru Parter: evacuarea se efectueaza in doua directii di ferite;

» Lungimea maxima admisa a caii de evacuare: 30 m;

» Timpul de evacuare admis: 75 sec;
Pentru spatiul analizat, lungimea maxima a caii de evacuare este de 21.20.
Conform 2.6.71 din P118/99, viteza medie de deplasare pentru evacuare este de 0.4m/sec;
Timpul de evacuare: 21.20m/ 0.4m/s = 53.00 secunde.

Evacuarea (intr-o directive la fatada principala) din Hol se va realiza astfel:

- prin usa de iesire de pe fatada principala,

- prin usa de iesire de pe fatada posterioara

Usile de la nivelul parterului asigura evacuarea tuturor persoanelor din primarie!

Conform articol 2.6.71 din normativul P1 18-1999, viteza medie de deplasare pentru evacuare este
de 0,4 m/sec. Conform tabel 4.2.109 din normativul P1 18-1999, corespunzator gradului II de
rezistenta la foc al cladirii, evacuarea se face in doua directii diferite, avand lungimea maxima
admisa a caii de evacuare de 30 m si timpul de evacuare admis de 75 secunde.

Timpul de evacuare real: 21.20m/ 0.4m/s = 53.00 secunde

Localizarea si stingerea incendiului
Stingétoarele de incendiu trebuie si indeplineasca performantele de stingere cel putin conformi cu
focare 21A si 113B.
Se vor utiliza stingétoare tip P6 (incarcitura nominali - 6 kg; agent de stingere - pulbere).
Comportarea la foc a constructiei
Rezistenta la foc ; clasa de combustibilitate
Conform P118-99 Art. 2.1.8. si NP 010-1997 Art. 4.3.3.1.6 intreg compartimentul de incendiu se
incadreazd in GRADUL DE REZISTENTA LA FOC II.
Compartimentarea antifoc
- avand in vedere suprafata construitd mai mica de 2500 mp - existd | compartiment de incendiu.
Etanseitate la aer
- se impune respectarea tolerantelor specifice in conformitate cu STAS 799-88 si regasite in
caietul de sarcini
Limita de rezistentd la foc a fatadelor si sarpantei
Fatadele cladirii sunt realizate din:
- pereti din zidarie, clasa de reactie la foc A1, clasa de combustiblitate Co;
- tencuiala din mortar pe baza de ciment (masi de spaclu). clasa de reactie la foc A1, clasa de
combustiblitate CO;
Acoperisul cladirii este de tip pod realizat din:
- talpi, popi, pane, cosoroabe., contrafise, capriori, asteriala, sipci, din lemn ignifugat clasa de
reactie la foc B-s1,d0;
- invelitoare din tigla metalica, clasa de reactie la foc A1,
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Propagarea fumului
NU este necesara echiparea tehnici a cladirii cu bariere contra fumului. Materialele de constructii
utilizate nu degaja cantitati mari de fum si gaze toxice prin ardere.
Cai de evacuare
Ciile de evacuare ale clidirii sunt alcatuire din:
- pereti din zidarie REI 180 clasa de combustiblitate C0:

Sunt indeplinite conditiile minime ale rezistentelor la foc pentru peretii cailor de evacuare
confrom P118/99 Art. 4.2.105.
Accesul pompierilor si al masinilor de pompieri la fajade

- posibil a se efectua la toate faadele atat auto ct si pietonal.

1V.04 - Cerinta ,,D” — Igiena, sanatate si mediu

Proiectul respecta Ordinul Ministrului Sanatatii nr.119/2014, pentru aprobarea Normelor de
igiend §i sanatate publicd privind mediul de viaa al populatiei orientarea constructiei fata de
punctele cardinale asigura o insorire optima a spatiilor interioare.

-cladirea va fi dotatad cu grupuri sanitare — racordabile la baziunul vidanjabil existent.

Asigurarea unui raport optim intre mediul natural/amplasament/clidire

Cladirea este amplasati intr-un sit existent, sursele principale de poluare fiind noxele
provenite din traficul existent pe strada ce delimiteaza situl la E si de asemenea zgomotul generat
de trafic.

Este posibila colectarea organizati a deseurilor solide.

Asigurarea confortului higro-termic

Confortul higro-termic este alterat de infiltratiile de apa aparute la nivelul invelitorilor de
tabla faltuita.

Temperatura si umiditatea necesara desfagurarii activititii specifice sunt obtinute pe timp
de iarnd cu ajutorul sistemului de incilzire centrald iar vara prin realizarea unei ventilatii naturale
prin usile si ferestrele existente.

Asigurarea igienei vizuale

Cantitatea si calitatea luminii corespunzitoare fiecdrui spatiu este asigurata.

Asigurarea igienei acustice

Téamplaria asigura de principiu o izolare fonici corespunzatoare.

Asigurarea confortului psiho-estetic

Se recomandd, acolo unde este cazul. refacerea finisajelor interioare si exterioare cu
folosirea unor culori si materiale care sa induca persoanelor si personalului angajat o stare de
siguranta si protectie.

Refacerea si protectia mediului :

Dupa finalizarea lucrarilor zona afectata va fi salubrizata de catre o firma specializatd, in
urma unui contract de salubrizare. Zonele propuse ca spatii verzi vor fi plantate perimetral cu
arbori si ocazional cu arbusti, acolo unde va fi necesar se va completa cu strat vegetal. Circulatiile
auto din incintd vor fi realizate cu dale inierbate, cu borduri si rigole de captare si scurgere a apelor
din precipitatii.

In caz de accidente sau incetarea investifiei, beneficiarul isi asuma refacerea conditiilor
inifiale de mediu de pe amplasament, pe cheltuiala proprie.
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Pentru a preveni situatii de poluari accidentale, in execufie si in exploatare se vor avea in
vedere mésuri de protectie a mediului invecinat.

Cladirea respectd prevederile O.U.G. nr.195/2005, privind protectia mediului, cu
modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.104/2011, privind calitatea aerului inconjurétor:

- prin lucrarile propuse nu se taie arbori,

- constructia se incadreazi armonios in cadrul natural existent,

- constructia dispune de un amplasament pentru depozitarea deseurilor menajere.

- apele uzate se vor colecta si vor fi distribuite in sistemul de canalizare aflat in Zona.

IV.05 - Cerinta ,,E” — Economie de energie si izolare termica

Cladirea este conceputi astfel incat sa asigure o maxima economie de energie.

Anvelopa este realizatd cu alcatuiri ale peretilor si acoperisurilor care evita pe cét posibil
puntile termice, pastreaza caldura si preiau insolatia excesiv.

Cladirea respecta prevederile din Legea 121/2014, privind eficienta energetica, si din
Normativele C107-2,3,5-2005, Ordin MTCT nr.157/ 2007 cu modificarile si completarile
ulterioare, Ordin MDRT nr.2513/ 2010 si Ordin MDRT nr.1590/ 2012.

IV.06 - Cerinta ,,F” — Protectia impotriva zgomotului

Cladirea respecta Normativul C125-2013 privind proiectarea si executia misurilor de
izolare fonica si a tratamentelor acustice la cladiri.

Greutatea elementelor de inchidere exterioara si izolatia peretilor interiori asigurd o buna
protectie la zgomotul aerian.

IV.07 — Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

Constructiile sunt proiectate, astfel incat prin realizarea lor (demolare, reabilitare, si
construire) utilizarea resurselor naturale si fie sustenabili si sa asigure urmitoarele:

o reutilizarea sau reciclabilitatea lucrarilor de constructii, a materialelor si partilor

componente, dupa demolare;

. durabilitatea constructiilor si a lucrarilor de constructii;

8 utilizarea la lucrérile de constructii a unor materii prime si secundare inofensive fati

de mediu.

Capitolul V —-Masuri de protectie civila

in conformitate cu Legea 481/2004 privind protectia civildi modificatd de Legea
nr.212/2006, Legea 241/2007 si OUG 70/2009. HGR 560/2005 modificati de H.G. nr.37/2006
privind modificarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de
constructii la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila, precum si a celor la
care se amenajeazd puncte de comandi si Ordinul nr.3/2011 al ministrului administratiei si
internelor pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare §i autorizare privind securitatea la
incendiu si protectia civila, cladirea nu necesita addpost de Protectie Civila.



P;'ﬂiectant£
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

Adresa: Str. Gavriil Musicescu. Nr. 5, BL. 7A.
Mezanin, Mun. Iasi, Jud. lasi

e-mail: cadproiect@vahoo.com

Tel/Fax: 0756 753 889

Triocad
Proiect

Beneficiar: COMUNA MILEANCA

Proiect: Renovare energetica moderati
Primdria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud.

Botesani

Faza: P.Th.+ D.E.+ C.S.

Nr. proiect:
30/2023

Capitolul VI-Amenajari exterioare

Dat fiind declivitatea mica a terenului, nu sunt necesare taluziri sau alte amenajari de
stabilizare a terenului. Pamantul in surplus se va folosi pentru amenajéri peisagere ulterioare.
Trotuarele perimetrale se vor realiza din beton si vor avea o inclinatie de minim 3° Spatiile
pietonale din interiorul curfii vor fi pavate. Treptele din curte vor fi de piatrd naturala glefuita si
antiderapantd. Spatiile verzi vor fi plantate cu gazon si diversi arbori si arbusti in masura sa puna
in valoare constructia propusa si totodata si nu afecteze in mod direct terenurile invecinate.

O atentie deosebita se va acorda realizarii rigolelor, si canalelor colectoare, acestea urmand
sa preia apa rezultata pe teren din precipitatii. Rigolele vor fi protejate la partea superioars cu grile
metalice.

Capitolul VII-Organizarea de santier

Lucrérile de executie, se vor executa numai in incinta definuta de titular si nu vor afecta
domeniul public. Dat fiind dimensiunile relativ reduse ale constructiei baracamentele realizate pe
santier vor fi de mici dimensiuni §i vor fi realizate din materiale usoare incombustibile.
Depozitarea si pregatirea pentru punere in operi se vor realiza la fata locului.

Deseurile rezultate din activitatea santierului sunt incadrate la capitolul 17/HGR
856/2002, respectiv — Deseuri din constructii si demoliri (inclusiv pamént excavat din
amplasamente contaminate). Subgrupele de deseuri rezultate din activitatea santierului pot fi: cod
17.01-beton, caramizi si materiale ceramice: 17.05.04-pamént si pietre altele decat cele specificate
la punctul 17.04.03;17.09 - alte deseuri de la constructii si demolari.

Executantul lucrérii, dupé ce va obtine aprobarile necesare in conformitate cu legislatia in
vigoare va transporta deseurile rezultate la depozitul de salubritate al localitatii.

Solutiile privind organizarea executiei vor fi detaliate intr-un memoriu tehnic
distinct: Memoriu tehnic de arhitecturi faza D.T.O.E.

Pe durata executirii constructiilor se vor respecta :

- Ordinul MMPS 235/1995 privind securitatea muncii la inal{ime,

- Ordinul MMPS 225/1995 Normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie
individuala,.

- L. nr.319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca
H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitafii $i sdnatafii in munca nr. 319/2006

Capitolul VIII-Baza legala
in proiectare s-au respectat prevederile urmatoarelor norme si normative:
® Legea Nr. 50/1991 — cu modificarile si completarile ulterioare — actualizatd 2014 si Ordinul
nr.839/2009 al ministrului dezvoltarii regionale si locuintei pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucririlor de
constructii, cu modificarile si completarile ulterioare:
* Legea 401/2003 si 199/2004, pentru modificarea si completarea Legii 50/1991.
e Legea Nr. 10/1995 — Privind calitatea in constructii, actualizata prin Legea 177/2015, cu
modificarile si completirile ulterioare:
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* Legea Nr. 350/2001 — Amenajarea teritoriului si urbanismul republicata cu actualizarile la zi
(O.U.G. nr.7/2011, Legea nr.162/2011, Legea nr.221/2011)

* NC 001- Normativ cadru privind detalierea continutului cerinelor stabilite prin Legea 10/1995

e P100 — 1/2006 — Cod de proiectare seismica:

e P100 - 1/2013 — Cod de proiectare seismica;

* CR 1-1-4-2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor

* CR 1-1-3-2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zipezii asupra constructiilor

¢ C107-2005 — Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor;

* NP 068/2002 — Normativ privind proiectarea cladirilor din punct de vedere al cerintei de
sigurantd in exploatare;

e NP-069-02- Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea invelitorilor acoperisurilor in
panta la cladiri"

* NP 063/ 2002 — Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scarilor pentru
circulatia pietonala in constructii;

* 0.U.G. nr.195/2005privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare

® Legea Nr. 481/2004 — Legea protectiei civile, modificatd de Legea nr.212/2006; Legea
241/2007 si OUG 70/2009;

e P118/2013 — Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

* H.G. nr. 925/1995 - Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a
executiei lucrarilor si constructiilor;

* Legea nr. 319/ 2006 - Legea securitafii si sanatatii in munca;

* H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitafii §i sandtatii in munca nr. 319/2006

* H.G. nr. 300 din 02/03/2006- privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele
temporare sau mobile;

® Legea nr.307/2006privind apararea impotriva incendiilor;

® Ordinul nr.163/2007al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Normelor
generale de aparare impotriva incendiilor :

in conformitate cu prevederile din Indrumator privind aplicarea prevederilor

»Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor

si constructiilor” aprobat cu Ordinul nr.77/N/28.10.1996, ANEXA 1, alineat "Observatii" — in care

sunt specificate cerinfele la care se verifica tehnic proiectele pe specialitafi in functie de categoria

de importanta a constructiei se prevede:

Indiferent de categoria de importan{a a constructiei este obligatorie verificarea la toate

cerintele pentru:

e cladiri de locuit peste P+1 ETAJ, cladiri de invatamant, sinitate, turism sau care adapostesc
aglomerari de persoane;

e constructii industriale in care se desfasoara procese technologice sau se depoziteaza substante
ce pot pune in pericol siguranta si sanatatea personalului propriu sau a colectivitatilor
invecinate.

In consecin{d, avand in vedere functiunea, caracteristicile constructiei si ale amplasamentului,
este obligatorie verificarea obiectivului la toate cerintele esentiale de calitate.
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vigoare.

si completarile ulterioare si a no

Prezenta documentatie in faza P.TH. + D.E.+ C.S.. a fost elaborata cu respectarea prevederilor
Legii 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare — actualizati 2014 ale Legii 10/1995 privind
calitatea lucrarilor in constructii, cu modificarile

ativelor tehnice in

In executie, constructorul va asigura
proiectului si a normativelor de protectia mu

de prevenire a incendiilor.

Documentatia vizata spre neschimbare va fi respectat
modificari se va solicita o noua Autorizatie de Construire.
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B. MEMORIU TEHNIC- STRUCTURA

Date generale

Prezentul memoriu tehnic cuprinde descrierea tehnica a lucrarilor de structura cu privire la lucrarea
»Renovare energetici moderati Primiria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud. Botosani”, realizata
in com. Mileanca, jud. Botosani.

e de categorie

= Incadrarea constructiei in zona seismic

Categoria de importanta :
Zona seismica :

> Adancimea maxima de inghet: 1.00-1.10 m

> Zonarea valorii caracteristice a in I: Sk= 2.5 kN/m?
> Clasa de importanta : 11

>

»

g=0.15,Tc=0.7s

* Descrierea structurii
Situatia existenta
In urma interventiilor propuse prin proie
punctele de vedere pentru buna desfisurare
Bilant teritorial:

DENUMIRE:; SUPRAFATA
(MP)
SUPRAFATA CONSTRUITA CORP C1 - Primirie P+1E 168,11
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA CORP C1 - Primirie 336,22
P+1E
SUPRAFATA CONSTRUITA CORP C2 - Bibioteci 138
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA CORP C2 - Biblioteca 138
SUPRAFATA CONSTRUITA CORP C3 - Anexi 46
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA CORP C3 - Anexa 46
SUPRAFATA CONSTRUITA CORP C4 — Garaj comunal 50
SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA CORP C4 — Garaj 50
comunal
SUPRAFATA CONSTRUITA CORP C5 — Anexa CT 12

SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA CORP C5- Anexa CT

monument istoric si nu face parte din zona de protectie a monumentelor istori,t_."é. .
momentul expertizarii, este functionala, fiind intr-o stare buna, fa {75 N
Structura de rezistenta
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Structura de rezistenta este realizatad din pereti portanti din zidarie de caramida confinati cu
stalpisori si centuri din beton armat si planseu din beton armat. Forma in plan a cladirii este
rectangulard avind dimensiunile maxime de 25,02 m si 13,50 m.

Din punct de vedere tehnic, cladirea existenta prezinta urmatorul sistem constructiv:

- fundatii din beton cu o centura perimetrala din beton armat;

- perefi de compartimentare sunt realizati din zidarie portantd confinanta de caramida cu grosimi
cuprinse intre 30 si 40 cm;

- plangeul este din beton armat avand grosimea de 15 cm.

- acoperisul este tip sarpanta cu structura din lemn cu invelitoare din tabla tip tigld ceramica.
e tdmpléria interioara este din termopan/lemn;

e tampléria exterioar, realizatd din PVC cu geam termoizolant;

» finisajele existente sunt simple, constand din: pardoseli din gresie si parchet;

e tencuieli interioare obisnuite, la pereti si tavane, cu zugraveli obisnuite din lapte de var;

* placaje cu faianta la pereti in zona grupurilor sanitare, dusuri, lavoare;

e tencuiala exterioara obisnuita si zugraveala.

Cladirea este prevazuta cu instalatii sanitare, termice si electrice.

Terenul dispune de acces la energie electrica, gaz, apa curenta si retele de telecomunicatii.
Indicatorii fizici existenti pentru cladirea existenta cu functiunea de Primarie sunt:

- Regim de inalf{ime: P+ 1E

- Dimensiuni in plan ale cladirii: 14.84 m x 15,92 m
- Arie construita existenta (conform C.F.); Ac  =164,00 m?
- Arie construita existenta (conform masuratori): A =164,00 m?
- Arie construita desfasurat existenta (conform C.F.): A =328,00 m?
- Arie construita desfasurat existenta (conform masuratori): Aca = 328,00 m?
- H (maxim) =9,50m

Inaltimea de nivel este de cca. 2,75 m.
Fatada principala a cladirii este amplasati spre NORD.
In decursul timpului au fost executate doar lucrari de intretinere si reparatii curente.

Avarii, degradari

Structura nu prezinta degradari din actiunea seismica.

In urma examindrii structurilor nu s-au descoperit nici alte degradari. Nu au fost
identificate degradari la nivelul elementelor structurale (cu exceptia sarpantei din lemn care este
intr-o stare avansata de degradare) si nestructurale (cu exceptia trotuarului care este partial
degradat, mici fisuri locale in pereti si tencuieli degradate local), au fost efectuate lucrari de
igienizare si intretinere, cladirea se prezinta in stare buna.

Interventii

De la data construirii structurii pana la realizarea expertizei nu s-au realizat interventii

asupra structurii.

incadrarea in clasa de importanta si categoria de importanta a constructiilor studiate :

In conformitate cu prevederile din Normativul P100-1/2013 si cu prevederile Regulamentului
aprobat prin HGR 766/1997, imobilul studiat se incadreaza in clasa de importanta si categoria de
importanta dupa cum urmeaza :
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PRIMARIA MILEANCA: clasa de importanta ,, 111", categoria de importanta ,,C”

Criteriile luate in calcul pentru stabilirea metodelor de investigare:

- zona seismica de calcul caracterizata de ag = 0.15g si Tc = 0.7 sec:

- zona de actiune a véantului: caracterizata de presiunea de referin{d a vantului mediatd pe 10
minute la 10 m egala cu 0.70 kPa;

- zona de actiune a zpezii: caracterizata de incarcarea din zapada de 2.5 kN/m?;

- categoria de urmarire: urmarire curenta;

descrierea imobilului din punct de vedere arhitectural si functional:

- numir de tronsoane, regim de inaltime: constructia expertizata este formata din dintr-un tronsn cu
regimul de inaltime P+1E;

- structura de rezistenta din fundatii de beton armat, stalpi si grinzi de beton armat.zidérie portanta
confinanta din ciramida plina, plansee din beton armat, pereti din zidarie de caramida ;

- finisajele exterioare sunt realizate cu tencuieli driscuite:

- finisajele interioare — vopseluri pe baza de var, spatiile umede - placaje la pardoseli cu gresie si
placaje la pereti cu faiantd; pardoseli — gresie, parchet; tavane: tencuieli driscuite:

- tAmpliria exterioard: predominant ferestre PVC cu geam termopan; Tamplaria interioard: usi
metalice si PVC;

- acoperisul: de tip sarpanta din lemn, cu invelitoare din tigla metalica;

- sistemul de indepartare a apelor pluviale: jgheaburi si burlane.

Situatia propusa

In cadrul proiectului sunt studiate lucrari si masuri de interventie asupra corpului existent,
astfel incat sa raspunda exigentelor de Rezistenta mecanica si stabilitate pentru constructii cu
structura de zidarie, datorate actiunilor statice si dinamice, cat si solutia privind termoizolarea
corpului de cladire.

Este chemat un expert sa reia expertiza unui expert decedat, el sau ea ar trebui sa protejeze
interesele beneficiarilor pentru operatiunile care au fost deja efectuate si si asigure ca el sau
ea va continua.

Conform expertizei tehnice intocmita de DR. ING. SZALONTAY C. COLOMAN
ANDREI (decedat) nu se impun misuri de consolidare a structurii de rezistenta.

In urma observatiilor facute la fata locului, se analizeaza fiecare element structural in parte,
evidentiindu-se materialul din care este executat, modul de realizare si starea de degradare,
identificindu-se cauzele degradirilor. Deasemeni se studiaza si elementele nestructurale ce
influenteaza starea tehnica a elementelor structurii de rezistenta si a cladirii in general.

Constructia ce face obiectul expertizei a fost evaluat in conformitate cu metodologia de
nivel 2, in scopul fundamentarii deciziei de incadrare intr-o clasa de risc seismic.

In urma evaludrii calitative a gradului de indeplinire a conditiilor de alcituire seismica
(R1), acesta a fost apreciat ca avind o valoare globald de 84 puncte pentru corpul C1-Primarie.
Clasa de risc seismic asociata indicatorului R1 este RslII.

In urma evaluarii calitative a gradului de afectare structurald (R2), acesta a fost apreciat ca
avand o valoare globald de 85 puncte corpul C1-Primarie. Cu toate ca structura nu este realizata
recent si nu a fost supusa niciunei miscéri seismice seminificative, erorile de executie prezentate in
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cadrul expertizei duc la justificarea deciziei de asociere a gradului de afectare structural cu clasa de
risc seismic Rs 111

Clasa de risc seismic asociata indicatorului R2 este RsIII.

In urma evaludrii cantitative aferenta metodologiei de nivel 2, au rezultat valorile gradului
de asigurare seismica pentru stalpi.

Astfel, clasa de risc seismic asociata indicatorilor este Rslll, iar acest rezultat, coroborat cu
cel apreciat la evaluarea calitatitivd a R2 si R1, duc la justificarea deciziei de incadrare finald a
constructiei in clasa de risc seismic Rs III, pentru toata cladirea.

Analizand toate aspectele constatate prin vizualizarea elementelor structurale si
nestructurale se constata ca se impun urmatoarele categorii de lucrari:

- seva repara sarpanta din lemn unde este cazul.

o Se vor utiliza sectiuni ecarisate din lemn de rasinoase de cal Il sau C18, ignifugate
si dezinsectizate. (intre elemente din lemn si cele din beton va fi prevazut
hidroizolatie)

O Contravantuirile fermelor pe cele doua directii se asigurd cu contrafise inclinate la 45° gi

cu clesti dubli care se fixeazéa de o parte si de alta a capriorului.
o Popii se vor ancora in planseul de beton prin intermediul télpilor de aceeasi

sectiune si a jugurilor din platbanda. Aceste juguri, 8buc/talpa pop, se ancoreaza in
placa cu ancore chimice.

o Capriorii se vor dispune la max. 75cm interax §i se vor rezema peste pane prin
chertari.

o NU SE INNADESC CAPRIORII SI PANELE iN CAMP!!!.

o Cosoroabele se vor ancora de centura de b.a. a aticului prin mustitile prevazute
special in aceasta, OB37 &6/100cm.

- refacerea trotuarelor degradate;

- realizarea rostului dintre fundatie si trotuar cu un cordon de bitum

- refacerea tencuielior degradate

- refacerea pardoselilor de la parter

- prevederea unui termosistem la peretii exteriori si planseu peste etajul 1
- inlocuire tamplarie de la usi si ferestre

Analizand toate aspectele constatate prin vizualizarea elementelor structurale si
nestructurale se constata faptul ca aceasta cladire are asigurata rezistenta si stabilitatea, dar
se vor realiza interventiile propuse mai sus.

Conform tabel 8.3. din P100-3/2008 constructia consolidata se incadreaza in clasa de risc
seismic RslV, corespunzand constructiilor la care raspunsul seismic asteptat este similar
celui corespunzitor constructiilor noi, proiectate pe baza prescriptiilor in vigoare.

Lucrarile se vor executa pe baza unui proiect intocmit de un proiectant de specialitate, cu
respectarea conditiilor impuse de normele PSI, si de catre un executant cu experienta in domeniu.
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Pe durata executiei lucrarilor, constructorul si beneficiarul vor respecta cu strictete normele si
instructiunile tehnice in vigoare, precum si toate normele privind tehnica securitatii si protectiei

muncii, inclusive normele PSI.

In cadrul corpului vechi de cladire se vor realiza urmatoarele lucrari la nivelul structurii de

rezistenta :

* Infrastructura

Sapaturile se vor realiza, acolo unde este posibil, cu panta taluzului de 0,33 pentru hsapatrs
<5m si 0.67 pentru hsapawra=>5m. Acolo unde se realizeaza sapaturi in taluz vertical, se vor prevedea

sprijiniri corespunzatoare.

- Desfacerea placii suport a pardoselii si refacerea ei din beton clasa C20/25, armata cu
plase sudate de tip SPPB @6x100x100, si turnata monolit in grosime de 10 cm. Sub placa suport a
pardoselii se vor realiza straturile termoizolante si drenante aferente, compuse din 10 cm de pietris
pentru ruperea capilaritatii, strat izolator din folie pve, termoizolatie 10 cm de polistiren extrudat.

- Perimetral, pe suprafata exterioard a infrastructurii se va realiza un strat hidroizolant din
membrana bituminoasa si un strat termoizolant din vata bazaltica de 10 cm grosime, protejat cu o
membrand drenantd, amprentatd, de tip HDPE. Pentru o buna conlucrare dintre beton si fundatiile
existente, acestea se vor curdfa temeinic de pamant si se vor gpiful.

- se vor reface scarile de acces exterioare si se vor executa trotuare perimetrale.
- se va realiza un trotuar perimetral din beton simplu, clasa C12/15 cu grosimea minima

de 10 cm.

*Suprastructuri:

e reparatii locale a betonului degradat cu adeziv bicomponent
e se vor reface tencuielile degradate
e realizarea in prealabil a unor bordari din beton armat la golurile nou propuse;

e desfacerea si refacerea trotuarului din beton armat cu latimea minima de 1 m si
panta spre exterior 5% prevazut cu cordon de bitum intre trotuar si cladire; se va
reface pe toata latimea stratul de umplutura de minim 50 ¢cm adancime din argila
compactata pentru crearea unui ecran de protectie;

e desfacerea sarpantei existente in patru ape si realizarea a unei noi sarpante in doua
ape din lemn pe scaune de rasinoase calitatea a II-a. Cosoroaba, popii, panele,
contrafisele, capriorii si astereala va constitui o structura spatiala practic
indeformabila care se va ancora cu piese metalice de structura din beton armat a
Etajului. Podul se va termoizola cu vata bazaltica conform auditului energetic;
inchiderea caselor de scara cu pereti din gips-carton rezistenti la foc 180 min.

e recompartimentarea spatiilor atat la nivelul parterului cat si la etaj cu pereti usori de
compartimentare din placi de gips carton. Pe holurile de circulatie cat si in casele de
scara peretii vor fi tratati astfel incat rezistenta lor la foc sa fie de min 60 de minute
pe holuri si respectiv 180 de minute la casele de scara..

e refacerea pardoselilor de la parter, etaj |
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e prevederea unui termosistem la peretii exteriori si planseu peste etaj
e inlocuire tamplarie de la usi si ferestre
e realizarea unui chepeng rezistent la incendiu

Elementele sarpantei sunt :
e -panade coama 10x15

- capriori 8x12

- cosoroaba 10x1
-pop 15x 15

- astereala 2.4x15cm

0

NOTA: In etapa lucrarilor de desfaceri/demolari, in cadrul zonelor de interventie aferente
vor fi sprijinite, imprejmuite si semnalizate corespunzator pentru evitarea oricaror accidente
de munca. Lucrarile vor fi realizate de personal calificat, atestat si cu experienta in astfel de

lucrari.

= Materiale utilizate

Nr. MATERIAL ELEMENT | CARACTERIST |  Conf.
Crt. ICI MECANICE | NORMA/indicativ
Infrastructura — fo= 16Mpa
) Ch pardoseala/ fou= 20Mpa SR EN206-1
' 2025 trotuare fix=500Mpa
fywk=500Mpa
. fyx=500Mpa
' fy¢=434Mpa
4, M20 Mor;?;;:"““ £,=20N/mm® | SR EN998-2:2011
Caramida cu goluri . fi=2.3N/mm?*
. verticale Zidamie fix=0.575N/mm? SR EN771-1
fimx=22Mpa
f{;,u,k):l 3Mpa
6 Lemn rasinoase Saroanta ffic,o.kjfghl\:llpaa SR EN338
' clasa de rez. C24 P (v4g=2.SVP SR EN14081 -1
f([,gu,k)—O.SMpa
f(c,90.k}=2-4Mpa
gm:l 3
Nota:

f.= valoarea caracteristica a rezistentei la compresiune a betonului, masurata pe cilindri la 28 de

zile

f.u= valoarea de calcul a rezistentei la compresiune a betonului
fu=limita de curgere caracteristica a armaturilor pentru beton armat
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fywk=limita de curgere de calcul a armaturilor transversale

fi=rezistenta de rupere a otelului

fya=limita de curgere de calcul a otelului

fn=rezistenta unitara medie la compresiune a mortarului

fi=rezistenta caracteristica la compresiune a zidariei

fin=rezistenta unitar caracteristica la compresiune a zidariei paralel cu fata rostului orizontal in
planul peretelui

fimx=valoarea caracteristica a rezistentei la incovoiere

fiox=valoarea caracteristica a rezistentei la intindere paralela cu fibrele

fic.ox= valoarea caracteristica a rezistentei la compresiune paralela cu fibrele

fivx=valoarea rezistentei de strivire locala

fi.o0x= valoarea caracteristica a rezistentei la intindere perpendiculara pe fibre

fic.o0x= valoarea caracteristica a rezistentei la compresiune perpendiculara pe fibre

gm=coeficient partial aplicat proprietatilor materialului, ce tine seama de aproximari de model si
variatii dimensionale.

Executarea lucririlor de beton armat monolit

Lucririle se vor executa in conformitate cu prevederile din "Normativ pentru producerea betonului
si executarea lucririlor din beton, beton armat §i beton precomprimat -Parteal: Producerea
betonului", indicativ NE 012/1-2022 si "Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din
beton, beton armat si beton precomprimat-Partea 2: Executarea lucrarilor din beton" indicativ NE
012/2-2022. Lucrdrile de turnare a betonului monolit se vor executa numai dupa ce au fost realizate
corespunzitor masurile pregatitoare, s—au adus si verificat materialele necesare. iar utilajele si
dotirile necesare sunt in stare de functionare.

Betonarea va incepe dupa verificarea existenfei proceselor verbale de lucrari ascunse, care sa
confirme ca suportul structurii ce urmeazi a se executa corespunde intocmai prevederilor tehnice
precum si ca toate cofrajele si elementele de constructie adiacente corespund ca pozifie i
dimensiuni cu proiectul si au fost curatate si corect pregétite.

Executarea lucririlor pe timp friguros

Pe timp friguros lucrdrile se vor executa in conditii prevazute in actele normative in vigoare ,
printre care:

- Normativ pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat CP 012-1/2007;

- Normativ pentru executarea lucrarilor pe timp friguros C 16 -84 ;

- Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton C28— 83.

Misuri de protectie a muncii

La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii prevazute in legislatia
in vigoare in special din: "Regulamentul privind protectia §i igiena muncii in constructii” editia
1993; Legea Protectiei Muncii Nr. 90 —1996; " Norme generale de protectie a muncii” editia 1996;
precum si "Norme specifice de protectie a muncii pentru diferite categorii de lucrari”.

Lucririle se vor executa pe baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice elaborate de
tehnologul executant, in care se vor detalia toate masurile de protectie a muncii. Se va verifica
insusirea fiselor tehnologice de cétre intreg personalul din execufie.

Dintre masurile speciale ce trebuie avute in vedere se menfioneaza:

— zonele de lucru periculoase vor fi marcate cu placaje si inscriptii:

— se vor face amenajiri speciale ( podine de lucru, parapeti, dispozitive );
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— toate dispozitivele, mecanismele §i utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele in
vigoare;

— asigurarea cu fortd de munca calificatd §i care sd cunoasca masurile de protectie a muncii in
vigoare din "Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii” edifia 1993 cap. 1 —41.

Se atrage atenfia asupra faptului ca masurile de protectie a muncii prezentate nu au caracter
limitativ, constructorul avind obligatia de a lua toate masurile necesare pentru prevenirea
eventualelor accidente de munci (masuri prevazute si in "Norme specifice de securitate a muncii
pentru diferite categorii de lucrari”.

Controlul calititii lucririlor

Verificarea calititii materialelor componente si a betoanelor se va face in conformitate cu
prevederile din NE 012/1-2022.

Pentru lucrarile de beton si beton armat pe diferite faze de execufie care devin lucréri ascunse,
verificarea calitatii trebuie consemnaté in “ Registrul de procese verbale pentru verificarea calitatii
lucrarilor ce devin ascunse *

Nu se admite trecerea la o nou# fazi de executie inainte de incheierea procesului verbal referitor la
faza precedenta dac3 aceasta urmeaza si devind o fazi ascunsa.

La urmitoarele faze verificarile se vor face in prezenta proiectantului :

— dupi executarea sapaturilor la fundatii:

— dupd armarea centurilor diafragma care consolideaza fundatiile existente:

— dupéd montarea armaturilor pentru stalpisori si centuri;

La intocmirea " Cartii constructiei” se va tine cont de prevederile H.G.273/14.06.94 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de construciii — anexa 6.

NOTA:

Este chemat un expert sa reia expertiza unui expert decedat, el sau ea ar trebui sa protejeze
interesele beneficiarilor pentru operatiunile care au fost deja efectuate i si asigure ca el sau
ea va continua.

Expertul tehnic, Dr. Ing. Szalontay C. Coloman Andrei (decedat) stabileste ca in urma
modificarilor efectuate structura de rezistenta a imobilului respecta cerinta de rezistentd
mecanica si stabilitate.

upusa verificarii la exigenta Al ,Rezistenta si Stabilitate”
i. 2, realizata de catre un verificator de proiect atestat
implementarea solutiei tehnice prezentate in raportul
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C. MEMORIU TEHNIC - INSTALATII
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. 1. DATE GENERALE

Prezenta documentatie tehnica pentru realizarea instalaiilor electrice de iluminat inlocuirea corpurilor de
iluminat existente, instalatii electrice aferente investitiei: “Renovare energeticii moderati Primaria Mileanca,
Loc. Mileanca, Jud. Botogani < ce se va amenaja in Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judetul Botogant.

Beneficiarul lucririi: COMUNA MILEANCA JUDETUL BOTOSANI

In prezent, obiectivul este alimentat cu energie electrica de Ja refeaua publica existentd in zond. Principalii
receptori racordati la instalatia electrica sunt:

- corpurile de iluminat fixe;

- aparatele si echipamentele conectate la prizele de uz general (corpuri de iluminat mobile,
aparate diverse, etc.);

- cchipamente si instalatii tehnologice, altele decat aparatura electrocasnica, conectate direct sau
prin prize (centrala termica, grupuri pompare, ete.).

Instalatia electrica de utilizare este compusa din:

- tablouri electrice de distributie;

- retea de conductoare si cabluri pentru distributia in interiorul constructie #:1/,

- retea de cabluri pentru distributia in exteriorul constructiei;

- rteceptori cu pozitie fixa, racordati direct Ia instalatia electrica;

- receptori mobili, racordati prin cordon flexibil si ansamblu priza-fi

,J“'-_""

1.1. BAZA DE PROIECTARE
1.1.1. Tema de proiectare;
1.1.2. Planul de situatie si planul de incadrare in zona; g7 P
1.1.3. Planurile de arhitectura pe care sunt pozitionate, dupa caz, obiectele LK b1 K conS%
cu pozitie fixa care trebuie alimentati cu energie electrica; SSdal
1.1.4. Prevederile specifice din legislatie, norme si normative, standarde, prescriptii tehnice,
instructiuni si ghiduri in vigoare, referitoare la obiectul lucrarii;
1.2.5. Cataloagele de cabluri, conducte, aparate si echipamente utilizate pentru instalatia electrica
proiectata;
1.2. TERMINOLOGIE, CLASIFICARI SI ABREVIERI
Pentru a usura redactarea si parcurgerea proiectului au fost stabilite urmatoarele definitii, notatii si
abrevieri:
a) Definitii:
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Instalatie electrica de | — totalitatea materialelor si echipamentelor situate in aval fata de punctul |
utilizare de delimitare cu reteaua furnizorului de energie electrica si care sunt in

exploatarea consumatorului
Puterea instalata Pi — Suma puterilor instalate ale receptoarelor fixe sau mobile ale
consumatorului
Tablou general de — tablou electric racordat la reteaua furnizorului de energie electrica prin
distributie blocul de masura si protectie amplasat 1a [imita de proprietate, la un post

de transformare sau la o sursa propric de energie electrica si care
distribuie energia electrica la alte tablouri de distributie sau direct la
anumite receptoare ale consumatorulyi

Tablou principal de — tablou electric alimentat dintr-un tablou general si care distribuie

distributie energia electrica la tablouri secundare sau direct la anumite receptoare ale
consumatorului

Tablou secundar de — tablou electric alimentat dintr-un tablou principal si care distribuie

distributie energia electrica la receptoarele consumatorului

Coloana electrica — calea de curent care alimenteaza tabloul principal de distributie de la
tabloul general sau tabloul secundar de la tabloul principal

Circuit electric — calea de curent ale carei echipamente si materiale electrice sunt

alimentate de la aceeasi origine si sunt protejate impotriva supracurentilor
prin aceleasi dispozitive de protectie

Intrerupatoare — intrerupatoare automate montate pe coloana de alimentare a unui tablou
generale electric

Intreruptor automat | - aparatul mecanic de comutatie capabil sa stabileasca, sa suporte si sa
(disjunctor) intrerupa automat curenti in conditii normale ale circuitului, precum si sa

stabileasca, sa suporte o durata specificata de timp si sa intrerupa curenti
in conditii anormale de functionare ale circuitului (de exemplu curenti de
scurtcircuit sau suprasarcina)

b) Notatii si abrevieri:

LEA/ LES j.t. — Linie electrica aeriana/subterana | PE — Conductor de protectie;
joasa tensiune;
NL — Conductor neutru; L1,L2,L3,F - Conduetorde faza;
1.3. DATE TEHNICE (EXTRAS DIN TEMA DE PROIECTARE)
- Structura constructiva: P+E;
- Destinatie: Primarie;
- Categoria de importan{i: »C

de iluminare natural, dotari tehnice etc.):
- puterea instalata: Pi=20.00 kW
- puterea absorbita: Pa=18.00 kW
- factor de utilizare: Ku = 0,90
- tensiunea de utilizare: Un=1x 230V c.a. /3 x 400 V c.a.
- frecventa retelei de alimentare: Fn= 50 Hz
- durata admisibild a ntreruperii — conform avizului de furnizare pentru alimentarea cu energie
electrica.
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Se face precizarea cd valorile reale ale puterilor de energie electrici vor rezulta in urma confruntiri
parametrilor tehnici ai consumatorilor procurati cu datele din actualul proiect.
2. SOLUTIILE PROIECTULUI
2.1.ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
Alimentarea cu Energie Electrica

in prezent, obiectivul este alimentat cu energie electricd de la reteaua publici existent3 in zoni. Inainte
de punerea in functiune, se va verifica daci existd rezervi care s acopere necesarul de putere ce urmeazi a fi
instalat. In cazul in care acest lucru nu este posibil, beneficiarul are obligatia de a se adresa companiei de
distributie electricd pentru realizarea unui bransament care si satisfacd nevoile de putere electricd ale
obiectivului.

Puterea electricd instalata a clidiri se estimeaza a fi de aproximativ 20K w.

Cladirea este alimentata printr-un bransament existent , alimentarea cu energie electrica se va realiza dintr-un
Tablou Electric de Distributie, pozitionat langa BMPT.

Pentru alimentarea cu energie electricd a Tabloului Electric de Distributie se va folosi un cablu de tip

CYADbY 5x6mmp.
Din Tabloul Electric de Distributie va pleca o coloana electria ce va alimenta tabloul general aferent

cladiri, dupa cum urmeaza:

2.2. DISTRIBUTIA INTERIOARA

Reteaua de distributie interioara se realizezeaza dupa schema TN-S (conductorul de protectie distribuit este
utilizat pentru intreaga schema, pana la ultimul punct de consum).
Distributia este de tip radial §i se face prin circuite separate de iluminat st prize, racordate la tablourile
electrice.
Instalatia electrica interioara existenta va fi dezafectata si inlocuita cu noua instalatie electrica propusa in
cadrul prezentei documentatii.
Se va monta un tablou electric general-T.E-G la parter, din care se va alimenta un tablou electric TEE pentru
receptorii de la parter etaj.
Tabloul electric general T.E.G se alimenteaza de la bransamentul existent din cadrul obictivului studiat, prin
coloana electrica in cablu armat cu miez de Cu izolat cu PVC, tip CYABY 5x6 mmp, tmobil si protejat in tub
e protectie metalic incastrat in elementele constructiei,
Tablou electric T.E.E se va alimenta din tabloul electric general TEG, prin coloana electric In cablu cu miez
de Cu izolat cu PVC, tip CYY-F cu diametru dimensionat si protejat conform necesitatilor zonei in care se
amplaseazi, respectiv cu cablu CYY-F 5x6mmp, coloana electrici fiind montati in tub de protectie Tngropat
in elementele constructici(pereti);
Tablourile electrice vor fi realizate in tehnologie cutie policarbonat ignifugat pentru tabloul TEE de la ETAJ
acestea fiind alese in functic de modul si locul de amplasare, respectandu-se prevederile Normativului
17/2011.Tablourile electrice vor fi echipate cu:

- aparate de protectie la supratensiuni induse si de comutatie - SPD;

- intreruptoare automate pentru protectie la scurtcircuit si suprasarcina;

- protectii diferentiale;

- butoane de comanda;

- comutatoare;

- lampi de semnalizare.
De asemenea, in tablourile electrice au fost prevazute si circuite de rezerva, loc in tablouri pentru montarea
unor intreruptoare automate pentru protectie la scurtcircuit si suprasarcina, iar puterea electrica estimata
pentru aceste circuite este inclusa in puterea pe baza careea s-a dimensionat coloana tabloului electric

respectiv.
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Fiecare tablou electric cuprinde aparatajul necesar protectiei la scurteircuit §i suprasarcind al circuitelor,
precum si aparatajul necesar pentru protectia persoanelor impotriva socurilor electrice datorate atingerilor
indirecte.

Tablourile vor fi dotate cu cleme sau reglete de nul de protectie si vor fi etichetate. Etichetele vor contine:
denumirea tabloului, tensiunea de alimentare si puterea instalata. Circuitele se vor eticheta conform schemelor
meonofilare ce se vor realiza la urmatoarele faze de lucrari, scheme ce se vor amplasa la final si pe partea
Interioara a usii tabloului electric.

De la tablourile electrice secundare de distributie se vor alimenta circuitele de prize si iluminat, circuite
electrice dimesionate si protejate conform zonei pe care o deserveste. Pe portiunile in care traseul circuitelor
electrice intra in contact cu elemente combustibile se utilizeaza in mod obligatoriu tub de protectie metalic.
Dozele de derivatie propuse vor fi de tipul montare ingropats, cu capac etans, fiind echipate cu conectori de
legiturd. Pe elementele de constructie ce nu permit montarea ingopata, dozele vor fi amplasate aparent, fiind
alese in functie de locul de amplasare, respectandu-se prevederile Normativului [7/2011.

In tablourile electrice ale constructiei circuitele monofazate se echipeaza cu intrerupatoare automate cu
protectii diferenfiale pentru un curent rezidual de 30mA, iar coloanele de alimentare ale tablourilor electrice se
echipeaza cu intrerupatoare automate cu protectii diferentiale pentru un curent rezidual de 100mA.

Se interzice realizarea legiturilor electrice intre conductoare(cabluri) in interiorul tuburilor sau tevilor de
protectie, plintelor, golurilor sau trecerilor prin elementele de constructie,

Nu se admite amplasarea instalatiilor electrice sub conducte sau utilaje pe care poate si apard condens. Fac
exceptie instalatiile electrice in executie inchisa cu grad de protectie adecvat(IP65), realizate din materiale
rezistente la astfel de conditii.

2.3, INSTALATIA ELECTRICA PENTRU ILUMINAT NORMAL
La baza proiectarii iluminatului au stat temele de specialitate precum si “Normativul pentru proiectarea
sistemelor de iluminat artificial din cladiri NP 061/2002”. Nivelele de iluminare prevéazute vor fi in functiile
de spatiile de iluminat si vor fi cele previzute in normativul specificat anterior.
Sistemele de iluminat constituie ansamblul format din elementele luminotehnice(lampi si corpuri de iluminat),
arhitecturale(pereti, tavan) si tehnologice(puncte de lucru, destinafie, sarcini vizuale, echipamente ale altor
mstalatii, etc.) ale unei inciiperi, cu rolul de a asigura cel putin conditiile de confort luminos in conformitate cu
destinatia i activitatile importante din incapere.
Sistemele de iluminat si instalatiile aferente acestora sunt astfel proiectate si vor fi realizate astfel incat s3 se
evite producerea, favorizarea sau propagarea incendiilor $i a exploziilor, in conformitate cu prevederile din
"Normativul de siguranta la foc a constructiilor" P118 si Normativul I7.
Montarea corpurilor de iluminat se face dupi realizarea finisajelor suprafetelor pe care acestea se monteaza.
Corpurile de iluminat cu protectie normala, nu se monteazi direct pe elementele combustibile. Montarea pe
acestea se face prin intermediul unor suporturi necombustibile, cu grosimea minimi de 5,00 mm sau la o
distanta de cel putin 3,00 cm de la elementele combustibile, folosind suporti metalici.
Toate echipamentele folosite pentru sistemele de iluminat(corpuri de iluminat, aparate de actionare, etc.) vor fi
echipamente, omologate §i agrementate conform normelor roméane in vigoare, iar in spatiile in care o impun
acestea vor f1 specifice utilizarii in spatii mediacale.
in toate incéperile se prevad sisteme de iluminat normal adecvate, astfel pentru iluminatul din bai se vor
utiliza corpuri de iluminat etanse sau corpuri impermeabile LED.
La dimensionarea instalafiei de iluminat interior s-a avut in vedere respectarea conditiilor generale si speciale
cerute de prescriptiile tehnice In vigoare si a recomandirilor din literatura de specialitate (SR 6646-1,23
:1996, NP-010-97, NP 061-2002), respectiv:

- Domeniul de iluminiri si factorii de uniformitate recomandati;
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- Caracteristica mediului;

- Categoria de depreciere a corpurilor de iluminat;

- Factorii de depreciere ai corpurilor de iluminat;

- Clasa de calitate din punct de vedere al limitirii orbirii directe.
In aceste condifii, instalafiile de iluminat au fost concepute in functie de specificul activititii care se
desfagoara in fiecare incipere. Pentru iluminatul spatiilor se folosesc in exclusivitate corpuri de iluminat
echipate cu surse LED, tipul si numérul acestora fiind stabilit in functie de destinatia incaperilor.
Gradul de protectie al corpurilor de iluminat i al aparatelor de conectare va fi in concordanta cu categoria de
imfluente externe ale incéiperilor in care sunt montate.
S-au utilizat corpuri de iluminat care sa asigure un confort vizual la consum minim de energie electrici. De
asemenea s-a urmarit ca sursele de iluminat si de incadreze in conceptia de arhitectura a spatiilor pe care le
ilumineaza.

‘La folosirea altor corpuri de iluminat cu alte puteri, altele decat cele specificate in prezentul proiect, se va
tine seama ca acestea sa nu depaseasca puterea instalata pe circuitul unde se folosesc noile corpuri de
iluminat.

Comanda surselor de iluminat normal se face local prin intrerupatoare si comutatoare montate in doze de
aparat pozate ingropat in elementele de construnctie. Iniltimea de pozare a Intreruptoarelor / comutatoarelor
este de 0,6...1,5m de la nivelul pardoselii finite, conform 17/2011, propunandu-se o inaltime de 1,2m.

In tablourile electrice de distributie, pentru protectia c1rcu1te10r de iluminat sunt previzute intreruptoare
automate, cu Ir dimensionat in conformitate cu necesitatile fiecirui circuit (de reguld 10A) si protectie
diferentiala 30maA,.

Partile metalice ale corpurilor de iluminat se racordeaza obligatoriu la protectia prin impamantare, in cazul in
care distanta de la nivelul pardoselii pana la locul de amplasare al corpului de iluminat este mai mica de 2,5
m.

Circuitele electrice de iluminat normal vor fi realizate din cabluri tip FY 1,5 mmp, protejate in tub de protectie
montat incastrat in elementele de constructie, iar in incaperea centralei termice circuitele de iluminat se vor
realiza cu cabiuri din cupru cu intarziere la propagarea flacarii tip CYY-F 3x1,5mmp, protejate in tubulatura
metalica montata aparent pe elementele constructiei.

Pe portiunile in care traseul circuitelor electrice de iluminat intra in contact cu elemente combustibile se
‘tilizeaza in mod obligatoriu tub de Dprotectie metalic.

Instalatia electricd de iluminat proiectata asigurd cerintele cantitative(nivel de iluminare) cat si
calitative(distributie, culoare, grad de protectie, etc.) impuse de prescripiiile tehnice in vigoare pentru aceasta
categorie de cladiri.

2.4, INSTALATIA ELECTRICA PENTRU ILUMINATUL DE SIGURANTA
Instalatia electrica pentru iluminatul de siguranta (securitate)

Pentru realizarea iluminatului de securitate (siguranta) s-au respectat prevederile normativului 17-2011,
paragraful 7.23 precum si recomandarile din SR EN 1838 si SR 12294. Se prevad urmatoarele tipuri de
iluminat de siguranta:

- iluminatul de securitate pentru interventii conform 17-2011 art. 7.23.6. este prevazut in camera
tehnica si in apropierea tablourilor electrice pentru a facilita interventia in caz de avarie.

Numinatul de siguranta pentru interventii este asigurat cu corpuri de iluminat tip panou LED 60x30 cm,
echipate cu kit de emergenta 2h.

- iluminatul de securitate pentru evacuarea din cladire conform 17-2011 art. 7.23.7. este parte a
iluminatului de securitate destinat sa asigure identificarea si folosirea, in conditii de securitate, a cailor de
evacuare;
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lluminatul de siguranfd pentru evacuare, marcarea iegirilor din inciperi, a traseului si a iesirilor cailor de
evacuare se va face folosind corpuri (aparate) de iluminat tip ,,indicator luminos” conform STAS 297/3. Ele se
amplaseazid astfel incat si indice traseul de umat in caz de pericol.
lluminatul de securitate pentru marcarea iesirilor se va realiza cu corpuri (aparate) speciale tip CISA LED 4W,
in constructic normala (IP40), inscriptionate vizibil IESIRE (EXIT) respectiv cu sigefi «—— care indicé
directia de evacuare.
In exterior, iluminatul de siguranta pentru evacuare este asigurat cu corpuri de tip FIPAD in montaj aparent pe
tavan sau perete, din armatura din poliester armat cu fibra de sticla, dispersor din PC transparent, cu sursa de
lumina de tip tub LED tip T8 18W 1200 mm, ce vor fi echipate cu kit de emergenta 2h.
- Iluminatul de siguranta pentru evacuarea din cladire este parte a iluminatului de securitate destinat sa
asigure identificarea si folosirea, in conditii de securitate, a cailor de evacuare, dupa cum urmeaza:

- langa scari, astfel incét fiecare treapti sa fie iluminati direct

- langa orice altd schimbare de nivel

- la fiecare usa de iesire destinata a fi folosit in caz de urgenti

- la panourile de semnalizare de securitate

- lafiecare schimbare de directie

- in exteriorul §i langd fiecare iesire din clidire

- langa fiecare post de prim ajutor

2.5. INSTALATIA ELECTRICA PENTRU CIRCUITELE DE PRIZE
. - nu face obiectul prezentului proiect.

2.6, INSTALATIE DE PUTERE
Prin instalatia electricd de putere se infelege o instalatie electrica care alimenteaza diferite utilaje care au in

structura lor mecanicd motoare electrice cu puteri diferite, baterii de rezistente electrice de 1 cdlzire, etc, - nu
face obiectul prezentului proiect.

i

- nu face obiectul prezentului proiect.

iINDEPLINIREA CERINTELOR ESENTIALE DE CALITATE ) 0/
Legea nr.10/1995 modificata prin Legea nr.123, din 5 mai 2007 privind calitatea in\(‘:ohsl"i'ut:zii a-iegalizat
constituirea in Roménia a sistemului calitatii in constructii. Prin acest sistem se urmaresté’ ¢arealizared’s1
exploatarea constructiilor i instalatiilor aferente sa fie de o calitate superioara, in scopul imbuitatafirii
conditiilor de confort si de sigurantd a utilizatorului, a protejarii mediului inconjurator.

Astfel au devenit obligatorii realizarea §i mentinerea pe toatd durata de executie a constructiilor si instalatiilor
aferente a urmatoarelor cerinte de calitate obligatorii:

Rezistent mecanica gi stabilitate

Securitate la incendiu

Igiena, sanatatea oamenilor si protectia mediului

Siguranta in exploatare

Protectia impotriva zgomotului

Economia de energie, izolare termica si hidrotuga

Aceste obligafii revin proiectantilor, verificatorilor de proiecte, executantilor, responsabililor cu executia si cu
exploatarea, beneficiarilor, producitorilor de echipamente.
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Solutiile tehnice prevazute prin prezentul proiect asigura cerintele de calitate a instalatiilor de detectie,
semnalizare s1 avertizare in caz de incendiu astfel:

Rezistenta mecanica si stabilitate

Se realizeaza prin indeplinirea, pe Intreaga durata de utilizare a instalatiilor de semnalizare incendiu a
conditiilor de mai jos:

Conceperea instalatiilor corespunzitoare cerinfelor de rezistenti

Conceperea instalatiilor pentru asigurarea rezistentei la actiunea agentilor externi

Conceperea instalatiilor pentru asigurarea conditiei de a nu se distruge sau deforma

Asigurarea rezistentei mecanice a instalatiei la socuri si manevre de actionare

La proiectarea instalaiilor s-a tinut cont ca acestea s nu fie amplasate in spatii, locuri si zone in care
integritatea lor ar putea fi periclitata datoritd: temperaturilor ridicate, agentilor corozivi, socurilor si vibratiilor.
Securitate la incendiu

Masurile de securitate la incendiu prevazute sunt:

Adaptarea instalatiilor la gradul de rezistenta la foc a elementelor de constructie

Conductoarele de legdtura intre elementele componente ale instalatiei au izolatii si mantale de protectie,
rezistente la foc cu intarziere mirita la propagarea flicarii

Tablourile electrice asigura cerintele de protectie la scurtcircuit si suprasarcini

Utilizarea de materiale incombustibile sau greu combustibile

Amplasarea elementelor instalatiei electrice In zone ferite de pericol de foc

Opririi in conditii de sigurantd a functionirii instalatiilor electrice in cazul intreruperii alimentirii cu energie
electrica.

c. Igiend, sanitate si mediu

Aceastd cerintd este realizatd deoarece echipamentele, prin constructia lor, nu emit radiatii (electromagnetice,
termice), vibratii, degaji noxe si/sau substante urat mirositoare sau alte elemente care si afecteze sinatatea
oamenilor sau mediul inconjuritor.

Siguranta in exploatare

Pentru asigurarea acestei cerinte, corespunzator categoriei de importanta a clidirii si in conformitate cu
reglementarile tehnice, s-au prevazut urmatoarele:

Securitatea utilizatorilor prin:

folosirea echipamentelor care respects normele si directivele europene in ceea ce priveste siguranta in
exploatare a aparatelor electrice de joas# tensiune

instalatia de legare la pamant a tuturor partilor metalice din cladire, a cirei rezistent de dispersie a prizei de
pamant, nu va depési valoarea de 1{unu) Q

protectia impotriva accidentelor de naturd mecanica (tieri, loviri, etc.)

Securitatea de functionare a instalatiei prin asigurarea:

protectiei impotriva regimului anormal (suprasarcina, scurtcircuit, defecte de izolare, etc.) in elementele
componente

protectia impotriva incendiilor (conform punctului b)

asigurarea rezistentei si stabilitatii (conform punctului a)

¢. Protectia impotriva zgomotului prin:

amplasarea echipamentelor i instalatiilor electrice astfel incat si se limiteze zgomotul transmis in afara
acestora

alegerea aparatelor si echipamentelor electrice astfel incat s se reduca nivelul de zgomot la utilizare
Aceasta cerintd este indeplinita — toate echipamentele componente ale instalatiei nu produc in starea de veghe
un zgomot mai mare de 5 dB fatd de mediul ambiant, iar pe timpul alarmarii, sirenele sistemului emit sunetele
si nivelele acustice prevazute in normative.

f. Economie de energie si izolare termica prin:
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asigurarea continuitatit functionarii sistemelor

asigurarea etanseitatii si protectiei echipamentelor electrice impotriva coroziunii

Nici o componentd a instalatiei de semnalizare incendiu nu contribuie la afectarea mediului ambiant prin
emiterea de radiatii termice, nefiind necesara astfel izolarea termic.,

MASURI DE ASIGURARE A SECURITATII MUNCII SI SECURITATI LA INCENDIU

La elaborarea prezentei documentatii au fost respectate prevederile de securitate si sinatate in munca in ceea
ce priveste proiectarea, executarea, punerea in functiune si exploatarea/utilizarea instalatiilor de curenti slabi
pentru prevenirea riscurilor de accidentare sau imbolnavire profesionali in conformitate cu Legea 319/2006,
cu Norma metodologici de aplicare a Legii, aprobate cu HG 1425/2006 si HG 1146/2006 privind cerintele
minime de securitate i sinétate pentru ufilizarea in munca de catre lucritori a echipamentelor de munca.

In conformitate cu reglementarile in vigoare (conf. Legii 319/2006) prezentele misuri vor fi completate de
catre executant (pentru perioada de executie) si de beneficiar (pentru perioada de exploatare), pentru fiecare
loc de munca.

Instalatia proiectatd nu se va pune in functiune, partial sau total, nici macar pe timp limitat £ira asigurarea
tuturor mésurilor de securitate si sdnitate in munci.

Instructajul privind normele de securitate gi sanatate in munea

Toate lucrarile de execufie ale instalatiei de semnalizare incendiu vor fi realizate numai de catre personal cu
calificare tehnica corespunzatoare si cu instructajul privind normele de securitate si sanitate in munca, ficut
pentru locul de munca respectiv si consemnat in fisa individuala de instruire.

Securitatea in exploatare a instalatiei

in componenta instalatiei de semnalizare incendiu sunt folosite echlpamente cu certificate de conformitate
care atestd securitatea in exploatare conform normelor europene in vigoare.

Amplasarea echipamentelor precum si a cablurilor de legatura dintre ele vor fi realizate astfel incat sa asigure
securitatea personalului care le utilizeaza.

Carcasele metalice ale echipamentelor electrice alimentate la tensiuni periculoase vor fi conectate la instalatia
de legare la pamant,

Se va asigura priza de pdmént cu rezistenfa de dispersie sub 42 sau sub 1(unu)Q cand instalafia electrica este
_comuna cu cea a instalatiei de paratrasnet.

Inainte de punerea in functiune a instalatiei, inclusiv receptia lucrdrii, se va verifica respectarea cerintelor
normativelor de securitate si sindtate in munca, inclusiv existenta si afisarea permanent la loc vizibil (conf. PE
930) a instructiunilor de securitate, intocmite/

completate de beneficiar pentru fiecare loc de munca (conf. Legii 319/2006).

Misuri previizute in proiect pentru eliminarea sau reducerea efectelor riscurilor de incendiu la execufia
instalatiei de semnalizare incendiu:

adaptarea instalatiilor ¢lectrice la gradul de rezistent la foc al elementelor de constructie

folosirea utilajelor cu actionare electricd in carcase intacte si de putere corespunzatoare pentru evitarea
supraincalzirii

protectie impotriva scénteilor incendiare produse de utilaje de taiere a metalelor

obtinerea de la dirigintele de santier sau de la propietarul clidirii a permisului de lucru cu foc deschis cind se
impune acest lucru pe parcursul lucrarii

oprire in conditii de sigurantd, a functionrii instalatiilor electrice in cazul intreruperii alimentarii cu energie
electrica

dotarea cu mijloace de interventie in caz de incendiu (stingatoare manuale sau alte utilaje)

Personalul de interventie va {i dotat cu mijloace de protectie a cailor respiratorii impotriva degajirilor de noxe
(monoxid si bioxid de carbon, vapori de acid sulfuric ce se degaja la arderea policlorurii de vinil (PVC)).
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Mijloacele de prima necesitate la interventie in caz de incendiu vor fi amplasate in locuri vizibile, usor
accesibile §i in permanenti stare de utilizare,

3.1. Protectia circuitelor impotriva supracurentilor
Pentru protectia conductoarelor active ale circuitelor impotriva supracurentilor datorati suprasarcinilor sau
scurteircuitelor se folosesc intrerupitoare-disjunctoare automate, care sa actioneze simultan toti polii de
conectare. Valorile curentilor nominali au fost alese in concordanti cu valorile curentilor maximi admisibili in
conductoarele circuitelor protejate. S-au avut in vedere si conditiile necesare asigurarii selectivitdgii protectiei,
astfel incat In cazul unui defect si functioneze protectia cea mai apropiata, izoldnd doar circuitul respectiv fara
a scoate din functiune intreaga instalatie.
Pentru limitarea producerii de incendii provocate de suprasarcini sau scurtcircuite, NU se vor fnlocui
intrerupdtoarele automate previzute in proiect cu altele de valori mai mari

3.2. Protectia impotriva socurilor electrice
Protectia utilizatorilor impotriva socurilor electrice datorate atingerilor directe si indirecte s-a ficut in functie
de particularititile refelei de alimentare, de influentele externe, de tipul instalatiei interioare si a schemei de
legare la pamént, aplicAndu-se masuri adecvate astfel incit acestea si nu se influenteze sau si se anuleze

reciproc.

I - Prolectia impotriva atingerilor directe
Aceasta se asigurd prin utilizarea de materiale si echipamente corespunzitoare categoriei de influente externe,
conductoare izolate, cabluri, tuburi de protectie, carcase, tablouri de distributie avind partile active
1zolate(protectie completd). Individual pentru fiecare circuit monofazat, s-a aplicat mijlocul de protectie
“Intreruperea automata a alimentérii” cu dispozitive de curent rezidual avand sensibilitate de 30 mA.

IT - Protecifia impotriva atingerilor indirecte
Protectia Impotriva atingerii indirecte se realizeaza printr-o masura de protectie principala, care sa asigure
protectia in orice conditii si 0 masura de protectie suplimentara, care sa asigure protectia in cazul defectarii
protectiei principale.
Conform art. 4.1.3.2. din normativul 17/2011, protectia impotriva atingerii indirecte sau protectia in caz de
defect se realizeaza numai prin masuri tehnice, asttel:

. masuri tehnice principale:

- legarea la neutrul alimentarii prin conductorul de protectie distribuit a partilor conductoare
accesibile (ce accidental ar putea fi puse sub tensiune) in conditiile specifice sistemului de
alimentare TN;

. masuri tehnice suplimentare:

- deconectarea automata la aparitia unui curent electric de defect, prin echiparea
intrerupatoarelor automate si cu dispozitive de curent diferential rezidual DDR;

- legarea suplimentara la pamant a conductorului de protectie PE, in fiecare TE in care
aceasta este posibila;

Pentru caile de curent cu conductor de protectie distribuit la circuitele monofazate, dispozitivele automate sunt
combinate cu protectie diferentiala realizata cu dispozitive cu sensibilitate ridicati, 1A = 30 mA.

Deoarece furnizorul de energie electrica asigura in punctul de delimitare retea TN, in care masele/carcasele
instalatiei sunt legate direct la punctul neutru al sursei de alimentare legat la pimaént, iar la consumator
conductorul de protectie PE se separa de conductorul neutru, legatura de protectie (a maselor la punctul neutru
al alimentarii} se realizeaza prin intermediul conductorului neutru de protectie PE, care la randul sau este
conectat suplimentar la o prizd de pamént de maxim 1 ohm.

Ca masuri complementare se folosesc, conform GEx (12/2015:

- montarea pe intrerupatoarele automate(IA) a dispozitivelor de protectie diferentiald (DDR),
pentru care se asigura rezerva pe verticala(conform fig. 4.2. din normativul 17/2011) si
actionare selectiva;
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3.

- din punctul in care conductorul de protectic PE nu se mai poate lega suplimentar la pamant,
acesta se executa din Cu.

INCADRAREA iN CATEGORII $I CLASE DE INFLUEN TE EXTERNE
Alegerea componentelor instalatiei electrice s-a ficut in conformitate cu conditiile impuse de Incadrarea
incéperilor cladirii in categorii §i clase de influente externe.
Incadrarea incéperilor In categorii i clase de influente externe corespunde prevederilor cuprinse in SR CEI
60364-3, functie de caracteristicile generale ale cladirii.
Urmare celor precizate mai sus, gradele de protectie la patrunderea corpurilor striiine IP si gradele de protectie
la impact mecanic exterior TK impuse aparatelor si echipamentelor electrice vor respecta cerintele impuse de
influentele externe.

CONCLUZII

Projectul instalafiei electrice a fost realizat astfel incat instalatia electricd proiectati si poata fi realizati in
conformitate cu necesititile beneficiarului si sa respecte toate normativele privitoare la proiectarea, realizarea si
exploatarea instalatiilor electrice interioare in vigoare.

Beneficiarul va lua toate masurile necesare respectirii prevederilor Legii 10/1995 cu modificarile si
completarile ulterioare si ale H.G.273/1994 privind calitatea lucrarilor de constructii-montaj si receptia respectivelor

lucréiri.
Lucrarile vor fi incredintate spre executare unor firme specializate si atestate pentru categoriile respective de

lucréri st vor fi supravegheate de un diriginte de santier atestat.
In proiectarea instalatiei electrice s-au respectat normele care asigura sanatatea si securitatea muncii, conform

legii 319/2006 cu completarile si modificarile ulterioare.
In conformitate cu legea 10/1995(art. 5) cu modificarile si completarile ei ulterioare, proiectul va fi verificat
prin grija beneficiarului, de catre un verificator atestat pentru cerintele de calitate corespunzatoare specialitatii
-, Je”.

Orice modificare a documentatiei de proiectare a instalatiei electrice si orice abatere de la documentatie

in executia instalajiei electrice se face numai cu avizul protectantului, in caz contrar, proiectantul este

absolvit de orice raspundere.

intocmit instalatii electrice,
ing. Vieru Andrei
Electrician aut. IIA+IIB,
Nr. autorizare 201812524/ 05.05.18
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BREVIAR DE CALCUL INSTALATII ELECTRICE

DENUMIRE PROIECT:" Renovare energetici moderati Primaria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud.
Botosani”
AMPLASAMENT: Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judetul Botosani
BENEFICIAR: COMUNA MILEANCA,JUDETUL BOTOSANI
PROIECTANT GENERAL: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
FAZA, NR. SI DATA PROIECTULUI: P.Th.+D.E.+C.S. — 30/2023

1. Instalatia de iluminat s-a dimensionat pe baza de programe specﬂmzate care- introduse ca date
principale de intrare caracteristicile incaperilor si zonelor exterioare
pentru proiectarea sistemelor de iluminat artificial.

- determinarea puterii absorbite §i de calcul pentru circuite

- determinarea curentului de calcul al circuitelor si coloahelor '\Qlectrice la baza
intregului calcul; /
- determinarea curentului de scurtcircuit in diferite puncte ale instalatiei: pe

- alegerea sectiunti conductelor sau cablurilor electrice pentru  conditiile concrete de
utilizare(regim permanent sau intermitent) si de montare(in tuburi de protectie, in aer, in sol
ete.);

alegerea tuburilor de protectie pentru conductele electrice ale circuitelor si coloanelor;

- alegerea caracteristicilor aparatelor de actionare, de protectie si de mésuri.

Pentru dimensionarea circuitului de alimentare a unor receptoare trebuie determinati puterea electrica
absorbitd de la refea de acestea, iar pentru dimensionarea coloanei de alimentare a unui tablou electric
trebuie determinatd puterea electric absorbitd de diferitele grupuri de receptoare, respectiv de circuitele
acestora alimentate din tablou.

Puterea electricii absorbiti, denmnlté conventional putere simultana de caleul, depinde de puterea instalata,
precum si de incarcarea circuitului. in cazul in care din circuitul sau coloana respectiva se alimenteazi mai
multe receptoare, trebuie s se {ind seama si de simultaneitatea acestora in functionare.

Puterea absorbita se determina cu urmatoarele relatii:
- Pa=Pix Ku x Ks — pentru consumatori casnici;
- Pa=Pix Ku - pentru cladirile comerciale, social - culturale si administrative;
in care:
Pi - puterea instalati a circuitului{coloani) (kW);
Ks - valoarea raportului dintre puterea in functiune simultatana si puterea instaiata;

Ku - valoarea raportului dintre puterea reala si puterea instalata a unui consummator.
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Ie = _L
Calculul curentului Ic pentru coloane se calculeaza cu relatia; UL* cosg* /3

unde:

Ps — puterea simultana de calcul in tabloul electric aferent coloanei:
Ul — tensiunea de linie;

cosg — factorul de putere.

Curentul nominal In al coloanei generale se calculeazii cu relatia:

In= CSZ Ing cosg,
K=]

unde:

K - coloana oarecare;
m - numirul de coloane;

cose — factorul de putere.

Determinarea sectiunii conductoarelor active

Conform Normativului 17/2011 si in functie de curentul nominal rezuitat, din anexele normativului I7 se
va alege sectiunea conductoarelor active.

Alegerea aparatelor de protectie si comutatie se realizeaza conform Normativuluj 17/2011.

Conditii de alegere:

Ir>z1c

unde:

Ir - reprezintd valoarea maximai a curentului previzuti pe un circuit al tabloului.

Verificarea la pierderea de tensiune se face in doua cazuri: simetric si nesimetric.

Cénd tabloul electric este similar unui receptor simetric avem:

10 1  Pi*

AU% = 0, _* i*L
y U Se

Cénd tabloul electric este similar unui receptor nesimetric avem:

2*100 lz*Pi*L
4 U, Sp

AU% =
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unde:

Pik - puterea instalati pentru tronson k (W);
Ik - lungimea unui tronson oarecare k (m);
SFk - sectiunea conductorului de fazi pentru tronsonul k (mm2);
UL- tensiunea de linie (V);
v- conductivitatea materialului conductorului, 57 m/Wmm2 la Cu si 34 m/Wmm?2 la Al;
Pierderea de tensiune maxima admisd pentru un circuit, este:
A. Instalatii electrice alimentate direct, printr-un bransament de joasa tensiune din refeaua publicd, pentru:
- illuminat : < 3% ;
- alte utilizari: < 5%.
B. Instalatii electrice alimentate dintr-un post de transformare, pentru:
- luminat : < 8% ;
- alte utilizari: < 10%.

Intensititile curentilor maximi admisibili in regim permanent s-au calculat conform Normativului 17/2011.

Intocmit instalatii electrice,
ing. Vieru Andrei
Electrici)ap,__agxt:IIA-l-HB,
Nr. autorizareé 201812524/ 05.05.18
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CAIET DE SARCINI INSTALATII ELECTRICE

DENUMIRE PROIECT:" Renovare energetici moderatii Primaria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud. Botosani”
AMPLASAMENT: Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judetul Botosani

BENEFICIAR: COMUNA MILEANCA,JUDETUL BOTOSANI

PROIECTANT GENERAL: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE:  S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

FAZA, NR. SI DATA PROIECTULUIL: P.Th.+D.E+C.S. —30/2023

1. GENERALITATI

1.1. Obiectul lucrarii

Caietul de sarcini pentru instalatii electrice dezvolta in scris elementele tehnice mentionate in
plansele mstalatiilor electrice aferente obiectivului de investitie din cuprinsul lucrarii s}prcz;‘%;rm
precizari complementare desenelor. 7 3¢

Obiectivele categoriilor de lucrari de instalatii electrice in cadrul investitiei sunt: / N\
e Instalatii electrice de iluminat si prize; \
e Instalatii electrice de curenti slabi; ' i |

AV

y

1.2. Obligatiile antreprenorului

In sarcina executantului de instalatii electrice vor intra urmatoarele lucrari:

e aprovizionarea cu materiale, inclusiv transportul, descarcarea, stocajul si distributia pe santier;
o instalatia electrica interioara de utilizare;

e procurarea pe baza de comanda a utilajelor si echipamentelor necesare;

o realizarea de probe,verificari si puneri in functiune pe ansamblul instalatiei.

1.2.1. Precizari generale

1. Lucrarile trebuie realizate conform standardelor de calitate in vederea indeplinirii exigentelor
beneficiarului care va avea dreptul sa respinga orice lucrare sau material care nu corespund
specificatiei proiectului sau normelor in vigoare.

2. Lucrarile cuprinse in prezentul proiect vor fi efectuate in conformitate cu normele si standardele in
vigoare.

3. Lucrarile prezentate in proiect vor fi atent verificate de executant in ceea ce priveste
caracteristicile tehnice, gabaritele, conditiile de montaj pe teren, coordonarea corespunzatoare a
lucrarilor cu celelalte specialitati de pe santier,

4. Antreprenorul are obligatia ca inainte de inceperea lucrarilor de executie sa semmaleze
beneficiarului eventualele neconformitati sau neconcordante constatate in proiect in vederea

solutionarii.

5. Se considera ca antreprenorul angajat pentru executarea lucrarii cunoaste detaliile care fac
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parte din regulile specifice executiei de instalatii electrice si instalatii de curenti slabi si care nu
sunt indicate explicit in prezenta documentatie.

6. Antreprenorul va rezolva orice neconcordanta intre piesele desenate si cele scise in favoarea
beneficiarului.

7. Lucrarile exterioare vor fi verificate si insusite de beneficiar si proiectant pe baza proceselor verbale de
lucrari ascunse.

8. Pastrarea materialelor de instalatii electrice si instalatii de curenti slabi se va face in magazii

sau spatil de depozitare organizate in acest scop in conditii care sa asigure buna for conservare si

securitate deplina.

9. La manipularea materialelor se vor lua masuri pentru evitarea deteriorarilor. Se vor respecta normele de
tehnica securitatii muncii.

1.2.2. Precizari privind documentele tehnice gestionate

1. Executantul lucrarilor la sistemul integrat de securitate va utiliza numai materiale si echipamente
omologate, cu agrement tehnic valabil la data montarii.

2. Antreprenorul si beneficiarul vor solicita certificate de calitate si garantie de la furnizorul de materiale
si echipamente/utilaje. Acestea vor i prezentate comisiei de receptie.

3. Pentru fiecare material si echipament/utilaj achizitionat si care urmeaza a fi introdus in lucrare
antreprenorul va transmite beneficiarului spre aprobare fisa tehnica aferenta care prezinta cu claritate
numele furnizorului, marca, tipul, caracteristicile tehnice si functionale, dimensiunile de gabarit etc.

4. Daca antreprenorul doreste ca anumite lucrari specifice sa fie realizate de catre subantreprenor de
specialitate, acesta din urma va fi prezentat tuturor partilor implicate printr-o fisa tehnica ce va fi
supusa spre aprobare. Subantreprenorul poate sa inceapa executia lucrarilor ce i-au fost incredintate
atunci cind partile implicate si-au dat acordul.

5. In timpul executiet, daca este cazul se vor intocmi dispozitii de santier prin care se dau derogari sau
modificari la solutiile din proiect.

6. Caretul de sarcini nu are caracter limitativ insa orice modificari sau completari se vor putea face
numai cu avizul proiectantului.

7. Toate documentele aprobate, fisele tehnice, desenele, procesele verbale de lucrari ascunse,
rapoartele de probe si verificari trebuie pastrate in fisier la sediul antreprenorului astfel incit sa poata fi
consultate de catre toate partile implicate.

2. VERIFICARI 81 PROBE

2.1, Verificari si probe pe parcursul executiei
1. In timpul executiei antreprenorul va efectua verificari partiale si probe pentru a se asigura desfasurarea
normala a lucrarilor si realizarea sistemului integrat de securitate in concordanta cu proiectul si normele
in vigoare.
2. Antreprenorul va face verificari si probe la cererea beneficiarului si a proiectantului in vederea
consemnarii acestor investigatii in procesele verbale de lucrari ascunse.
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3. Pentru cablurile montate in pamint s¢ vor efectua masuratori privind continuitatea si rezistenta de
izolatie inainte de acoperirea santurilor.

4. Antreprenorul va asigura manopera necesara efectuarii verificarilor si probelor precum si
echipamentele si materialele necesare.

5. Inainte de receptia lucrarilor antreprenorul trebuie sa realizeze urmatoarele probe si verificari:

e examinarea vizuala a instalatiilor pentru a se verifica conformitatea cu proiectul, aspectul

estetic precum si toate cerintele din normele in vigoare si din prezentul caiet de sarcini;

e masurarea valorii rezistentei de dispersie a prizei de pamant;

¢ verificarea continuitatii retelei de nul de protectie;

o verificarea nivelului de izolatie intre faza si nul;

e toate incercarile tip pentru tablourile electrice;

s toate incercarile tip pentru echipamentele si utilajele inglobate in sistem;

s verificarea lungimii cablurilor;

e verificarea curentilor de scurtcircuit;

e verificarea functionala a fiecarei bucle si a fiecarui subsistem functional;

» verificarea functionala a sistemului.
Rezultatele acestor probe si verificari trebuie sa fie consemnate de catre antreprenor in rapoarte de
probe care vor fi transmise beneficiarului.

6. Antreprenorul trebuie sa remedieze orice defect sau neconcordanta constatate in timpul efectuarii
probelor sau semmalate de proiectant inainte de receptie, suportind costurile aferente acestor operatiuni.

7. Orice intirziere, lucrare suplimentara sau paguba provocata de neefectuarea probelor partiale va fi
suportata de catre antreprenor.

8. Orice viciu ascuns legat de executia instalatiilor electrice si care nu a fost depistat cu ocazia probelor
si verificarilor partiale nu absolva antreprenorul de raspunderea ce-i revine pentru executia de calitate a
luerarilor.

9. Verificarile si probele din timpul executiei se vor realiza conform normativelor 17, I18 si C56, cu
respectarea normativulul PE116 st a STAS 12604/4.5 la verificarea sistemelor de protectie impotriva
electrocutarilor.

2.2, Verificari si probe la incheierea lucrarii

1.La incheierea lucrarilor in scopul de a certifica respectarea cerintelor antreprenorul va realiza
urmatoarele probe:

* verificari ale izolatiei;
e verifican ale legarilor la pamint;

e verificarea functionarii fiecarei bucle de supraveghere si a sistemului in ansamblu, in
comanda manuala si automat;

2. Rezultatele tuturor probelor si verificarilor vor fi consemnate in rapoarte pentru ca acestea sa fie
verificabile la finalul lucrarii sau in timpul garantiei, inainte de receptia finala.

3. Verificarile si probele inainte de punerea in functiune se vor realiza conform normativelor 17, 118 si
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(56, cu respectarea normativului PE116 si a STAS 12604/4,5 la verificarea sistemelor de protectie
impotriva electrocutarilor precum si cu respectarea recomandarilor producatorilor.

4. Punerea sub tensiune a unei instalatii la consumator nu se poate face conform regulamentului PE932
decit dupa verificarea ei de catre furnizor.

2.3, Vertificarea si receptionarea lucrarilor ascunse

2.3.1. Prevederi generale

1. Pentru categoriile de lucrari ascunse se vor aplica prevederi generale impreuna cu conditiile de
calitate din prescriptiile tehnice specifice categoriilor respective.

2. Respectarea conditiilor tehnice de calitate trebuie urmarita de catre sefii formatiilor de lucru, respectiv
de personalul tehnic anume insarcinat cu conducerea lucrarilor in cadrul activitatii sale de indrumare si

supraveghere a lucrarilor.

3. Verificarile se efectueaza pentru certificarea calitatii si conformitatii cu proiectul si prescriptiile
tehnice a elementelor sau partilor din lucrarile de instalatii electrice care in decursul executiei devin
lucrari ascunse si nu mai sunt accesibile pentru verificare si receptie.

4. Se wverifica si se receptioneaza lucrarile ascunse care conditioneaza rezistenta, stabilitatea,
durabilitatea sau functionalitatea investitiei. Verificarea se face sub raportul incadrarii in conditiile
dimensionate si de calitate prevazute in normatival C56-2000, in prescriptiile tehnice specifice precum
si in proiect.

5. Verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse se face prin:

e constatarea existentel si examinarea continutului documentelor de atestare a calitatii
materialelor utilizate si a conformitatii acestora cu prevederile proiectului si prescriptiilor
tehnice;

¢ examinarea vizuala si prin masurare a elementelor componente ale lucrarilor ascunse din
punct de vedere al pozitiei, formelor, dimensiunilor si celorlalte conditii de calitate,
inclusiv incadrarea in limitele abaterilor admisibile;

»  verificarea rezultatelor incercarilor si probelor de control pevazute in prescriptiile tehnice.
6. Rezultatele verificarilor si receptiei lucrarilor ascunse se consemneaza in “Registru de procese
verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse”. Acest registru constituie un document
oficial si ca atare se pagineaza, se snuruieste si se parafeaza de catre antreprenor. Completarea cu
cerneala a tuturor rubricilor sale este obligatorie. Este interzisa ruperea de foi sau stersaturi in registru.
7. Inregistrarile grupate pe obiecte distincte se fac in ordinea cronologica in care au fost efectuate
verificarile.

8. La lucrarile ce se executa prin subantreprize, procesele verbale de lucrari ascunse se pot consemna in
registrul propriu sau in registrul antreprenorului general.

9. Verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse se efectueaza cu cel mult 7 zile inainte de acoperire.
Acest termen poate fi prelungit de comun acord cu beneficiarul daca in intervalul convenit nu pot
aparea deteriorari. In cazul in care termenul este depasit sau au aparut deteriorari verificarea si procesul
verbal se anuleaza, efectuindu-se o noua verificare si inregistrare.

10. In toate cazurile in care la verificarea unei lucrari ascunse se constata abateri peste limitele admise
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sau neincadrarea in prevederile proiectului si  prescriptiilor tehnice urmeaza a se proceda la
remedieri. Este strict interzis a se executa in continuare orice lucrare care ar ascunde prin acoperire
sau inglobare defectiuni san abateri peste cele admisibile.

11. Remedierile defectiunilor sau abaterilor peste cele admisibile care sunt de natura a afecta
rezistenta, stabilitatea, durabilitatea sau functionalitatea investitiei se vor efectua cu avizul scris al
proiectantului. In aceste cazuri se intocmeste un plan de masuri cu termene pentru repunerea lucrarilor
in situatia prevazuta in proiect.

12. Dupa executarea remedierilor se intocmeste un nou proces verbal de lucrari ascunse.

2.3.2. Organele care efectueaza verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse

1. Cind beneficiarul are reprezentant permanent la lucrare, verificarea calitatii si receptionarea lucrarilor
ascunse se face de catre conducatorul tehnic al lucrarii impreuna cu dirigintele, procesul verbal
mseriindu-se in registru si semnindu-se in acetasi zi de ambii participanti.

2. Proiectantul este obligat de a acorda contra cost asistenta tehnica inclusind detalii de executie pentru
remedierile ce apar necesare in urma verificarii lucrarilor ascunse.

Cheltuielile pentru remedieri se vor recupera potrivit dispozitiilor legale de la cei vinovati de producerea
lor.

3. Registrul de procese verbale de lucrari ascunse vor fi vizate de catre organele de control tehnic ale
antreprenorului si beneficiarului si de proiectant.

4. Existenta la zi a proceselor verbale de lucrari ascunse va fi verificata prin sondaj cu ocazia
controalelor efectuate de catre organele de control al Inspectoratului General de Stat pentru Directivare
st Control in Proiectarea si Executarea Constructiilor.

5. Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se pune la dispozitia comisiei de receptie preliminara.

La cererea comisiei intreprinderea executanta va prezenta o nota de sinteza continind date asupra
intocmirii proceselor verbale, buletinelor de incercari, receptiilor, remedierilor etc., cu frecventele

prescrise.

3. METODE SI PROCEDEE DE VERIFICARE SPECIFICE PENTRU INSTALATII
ELECTRICE CU TENSIUNE PINA LA 1KV

3.1. Prevederi generale

1. Verificarile de calitate pe parcursul executiei se efectueaza de catre conducatorul tehnic al lucrarii.
Verificarile care constau in probe electrice sau mecanice vor fi efectuate de catre persoane
autorizate (verificatori autorizati, controlori tehnici de calitate etc).

2. Toate aparatele, echipamentele si utilajele vor fi controlate separat pentru a corespunde
caracteristicilor prevazute in proiect si calitatii functionale garantate de catre furnizori.

3. Materialele (conducte, tuburi de protectie, cabluri), aparatele, echipamentele si utilajele electrice ce
urmeaza a fi utilizate vor fi verificate scriptic, vizual si dupa caz prin masuratori de sondaj.

4. Verificarea scriptica va consta din confruntarea datelor si caracteristicilor de calitate, de ftip,
dimensionale, electrice etc mentionate in certificatele de calitate, buletinele de omologare, buletinele
de proba, etichetele si placutele insotitoare cu datele similare prevazute in proiect. Se mentioneaza
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ca executantul nu este indreptatit sa faca inlocuiri fara avizul scris al proiectantului.
5. Verificarea vizuala se face examinind materialele si aparatele pentru a constata starea acestora.

6. Verificarea prin masuratori de sondaj se face la minim 1% din tipodimensiunile de materiale si
consta in masurarea dimensiunilor (sectiune, diametre, lungimi).

7. Materialele, aparatele si echipamentele ale caror caracteristici nu corespund cu cele din proiect sau
care prezinta defecte

de calitate (izolatii rupte, pereti de tub cu fisuri, carcase sparte) vor fi respinse si nu vor fi introduse in

lucrare.

8. Daca la verificarea prin masuratori de sondaj se constata neconcordante intre datele inscrise in
actele ce insotesc materialul si cele constatate pe teren vor fi efectuate verificari pe un numar mai
mare de tipodimensiuni. Toate materialele care nu corespund prevederilor din proiect sub acest aspect
vor fi respinse si nu vor fi puse in opera.

9. Toate conductele, cablurile, barele, tuburile de protectie si accesoriile lor vor fi verificate vizual la
locul de montare, dupa transport. Materialele care prezinta defectiuni neremediabile (conductoaree
cu izolatia rupta, tuburi din PVC sparte sau crapate etc.) vor fi respinse. Pot fi admise pentru
montare in cazurile in care este posibil numai partile din material care nu prezinta deteriorari, insa
numai dupa ce s-a facut o verificare severa a calitatii lor.

10. La conductele cu izolatie si la cabluri se va verifica continuitatea electrica pe fiecare colac sau
tambur inainte de montare (pozare). Verificarea va fi facuta cu inductorul (ohmmetrul) legindu-se cele
dova borne ale acestuia la capetele colacului de conductor, respectiv doua cite doua capetele
conductelor din fiecare cablu. Daca acul indicator al aparatului indica rezistenta nula conducta prezinta
continuitate electrica (nu este intrerupta).

Toate conductele sau cablurile care prezinta rezistenta infinita (deci sunt intrerupte) vor fi respinse.
Dupa verificarea continuitatii electrice pe fiecare faza se vor verifica si eventuale scurcircuite intre faze.

1. Aparatele, echipamentele, si utilajele electrice (aparate de conectare, protectie, pornire, reglare,
corpuri de iluminat, tablouri electrice etc) vor fi verificate scriptic si vizual la locul de montare,
dupa transport. Verificarea scriptica consta in confruntarea caracteristicilor inscrise pe placute sau
etichete cu acelea prevazute in proiect. Verificarea vizuala consta in examinarea aspectului exterior al
aparatelor si echipamentelor.

12. Toate aparatele si echipamentele care au caracteristici diferite de cele prevazute in proiect precum si
acelea care prezinta defectiuni (izolatie rupta, lipsa unor elemente de protectie) care in exploatare ar
putea conduce la accidente umane sau la producerea de daune materiale (prin electrocutare, incendii)
vor fi respinse. Daca defectiunile pot fi remediate atunci aparatele sau echipamentele respective vor fi
supuse la verificari dupa remediere, inainte de a fi introduse in lucrare.

13. Pe traseele alese pentru executie se verifica daca:

e lungimea traseului este cea mai scurta posibil;

* au fost respectate distantele minime admise fata de conductele altor instalatii (atunci cind nu
au putut fi evitate traseele comune) precum si pina la elementele de constructie:

» au fost evitate locurile in care integritatea instalatiei ar putea fi periclitata in timpul
exploatarii datorita loviturilor mecanice, umezelii, temperaturilor ridicate, agentilor corozivi
etc.;
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o au fost respectate conditiile in care se executa traseele pe materiale
combustibile. Toate traseele care, la aceste verificari nu satisfac conditiile impuse,
vor fi reexaminate si retrasate,

14. La traversarile excutate in elemente de constructie se va verifica daca amplasamentul si executia
instalatiei electrice respecta prevederile prescriptiilor tehnice in vigoare.Cele care nu corespund la
verificare vor fi refacute, apoi verificarea va fi repetata.

15. La locurile trasate pentru elemente de sustinere a instalatiei electrice (bratari, console, coliere, stelaje
etc) se va veriftca prin masuratori daca au fost respectate prevederile cu privire la distante, dimensiuni,
executie etc. din proiect si din prescriptiile tehnice.

16. La locurile marcate pentru doze, aparate etc. se va verifica daca locul ales este conform prevederilor
proiectului si se va verifica prin masuratori daca sunt respectate distantele fata de elemente metalice
legate la pamint si inaltimea fata de cota finita a pardoselii conform prevederilor din proiect si din
prescriptiile tehnice. Daca la verificare se constata amplasamente in spatii care nu permit asemenea
amplasamente sau nu sint respectate distantele admise, acestea vor fi respinse impreuna cu traseul

aferent.
17. La pozitiile alese si trasate penfru montare de console, rame, postamente etc. se va verifica daca

amplasarea corespunde prevederilor proiectului si daca sunt evitate locurile care prezinta pericol
pentru instalatie. De asemenea se va veritica daca sunt respectate distantele admise fata de elemente

metalice legate la pamint.

18. In cazul in care nu au fost respectate conditiile din proiect si din prescriptiile tehnice nu va fi

permisa montarea
elementelor de instalatie electrica decit dupa ce pozitille nou alese au fost verificate si gasite

corespunzatoare.

3.2. Verificari de efectuat pe faze de lucrari

1.La incheierea unei faze de lucrari, respectiv la terminarea unor portiuni de instalatic care pot
functiona sau se pot proba independent, verificarile si probele se fac cu participarea delegatului
beneficiarului iar rezultatele se inscriu in registru de procese verbale.

2.In cazul in care se impun anumite lucrari legate de fazele de lucrari, acestea vor fi efectuate conform
instructiunilor speciale in prezenta delegatului beneficiarului.

3. Verificarile care constau in probe electrice sau mecanice vor fi efectuate de catre persoane autorizate
(verificatori autorizati, controlori tehnici de calitate etc) in prezenta delegatului beneficiarului.

4. Rezultatele verificarilor vor fi consemnate in procese verbale care vor servi la receptia preliminara.

5. Calitatea circuitelor electrice se va verifica dupa ce conductele electrice au fost trase in tuburi sau
montate pe pereti. La circuitele de cabluri verificarea calitatii se face inainte de inchiderea canalelor sau

a santurilor.

6. La toate circuitele electrice se va verifica vizual respectarea prevederilor cu privire la sistemul de
marcare a conductelor in vedere unei identificari usoare. Vor fi respinse circuitele la care nu este
posibil sa se identifice vizual diferitele conducte. Sistemul de identificare trebuie sa corespunda
prevederilor din prescriptiile tehnice in vigoare.
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7.La legaturile electrice se va verifica prin sondaj cel putin 15% din totalul acestora daca acestea
corespund prevederilor din prescriptiile tehnice in vigoare. Daca se gasesc legaturi executate in afara
dozelor, cutiilor de derivatie, mansoanelor etc. circuitul va fi refacut si legaturile remediate conform

prescriptiilor.

8. La circuitele electrice se va masura rezistenta de izolatie intre conducte, respectiv intre conducte si
pamint. Se recomanda ca rezistenta de izolatie sa se masoare pe portiuni de instalatie cu lungimi
limitate [a cca 100m. Se va folosi pentru masurare un inductor si o tensiune de cel putin 500Vee. In
timpul probei circuitul va fi deconectat de la sursa de alimentare.

9. Masurarea rezistentei de izolatie a conductelor circuitului fata de pamint se va face legand toate
capetele conductelor intre ele, punand aparatele de conectare in pozitia “inchis” si cu toate sigurantele
montate in socluri. Receptoarele pot fi mentinute in circuit.

Polul pozitiv al inductorului se va lega ia pamint iar cel negativ la capetele conductoarelor legate 1a un
loc. In timpul incercarii vor fi desfacute toate legaturile dintre carcasele aparatelor si pamint.

10. Masurarea rezistentei de izolatie intre conductele circuitului se va face demontind toate receptoarele,
punand aparatele de conectare in pozitia “inchis™ si cu sigurantele montate in socluri. Se va masura
succesiv rezistenta intre conducte, luate dowa cite doua.

1. Rezistenta de izolare se considera admisibila daca are o valoare de peste 500.000 ohmi. Toate
circuitele care nu au aceiasi rezistenta de izolatie vor fi respinse.

Dupa efectuarea remedierilor se va face din nou verificarea rezistentelor de izolatie ale circuitelor

respective.
3.3. Verificari in perioada de garantie

1. Perioada de garantie trebuie sa fie de un an de la data receptiei
preliminare. Garantia trebuie sa includa orice defecte ale materialelor,

manoperei sau functionarii.

2. In timpul perioadei de garantie antreprenorul va inspecta instalatia la fiecare trei luni si va controla
toate echipamentele preluind responsabilitatea tuturor costurilor care apar inclusiv inlocuirea

elementelor defecte.
3. Antreprenorul nu va prelua cheltuielile de reparatie sau inlocuire daca poate dovedi ca defectiunile
se datoreaza unei utilizari necorespunzatoare sau unor deficiente de intretinere.

3.4. Receptia finala

Receptia finala va avea loc la terminarea perioadei de garantie cu conditia ca antreprenorul sa fi rezolvat
responsabilitatile ce- i revin din raportul de recptie preliminara.

Raportul de receptie finala nu va contine in consecinta nici un comentariu privind responsabilitati ale
antreprenorului,

4. DESCRIEREA INSTALATIILOR

4,1. Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se asigura conform solutiei tehnice descrie in Memoriul Tehnic — Proiect
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instalatii electrice.

4.2. Tabloul electric
Se vor avea in vedere toate tablourile clectrice — forta si curenti slabi

1. Tabloul electric va fi realizat in varianta de cchipare cu aparataj automat de protectie Ia
suprasarcina si scurtcircuit. Pe circuitele cu pericol sporit de electrocutare se prevad protectii cu blocuri
diferentiale.

2. Tabloul electric se comanda pentru executie la furnizori specializati si autorizati in executia
acestora. Comanda pentru tablou va fi insotita de desene cu schema electrica monofilara si specificatia
de aparataj.

3. Aparatele de conectare trebuie sa fie astfel montate incit sa intrerupa toate fazele circuitului pe care
il deservesc. Nu se admite intreruperea conductorului de protectie.

4. Aparatele de conectare se vor amplasa astfel incit arcurile sau scinteile electrice ce apar in timpul
exploatarii normale sa nu fie periculoase pentru personalul de deservire si sa nu poata cauza
scurtcircuite, puneri la pamint, sau deteriorarea obiectelor inconjuratoare,

v. Toate circuitele din tablou vor fi prevazute cu inscriptii vizibile si neechivoce in care sa se indice
destinatia fiecarui circuit. Inscriptifle se amplaseaza cu vedere din directia de deservire a tablourilor. Nu
se accepta etichete metalice ambutisate.

6. Tabloul electric in ansamblul lui si elementele componente trebuie sa corespunda conditiilor
normale de functionare la scurtcircuit.

7. Tabloul electric trebuie montat perfect vertical si fixat bine pentru a nu fi supus vibratiilor sau
deplasarilor ce pot surveni in caz de scurtcircuitare pe bare sau in caz de cutremur,

8. Producatorul va insoti tabloul electric de documentatia tehnica cuprinzind informatii privind
caracteristicile electrice necesare unei functionari corecte (tensiunea nominala de utilizare, tensiunca
nominala de izolare, curentul nominal, curentul nominal de scurta durata, frecventa nominala).

9. Tabloul electric va fi prevazut cu placuta de identificare marcata durabil s amplasata astfel incit sa
fie vizibile si lizibile atunci cind acesta este instalat. Placuta va preciza numele producatorului si
oricare alt mijloc de identificare ce permite obtinerea unor informatii relevante de la producator.

10. Producatorul va asigura posibilitatea ca in interiorul tabloului circuitele individuale si dispozitivele
lor de protectie sa poata fi identificate. Reperele aparatajului din tablou trebuie sa fie identice cu cele
din schemele de conexiuni care vor fi livrate impreuna cu tabloul.

. Producatorul trebuie sa specifice in documentatia ce insoteste tabloul electric conditiile de transport,
instalare, functionare si intretinere. Daca este necesar trebuiesc precizate masurile avind o importanta
deosebita pentru instalarea corecta, intervalul de timp si frecventa recomanda-ta pentru operatiile de
intretinere.

12. Tabloul electric este prevazute pentru a fi utilizate in urmatoarele conditii: temperatura aerului
ambiant nu trebuie sa depaseasca +400C, iar media sa masurata pe o perioada de 24 ore nu trebuie
sa depaseasca +350C limita inferioara a temperaturii aerului ambiant este de -50C aerul este curat si
umiditatea sa relativa nu depaseste 50% la o temperatura de maxim +400C

13. Tabloul electric trebuie realizat numai din materiale apte sa suporte solicitarile mecanice, electrice
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si termice precum si efectele umiditatii susceptibile sa apara in conditii de utilizare normala. Protectia
impotriva coroziunii trebuie asigurata prin folosirea unor materiale adecvate sau prin aplicarea unor
straturi de protectie echivalente pe suprafata expusa.

14. Aparatajul si circuitele din tablou electric trebuie astfel amplasate incit sa faciliteze functionarea si
Intretinerea lor si, in acelasi timp, sa asigure gradul necesar de securitate.

15. Aparatajul care face parte din tablou trebuie sa aiba distantele conform cu cele din prescriptiile
corespunzatoare si aceste distante trebuie mentinute in conditii de utilizare normala.

16. Coordonarea dispozitivelor de protectie la curenti de scurtcircuit trebuie sa faca obiectul unui
acord intre producatorul tabloului electric si utilizator. Informatiile existente in documen-tatia tehnica
ce insoteste tabloul pot tine loc de acord,

17. Reglajele sau alegerea dispozitivelor de protectie la curenti de scurtcircuit din interiorul tabloului
trebuie fixate daca este posibil astfel incit un scurtcircuit care se produce in oricare din circuitele de
plecare sa poata fi eliminat de echipamentul de comutatie instalat pe circuitul defectat, fara a afecta
celelalte circuite de plecare, asigurind astfel selectivitatea sistemului de protectie.

18. Aparatajul de comutatie si componentele acestuia incorporate in tablou trebuie sa fie conforme
standardelor.

19. Aparatajul de comutatie si componentele acestuia trebuiesc astfel dispuse incit sa fie accesibile in
timpul montarii, cablarii, intretinerii si inlocuirii.

20. Aparatajul de comutatie si componentele sale trebuiesc astfel dispuse incit buna functionare a
tabloului sa nu fie perturbata de interactiunile dintre ele,cum ar fi: caldura, arc electric, vibratii, cimp
electromagnetic, care se produc in timpul unei functionari normale.

21. Metoda si masurile de identificare ale conductoarelor din tablou (dispunere, culoare, simbol) la
bornele la care sunt conectate sau numai la capetele conductoarelor sunt responsabilitatea
producatorului si trebuie sa fie conforme cu desenele si schemele de conexiuni.

22. Conductorul de protectie trebuie sa fie usor identificabil datorita formei, amplasarii, marcarii sau
culorii, Daca se utilizeaza identificarea dupa culoare conductorul trebuie sa fie verde- galben. Cind
conductorul de protectie este un cably izolat monofilar culoarea de identi-ficare trebuie folosita pe

toata lungimea cablului.

23. Inainte de livrare, producatorul trebuie sa verifice caracteristicile tabloului prin incercari de tip
(verificarea limitelor de incalzire, a propietatilor dielectrice, verificarea de tinere la curenti de
scurtcircuit, verificarea eficacitatii circuitului de protectie,verificarea distantelor de izolare, verificarea
functionarii mecanice, verificarea gradului de protectie) si prin incercari individuale destinate sa
detecteze defecte ale materialelor si de fabricatie.

24. Receptia tabloului la furnizor se face in prezenta delegatului autorizat al antreprenorului si
beneficiarulul, urmarinduse corectitudinea respectarii proicctului. Tabloul va fi insotit de certificat de
calitate

25. Pentru transportul corespunzator al tabloului se vor avea in vedere:
e tabloul va fi protejat contra prafului si umezelii;

» Intimpul transportului se va asigura pozitia verticala a tabloului si se va feri de zdruncinaturi;
e ambalajele trebuie si contini semnele de “FRAGIL”, “NU RASTURNATTI” si “A SE FERI
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DE UMEZEALA™;

26. Depozitarea tabloului se va face in incaperi cu atmosfera neutra, lipsite de gaze corozive, cu
temperatura aerului ambiant cuprinsa intre 0 si 40°C si umiditatea relativa de max. 80% la 20°C.

4.3. Conditii de instalare a tabloului electric

1. Tabloul trebuie montate perfect vertical si fixat bine, pentru a nu fi supus vibratiilor sau deplasarilor, ce
pot surveni in caz de scurtcircuitare sau cutremur.

2. Inaltimea minima fata de pardoseala a laturii de jos a tablourilui trebuie sa fie astfel stabilita incit sa
permita realizarea razei de curbura a cablului cu diametrul cel mai mare, iar inaltimea maxima fata de
pardoseala a laturii de sus a tabloului sa fie de cel mult 2,2 m.

3. Coridorul de deservire din fata tabloului se prevede cu o latime de cel putin 0,8m masurata intre
punctele cele mai proeminente ale tabloului si elemente neelectrice de pe traseu.

44. Verificarea tabloului electric

Date fiind eventualele urmari ale fazelor de transport, depozitare, instalare, se procedeaza la
completarea si verificarea prealabila a tabloului, inainte de trecerea la racordarea instalatiilor. Se vor

avea in vedere urmatoarele masuri:

e Verificarea vizuala a integritatii constructiei tabloului.
Verificarea existentei si integritatii marcajelor si etichetarilor tabloului, circuitelor, aparatelor
conform protectului.

* Verificarea legaturilor electrice interioare. Verificarea se face la tensiunea nepericuloasa
de cel mult 24 V, tabloul nefiind cuplat la retea. Se va verifica si stringerea legaturilor,
fixarea aparatelor, rigiditatea barelor.

* Verificarea legaturilor de protectie prin punere la pamint (sub 0,1 ohm) a aparatelor.
precum si intre bara generala de pamint si centura de legare la pamint.

e Verificarea rezistentei de izolatie intre circuite si masa, conform STAS 553.

4.5. Materiale pentru circuite electrice

4,5.1. Conditii generale

1) Materialele circuitelor electrice se considera mijloace prin care se realizeaza functiuni de izolare,
legatura electrica si mecanica (puse in opera individuai sau in teren sau altfel spus

necuprinse in tablouri electrice) ca de exemplu: conductoare, bare, cabluri,

izolatoare, cleme, alte materiale de montaj;

2) La alegerea materialelor se va tine seama de destinatia constructiei si conditiile de utilizare si montare;
3) Materialele si produsele folosite de executant trebuie insotite de

certificate, agremente tehnice;

4} Se vor utlliza ca materiale de protectie, de izolare sau pentru suporturi materiale

incombustibile sau greu combustibile, incadrarea acestora in aceste categorii stabilindu-se pe baza




Proiectant: J 1 Beneficiar; COMUNA MILEANCA, JUDETUL

S.C. TRICCAD PROJECT S.R.L. Triocad BOTOSANI
Proiect

Proiect: “Renovare energeticéd moderaté

Adresa: Str. Gavriil Musicescu, Nr. 5, Bl. 7A,
Primaria Mileanca, Loc. Mifeanca, Jud,

Et. Mezanin, Mun. lagi, Jud. lagi
e-mail: cadproiect@y m Botosani”

Tel/Fax: 0756 753 889 Faza: P.Th.+D.E.+ C.S. | Nr. proiect: 30/2023

prescriptiilor specifice in vigoare (I7 -2011).
5) Se vor utiliza cu prioritate tuburi din materiale plastice si cabluri cu manta din materiale plastice.
6) In instalatiile electrice se vor folosi numai sigurante calibrate.

7) Constructiile metalice suport al materialelor electrice si alte accesorii de montaj vor fi din otel sau
tabla care se vor vopsi pentru protectie si dupa caz anticoroziv.

4.5.2. Dispozitie generala
Utlizarea altor materiale decat cele indicate in proiect si detaliile de executie se va putea face numai
cu avizul expres al proiectantului.

Materialele produse de antreprenor trebuie sa corespunda cerintelor din specificatiile tehnice din
proiectul tehnic. Materialele ce fac obiectul prezentei documentatii sunt;

¢ Conductori si cabluri electrice;
o Tuburi de protectie;
e Materiale marunte.

4.5.3. Conductoare electrice

Conductorii recomandati sunt de tipul Cyy-f si FY - executati conform STAS 6865-80, cu materialul
conducator din cupru.
In anumite situatii impuse de normative (exemplu: conductorul de legare la nulul de protectie din

cadrul circuitelor de piza), sau la indicatia expresa a specificatiiior tehnice se folosese conducte
electrice cu miez din cupru cu izolatie din policlorura de vinil (PVC) pentru o tensiune de 500 V.

Culoarea izolatei conductoarelor va fi conforma normelor in vigoare, respectiv:

e verde/ galben pentru nulul de protectie;
e albastru deschis pentru nulul de lucru;
e alb sau cenusiu deschis pentru mediane sau neutre;
e alte cuiori decat cele de mai sus (de exemplu: rosu, albastru, negru) pentru conducte de faza
sau pol.
In anumite cazuri, se pot intalni si alte tipuri de conducte, necesare in medii sau instalatii cu caracter

special, care nu pot fi tratate in aceasta lucrare (de exemplu: conductoare foarte flexibiie,
conductoare rezistente la intemperii, conductoare rezistente la temperaturi foarte inalte, conductoare cu

impedanta prescrisa, etc.).

Curentii maximi admisibili pentru diferite situatii de montare ale conductoarelor electrice sunt cei din
normativui NP I 7-2011,

4.5.4. Cabluri electrice
Un criteriu important in alegerea cablurilor este

comportarea la foc. Conform STAS 1138817-80

acestea se pot clasifica astfel:
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e Fara intarziere la propagarea flacarii;

¢ Cu intarziere la propagarea flacarii;

» Cuintarziere marita la propagarea flacarii.
Curentii maximi admisibili pentru caburi electrice functie de modul si locul de montare sunt prezentati in
normativul PE 107.

4.5.5, Tuburi de protectie
Ca clemente de protectie mecanica pentru conductele si cablurile electrice se folosese in

general tuburi si/sau prefabricate (plinte) montate aparent sau inglobate in elementeie de
constructie.

Tuburile folosite in distributia electrica interioara se pot clasifica in doua tipuri distincte:

e Tuburi din material plastic;
¢ Tuburi din material metalic.
In continuare se vor prezenta cele mai uzuale tuburi de protectie care se folosesc in Romania.

Tuburi izolante pentru instalatii electrice eu tensiunea pana la 1000V din policlorura de vinil
neplastificata executate conform STAS 6990-84.

Acestea sunt de diferite tipuri:

¢ Tuburile de tipul IPY (cu pereti subtiri), care se folosesc in general inglobate in elementele
de constructie, au o larga raspandire in proiectele de instalatii electrice pentru locuinte si
socialsculturale,

e Tuburile de tipul IPEY, etanse (cu pereti grosi), care se folosese inglobate in elementele
de constructie adiacente incaperilor umede - grupuri sanitare, bai, etc. dar se pot folosi si
in montaje aprente acolo unde pericolul de deteriorari mecanice este redus.

¢ Tuburi de tipul IPFY - care sunt tuburi flexibile si care se folosesc pe trasee scurte,
la legaturile catre receptori cu vibratii, sau la trasee dificile cum ar fi coturi, treceri prin
rosturi ale cladirii, si altele asemanatoare.

e Tevi din PVC - tip 1 (U), care se folosesc la protectia cablurilor si/sau a conductelor la
montaje inglobate in pardoseala sau la treceri prin elemente de fundatie. Acestea sunt
executate in conformitate cu STAS 6675/2-80.

* Tuburi de protectie metalice pentru instalati
electrice. Deosebim doua tipuri semnificative:
* Tuburi metalice tip PEL, care sunt tuburi filetate, etanse, lacuite, fabricate din benzi de otel
sudate longitudinal, in conformitate cu STAS 7933-80. Se folosesc in montaj aparent
Impreuna cu coturi st mansoane adecvate.

¢ Tuburi (tevi) din otel, fara sudura, trase sau laminate la rece, in conformitate cu STAS
530/1-87. Se folosesc in montaje inglobate in pardoseala sau aparent in locuri in care pot
aparea solicitari mecanice.

4.5.6. Dispozitive de conectare - deconectare si/sau comutare

Intrerupatoare si comutatoare vor fide tipul si caracteristicile indicate in proiectul
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tehnic. Principalele tipuri intalnite sunt:

* Intrerupatoare si comutatoare pentru montaj ingropat STy
* Intrerupatoare si comutatoare pentru montaj aparent (PT).

Toate intrerupatoarele si comutatoarele vor face parte din aceeasi serie (forma, dimensiuni, culoare)
vor avea un aspect placut si vor fi procurate de la acelasi producator.

Caracteristicile tehnice principale ale intrerupatoarelor si comutatoarelor:
¢ Tip de actionare- cumpana;
s Curent nominal -10 A;
e Tensiune nominala- 250 V.,

Un tip special de intrerupator se considera butonul de comanda a soneriei sau a iluminatului de scara.
Diferenta consta. in modul de actionare (prin apasare) si prin valoarea redusa a curentului pe care il
poate comuta (0,2A la sonerie si 2A la comanda iluminatului de scara).

4.5.7. Corpuri de iluminat
Corpurile de iliminat in functie de tipul de sursa iluminarii folosita, vor fi:
¢ Cu lampi compact - fluorescente;

e Cu lampi fluorescente tubulare;
e Cu leduri;

4.5.8. Materiale marunte

Aceasta categoric cuprinde: doze de toate tipurile, ipsos, coturi, mortar, mansoane, etrieri, cleme de
legatura, scoabe de fixare, dibluri, carlige, suruburi, etc.

Dozele vor fi din PVC la canalizarea in tuburi din PVC si din tabla la canalizarea in tuburi tip PEL.
Pe trasecle cu circuite putine (maxim 2 tuburi in paralel)se pot folosi doze etanse, confectionate
din material plastic. Coturile si mansoanele sunt prefabricate sau confectionate pe santier. La

tuburile PEL acestea vor fi prefabricate.

Diblurile pot fi din lemn (se confectioneaza pe santier), din material plastic sau metalice. Se folosesc
conform indicatiilor fiecarui proiect in parte.

4.6. Instalatii de curenti slabi

4.6.1. Generalitati

Prezenta lucrare cuprinde conditiile generale pantru executarea lucrarilor de instalatii electrice de
curenti slabi la cladiri de locuit si la cladiri social culturale, Lucrarea se adreseaza in mod special
antreprenorilor, care preiau de la investitor proiectul tehnic (in urma castigarii licitatiei) si urmeaza sa
execute investitia. Prezenta lucrare pune la dispozitia antreprenorilor informatii necesare realizarii
luerarilor in santier si predarea acestora catre beneficiar,

Standarde si normative de referinta:

e NP118/3-2015 ,Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a III-a -
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Instalatii de detectare, semnalizare st avertizare™;
» STAS 12604-87 "Protectia impotriva electrocutarii.Prescriptii generale”;
* STAS 12604/4-89 "Protectia impotriva electrocutarii. Instalatii electrice fixe., Prescriptii";

¢ STAS 12604/5-90 "Protectia impotriva electrocutarii. Instalatii electrice fixe.
Prescriptii de proiectare, executie si verificare";

¢ STAS R 9321-79 "Prefabricate electrice dejoasa tensiune.- Recomandare”;

¢ NP I17-2011 "Normativ privind proiectarea, executia si expluatarea instalatiilor electrice in
cladiri";

o (C56-2002 "Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente";

e (16-84 "Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente";

e C167-77 "Norme privind cuprinsul si modul de intocmire, completare si pastrare
a cartii tehnice a constructiei”;

¢ PE 107/8] editia 1988 -"Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri
electrice”,
Mostre si testari
Toate materialele si aparatele care se vor monta trebuie sa corespunda caracteristicilor tehnice impuse
prin proiectul tehnic.
La cererea consultantului (dirigintelui de santier), antreprenorul va prezenta mostre sau file de catalog
pentru materialele sau aparatele solicitate de acesta.

Mostrele vor fi insotite de certificate de calitate emise de producator, care vor contine
informatii despre normele de fabricatie, specificand standardele (normele interne) de fabricatie, testarile
efectuate si rezultatele acestora.

In cazul utiliziirii de materiale si/sau aparataje din import, acestea trebuie sa fie insotite de agrementul
tehnic pentru Romania.

Toate materialele si aparatele vor fi admise la santier pe baza certificatului de calitate emis
deproducator. Acesta trebuie sa contina rezultatele testarilor efectuate pe lotul respectiv si garantiile
acordate de producator. Testarile si rezultatele acestora trebuic sa corespunda cerintelor cuprinse in
standardele romanesti de fabricatie ale materialelor si/sau aparatelor respective.,

4.6.2. Materiale si produse

Materiale

Materiaiele produse de antreprenor trebuie sa fie in concordanta eu prevederile specificatiilor tehnice din
cuprinsul proiectelor tehnice. Antreprenorul poate prezenta in vederea obtinerii aprobarii de instalare si
materiale echivalente, cu caracteristici tehnice egale sau superioare celor prevazute in proiect, provenite
de la alti fabricanti.

Aprobarea de instalare se va obtine de la consultant (diriginte de santier),
1) Conductori si cabluri electrice;

2} Tuburi de protectie;
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3) Materiale marunte;

4) Reglete terminale si conexiuni.

Conducte electrice

Cablurile folosite sunt cele cu conductoare din cupru cu izolatie si manta din PVC.

Pentru semnal audio - TV vor fi folosite cablurile coaxiale cu izolatie de polietilena, cu impedanta
caracteristica de 75 ohmi conform STAS 7757-79.

Tuburi de protectie

Ca elemente de protectie mecanica pentru conductele si cablurile electrice se folosese:

e Tuburile de tipul IPY (cu pereti subtiri), care se folosesc in general inglobate in elementele de

constructie;

¢ Tevidin PVC - tip 1 (U), care se folosesc la protectia cablurilor si/ sau a conductelor la
montaje inglobate in pardoseala sau la treceri prin elemente de fundatie. Acestea sunt
executate in conformitate cu STAS 6675/2-80.

Materiale marunte
Aceasta categorie cuprinde: doze de toate tipurile, ipsos, coturi, mortar, etc.

Produse
Produsele ce se folosesc in instalatiile de curenti slabi se numesc "aparate” si "echipamente".

Aparate

Prin aparate se inteleg acele produse de fabrica ce se monteaza in cadrul instalatiei si care permit
conectarea echipamentelor la aceasta. Aparatele trebuie sa satistaca conditiile tehnice impuse prin
specificatiile si fisele tehnice din proiectul tehnic.

Aparatele ce pot fi achizitionate, prezinta o mare diversitate si nu pot fi enumerate aici.

Apar diferente constructive importante functie de tipul de instalatie la care sunt folosite (de ex.: priza
telefonica - priza de radioficare - priza pentru antena RTV - priza pentru transmitere de date, etc.)

In cladirile de locuit si cele social culturale, se recomanda, chiar daca aceasta indicatie nu este
mentionata in proiectul tehnic, ca aparatele de conectare pentru curenti slabi, sa aiba un aspect placut si
sa faca parte din aceeasi serie de fabricatie ca si cele pentru energic (sa corespunda ca aspect si
culoare cu aparatajul descris la capitolul de curenti tari), atunci cand sunt montate in incaperi comune
cu acestea,

Echipamente
Fiecare tip de instalatie de curenti slabi cuprinde o gama larga de echipamente ce vor corespunde
specificatiilor din proiectul tehnic.

Instalatiile de telefonie cuprind telefoane directe sau interioare care pot fi cu disc, cu butoane, simple
sau inteligente (cu memorie, cu repetarea apelului si/sau cu alte functiuni). Telefoanele, functie de tipul
constructiv, pot fi cu conectare prin fir sau cu legatura radio. Atunci cand sunt montate direct la reteaua
oraseneasca trebuie obtinut acceptul de la fumizorul de servicii telefonice.
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3. CERINTE TEHNICE

5.1. Cabluri electrice
Cablu CYABY , date tehnice:

¢ tensiuni nominale: Uo/U= 0,4/1,0kV;

e temperatura minima admisa masurata pe mantaua cablului:

- la montaj +5°C;
- inexploatare -33°C;

* temperatura maxima admisa pe conductor in conditii normale de exploatare +70°C;
e tensiune de incercare: 3,5kV/50Hz timp de 5 minute(realizata de fabricant);

e rezistenta marita la propagarea flacarit;

» flexibilitate: moderata;

e raza de curbura: conform indicatiilor furnizorului;
e rezistenta la umiditate: buna;

e rezistenta la socuri: buna;

e rezistenta la agenti chimici; buna.

5.2. Tubulatura de protectie

5.3. Tubulatura flexibila din metal

Se utilizeaza pentru protectia cablurilor pe trasee aparente san

ingropate. Se utilizeaza pentru protectia cablurilor la

subtraversari de cai de circulatie. Caracteristici constructive:

« toate conductele din tubulatura metalica si accesoriile lor vor fi de cea mai buna calitate;
¢ vor fi luate masuri speciale pentru prevenirea patrunderii de mizerii, aschii etc in interiorul

conductelor;

¢ inainte de imbinarea tuburilor cu ciment vinilic capetele tuburilor trebuie sa fie curatate si
degresate, iar cimentul se aplica atit tubului cit si fitingului;

 la curbarea tuburilor se va avea in vedere raza minima de curbura a cablurilor electrice;

s proprietati de intarziere a propagarii flacarii, Te=960"C.

5.4. Aparataj electric pentru tablouri

5.4.1. Intrerupatoare automate faza+nul

Se utilizeaza pentru comanda si protectia circuitelor de protectie terminala la suprasarcina la

consumatori clasici, Date tehnice:

e curent nominal: 6 pina la 32A la 30°C;
* tensiune nominala: 230Veca;
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e capacitate de rupere: 4,5kA - 6kA;
e curba de declansare C: declansatoarele magnetice actioneaza intre 5 si 10 In.

5.4.2. Intrerupatoare automate
Se utilizeaza pentru comanda si protectia la suprasarcina si scurtcircuit in instalatii si in sisteme de
distributie a energiei electrice in domeniul comercial si industrial.

Date tehnice:

¢ curent nominal: 6 pina la 160A;

e tensiune nominala: 230-400Vca;

e capacitate de rupere: 3kA; 6kA; 10kA; 25kA;

s curba de declansare C: declansatoarele magnetice actioneaza intre 5 si 10 In.
5.4.3. Intrerupatoare automate de curent diferential rezidual

Se utilizeaza pentru izolare, comutate, protectie la curenti reziduali. Declansatorul la curent
rezidual este de tip electromecanic si functioneaza fara sursa auxiliara.

Date tehnice:

¢ curent nominal: 10A pana la 160A;
e tensiune nominala: 230-400Vca;

* intreruperea este semnalizata cu o bareta verde pe minerul de actionare al aparatului {acest
indicator arata ca toti polii sunt deschist);

6. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

I7/2011- Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor;
GEx 12-2015 - Ghid de buni practica pentru proiectarea instalatiilor de iluminat/protectie in cladiri;
P118 - Normativ de securitate la incendiu a constructiilor;

Legea 10/1995 - Legea privind calitatea in constructii;

Legea 307/2006 - Legea privind apirarea impotriva incendiilor;

Legea 319/2006 - Legea securitatii i sanitatii in munca;

P 100 - Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor;

NP - 061/2002- Normativ pentru proiectarea §i executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri;
NTE 0607/08/60 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice:

Ordin nr.88/2001 - Dispozitiile generale privind echiparea si dotarea constructiilor si instalatiilor
tehnologice cu mijloace tehnice de prevenire a incendiilor.

Legea 304/2003 - Serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de
comunicatii electronice

C56/2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente constructiilor.

Ordin nr. 119 din 26/02/2009 Ministerul Dezvoltdrii Regionale si Locuintei Publicat in Monitorul
Oficial, wnr. 193 din 27/03/2009 Pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucrarilor de constructii, aprobate prin
Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr, 1.430/2005.
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STAS 6093 - Reglete telefonice terminale si de conexiuni. Conditii tehnice generale;

STAS 6675/1 - Tevidin PVC neplastifiate. Conditii tehnice generale;

STAS 7757 - Cabluri coaxiale cu izolatie de polietilena;

SR 11388 : 2000 - Metode de incercari comune pentru cabluri si conductoare electrice;

STAS 552-89 | - Doze de aparat si doze de ramificaie pentru instalatii electrice;

SR HD 457 S1:2002 - Cod pentru notarea culorilor;

STAS 11381/44-90 - Semne conventionale pentru scheme electrice. Constructii si instalatii de
telecomunicatii;

SR HD 384.3 S2:2004
generale;

SR HD 384.4.43 S2:2004 - Instalatii electrice In constructii. Partea 4: Protectie pentru asigurarea
securitafii. Capitolul 43: Protectie impotriva supracurentilor;

SR EN 50085-1:2006 - Sisteme de jgheaburi i de tuburi profilate pentru instalatii electrice. Partea 1:
Prescriptii generale;

SR HD 60364-5-559:2006 - Instalatii electrice In constructii. Partea 5-55: Alegerea si instalarea
echipamentelor electrice. Alte echipamente. Articolul 559: Corpuri si instalatii de iluminat;

SR HD 60364-4-41:2007 - Instalatii electrice de joasa tensiune. Partea 4: Masuri de protectie pentru
asigurarea securititii. Capitolul 41: Protectia impotriva socurilor electrice;

SR HD 60364-5-51:2006 - Instalafii electrice in construcfii. Partea 5-51: Alegerea si montarea
echipamentelor electrice.

Reguli generale;

SR CEl 61200-413:2005 - Ghid pentru instalatii electrice. Partea 413: Protectia impotriva atingerilor
indirecte. Intreruperea automati a alimentarii;

STAS 4102-85 - Piese pentru instalatii de legare la pamént de protectie;

SR EN 60669-1:2002 - Intreruptoare pentru instalatii electrice fixe pentru uz casnic si scopuri
similare. Partea 1: Prescriptii generale;

SR EN 60670-22:2007 - Cutii si carcase pentru aparate electrice pentru instalatii electrice fixe de uz
casnic gi similar. Partea 22: Prescriptii particulare pentru cutii si carcase de conexiune;

SR CEI 60884-1:2603 - Fige i prize pentru uz casnic si similar. Partea 1: Prescriptii generale;

SR EN 60898-1:2004 - Aparate electrice mici. Intreruptoare automate pentru protectia la supracurenti
pentru instalagii casnice si similare, Partea 1: Intreruptoare automate pentru functionare in curent
alternativ;

SR EN 60947-2:2007 - Aparataj de joasi tensiune. Partea 2: Intreruptoare automate;

SR EN 61009-1:2004 - intreruptoare automate de curent diferential rezidual cu protectie incorporati
la supracurenti pentru uz casnic si similar (DD). Partea 1: Reguli generale;

SR EN 61009-2-1:2001 - Intreruptoare automate de curent diferential rezidual cu protectie
incorporata la supracurenti pentru uz casnic i similar (DD). Partea 2-1: Aplicabilitatea regulilor
generale la intreruptoarcle automate de curent diferential rezidual cu protectie incorporati la
supracurenti, functional independente de tensiunea de alimentare;

- Instalafii electrice in constructii. Partea 3: Determinarea caracteristicilor

Standardele tn domeniul cablirii structurate sunt:
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EN 50173 - Information technology - Generic cabling systems (Tehnologia informatiei - Sisteme
generice de cablare);

EN 50174 - Information technology - Cabling installation (Tehnologia informatiei - Instalarea
cablurilor);

ISO/IEC 11801 - Generic Customer Premises Cabling (Cablarea generica a imobilului clientului);

ANSI/TTIA/EIA 568-B - Commercial Building Telecommunications Wiring Standard (Standardul
privind cablarea pentru telecomunicatii 1n cladirile comerciale); acest standard include 3 parti (Cerinte
generale; Cablu de cupru; Fibra opticd) si este o revizuire ce include standardul original TIA/EIA-568-
A st actualizirile ulterioare;

ANSI/TTIA/EIA-569 - Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces
(Standardul privind céile si spatiile folosite in telecomunicatii in clidirile comerciale);

ANSI/TTA/EIA 570 - Residential and Light Commercial Telecommunications Wiring Standard

(Standardul privind cablarea
pentry telecomunicatii comerciale de complexitate redusi si rezidentiale);

ANSI/TIA/EIA-606 - Building Infrastructure Administration Standard (Standardul privind administrarea
infrastructurii cladirilor);

ANSI/TIA/EIA-607 - Grounding and Bonding Requirements (Cerinte privind impiméntarea si legarea).
7. PRECIZARI

Beneficiarul va lua toate misurile necesare respectérii prevederilor Legii 10/1995 cu modificarile si
completarile ulterioare si ale H.G.273/1994 privind calitatea lucririlor de constructii-montaj si receptia
respectivelor lucriri.

Lucririle vor fi incredintate spre executare unor firme specializate si atestate pentru categoriile
respective de Iucrari si vor fi supravegheate de un diriginte de santier atestat.

Intocmit instalatii electrice,
ing. Vieru Andrei
Electrician aut.IIA+IIB,

Nr. autorizare 201812524/ 05.05.18

\\}OV“\
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NORME DE TEHNICA SI PROTECTIE A
MUNCII INSTALATI ELECTRICE

DENUMIRE PROIECT:“ Renovare energetici moderatd Primaria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud.

Botogani”

AMPLASAMENT: Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judetul Botosani

BENEFICIAR:
PROIECTANT GENERAL:

PROIECTANT DE SPECIALITATE:

COMUNA MILEANCA,JUDETUL BOTOSANI
5.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

FAZA, NR. SI DATA PROIECTULUL: P.Th+D.E+C.S. - 30/2023

Executarea, intrefinerea gi exploatarea instalatilor electrice se face numai de ciitre personalul calificat

si autorizat in instalatii
electrice.

Este interzis sd se puna sub tensiune instalatii neverificate sau instalatii provizorii.

Verificarea se face numai cu instalatia scoasi de sub tensiune. Este interzisi identificarea
circuitelor conectate la tablou prin punerea lor sub tensiune. Aceasta se face prin ectichetarea
circuitelor sau prin folosirea conductelor cu izolatii de culori diferite.

Aparatele i utilajele electrice trebuie sa fie verificate In special in ce priveste starea izolatiei,
astfel incét la punerea lor sub tensiune si nu apari pericolul de electrocutare.

Instalatia de protectie trebuie executatii i verificatd inainte de montarea receptoarelor: =

Toate obiectele metalice care ar putea fi atinse in timpul lucrului si care
tensiune in mod accidental, trebuie si fie legate la instalatii de protectie.

Uneltele electrice portative trebuie si fie alimentate la tensiuni reduse in ¢ n_‘nﬁ'a

prescriptiile din Normativul 17/2011. Este opritd legarea la tablou a lamp ‘or pb\rtativ

etc.

In vederea evitdrii producerii accidentelor de muncd si eliminirii pericole
personalului In timpul execufiei §i exploatirii instalagiilor electrice, prin prez

\.\‘Qa
La LA/

/Ry

previad mésuri de protectie a muncii, dintre care cele mai importante ar fi:

» alegerea corespunzitoare a aparatajului in functie de mediu si de categoria de

pericol de incendiu in care acesta functioneaza;

» amplasarea accesibila a echipamentelor in vederea unei intretineri usoare;

o prevederea prin proiect a instalatiei de legare la pamant;

» pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingeri directe, toate elementele
conducétoare de curent ale instalatiilor electrice, aflate in mod normal sub tensiune,
vor fi inaccesibile unei atingeri ntAmplitoare datoritdi misurilor luate prin
construcfie, amplasate sau amenajiri speciale.

Aplicarea maésurilor de siguranta a muncii in perioada de executie, constituie obligatia si
raspunderea executantului. Toate lucrarile de montaj ale instalatiilor electrice se vor executa
numai de muncitori care au calificarea tehnicd corespunzitoare si instructajul de protectie a
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muncii pentru locul de munci respectiy.

Prin proiect s-au previzut solutiile tehnice care si nu favorizeze declansarea sau extinderea
incendiilor. In acest SCop s-au respectat prescriptiile normativelor 17/2011, P118/ 1999, menite s3
asigure o buna siguranti la foc a instalatiilor, dintre acestea mentionand:;

* utilizarea materialelor corespunzitoare mediului, a aparatajelor cu tipurile si gradele de
protectie conform
categoriei mediului;

e alegerea solutiilor constructive, a traseelor cablurilor, modului de pozare si distantelor;

* dupi punerea in funcfiune beneficiarul va lua toate masurile pentru prevenirea incendiilor si
actionarea in cazul
producerii lor;

La executarea instalatiilor electrice se vor respecta mésurile de protectia muncii si P.S.1 cuprinse in:

¢ Normativ 17/2011;
* Norme de protectia muncii generale $1 normele specifice pentru instalatii electrice.

In timpul exploatarii instalatiei electrice beneficiarul va evita:

* sa foloseasci aparate electrice defecte, uzate sau improvizate;
* sd incarce circuitele instalatiei peste sarcina admisg;

* sainlocuiascd aparatele pentru protectia circuitelor cu altele avand valori superioare;
* introducerea cordoanelor de alimentare firs stecher in prize;

» utilizarea corpurilor de iluminat suspendate direct de conductoarele de alimentare;

* utilizarea aparatelor de Incilzit electrice i3 izolare fata de elemente combustibi
¢ lasarea sub tensiune a aparatelor electrice dupd incetarea utilizarii aces

gk i;(}qté f

privitoaﬂe la
re. 4\ /
In proiectarea instalatiei electrice s-au respectat normele de protectia muncit, si PShin vigoare, acesto/

norme se€ vor respecta  atat in executie ct si in exploatare. NALTRAIE /

Proiectul instalatiei electrice a fost realizat astfel Incat instalatia electri
realizatd in conformitate cy necesitdfile baneficiarului si sa respecte toat
proiectarea, realizarea si exploatarea instalatiilor electrice interioare in vig

Lista normelor de tehnica securitafii si protecfie a muncii nu este limitativs La eg(fg,liﬂéy’g’l/ﬁl
exploatare executantul si personalul de exploatare are obligafia si respecte toate mistrite-de tehnica
securitdtii si protectic 2 muncii pentru a evita orice accident sau imbolnivire si si foloseascs
echipamentul de protectie a muncii.

Intocmit instalatii electrice,
ing. Vieru Andrei
Electrician aut.ITA+IIB,
Nr. autorizare 201812524/ 05.05.18

Vs



Proiectant; i Beneficiar: COMUNA MILEANCA, JUDETUL

5.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L. , Triocad BOTOSAN!
Project

A Proiect: “Renovare energeticd moderati
Primaria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud.

Adresa: Str. Gavriil Musicescu, Nr. 5, Bl. 7A,

Et. Mezanin, Mun. lasi, Jud. lasi o
e-mail: cadproiect@yahoo.com Botosani”
TelfFax: 0756 753 889 Faza: P.Th.+D.E.+ C.S. | Nr. proiect: 30/2023

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII
LUCRARILOR(PCC) INSTALATII ELECTRICE

DENUMIRE PROIECT:* Renovare encrgetica moderata Primaria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud. Botosani”
AMPLASAMENT: Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judetul Botosani

BENEFICIAR: COMUNA MILEANCA,J UDETUL BOTOSANI

PROIECTANT GENERAL: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE:  S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
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In conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 - “Legea privind calitatea n constructii” cu
modificarile si completariele ulterioare, C56-2002 — ,, Normativ pentru verificarea calitdyii si
receptia lucrdrilor de instalatii aferente constructiilor”, HG 272/1994 - Regulamentul privind
controlul de stat al calitatii in constructii’, HG Nr. 273/1994 — » Regulamentul de receptie a
lucrdrilor de constructii §i instalatii  gferente acestora”, a procedurii PCE01/2014 privind
exercitarea controlului de stat al calitdtii in constructii prin controale la factorii implicati in
procesul de execufie, precum si a normativelor si reglementarilor tehnice in vigoare, se stabileste
prezentul plan pentru controlul calititii lucrérilor:

Nr Faza determinanti Documentw

. I seris care
crt se incheie
1 | Predarea amplasamentului traseelor de cabluri P.V.PA.
electrice exterioare si trasarea circuitelor electrice PV.TL.

interioare, cu pozitionarea locurilor de montare a
tablourilor electrice, a corpurilor de iluminat, a
aparatajului de comutatie si a prizelor

2 | Verificarea  corespondentei cu  prevederile PVR.C.
proiectului  a  caracteristicilor  si calitatii
materialelor aprovizionate pentru punere in [ucrare
3 | Verificarea sapaturii sanfului si a patului realizat PV.LA.
pentru  montarea cablurilor electrice  conf,
C56/2002 Caiet 11, Art. 3.2

4 | Verificarea cablurilor electrice in sant PV.LA. B+E
inainte de acoperirea cu pamant conf. C56/2002
S | Verificarea montirti prizelor de pamant inainte de PV.LA B+E

acoperirca acestora cu pamént conf. C56/2002,
Caiet 11, Art. 3.6.1, Art. 3.6.2

6 | Montarea tuburilor/ fevilor de protectie i a PV.LA B+E
accesoriilor

7 | Tragerea conductelor si cablurilor (dupi caz) prin P.V.LA, B+E
tuburi

8 | Montarea cablurilor de energie/ semnalizare PV.LA. B+E

si a
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9 | Montarea aparatelor de conectare si actionare ce - -
nu se afld in tablourile electrice (intrerupitoare,
comutatoare, butoane, aparate de comandj,
automatizare si curenti slabi), conf, C56/2002,

9.1 | Aparate de conectare in instalatia de iluminat gi PV.R.C. B+E
forti,

9.2 | Aparate i echipamente pentru instalatii de curenti PV.R.C. B+E
slabi,

10 | Montarea corpurilor de iluminat si a celor PV.RC. B+E

iluminatului de sigurantd, conf. C56/2002, Caiet I
Art,

11 | Montare tablouri de distributie si baterii de P.V.R.C. B+E
condensatoare, conf. C56/2002, Caiet I, Art. 3.7.1
12 | Montarea instalatiilor de protectie a omului - -
impotriva. socurilor electrice

12.1 | Instalatia de protectic impotriva atingerilor PV.R.C. B+E+P
indirecte, conf, C56/2002, Caiet I, Art. 3.8.1.

12.2 | Instalatia de protectie (priza de pimaént), conf. PVR.C+ B+E+P
C56/2002, Buletin de
Caiet I, Art. 3.8.2 incercare a

nrizei de

13 | Montarea/ executarea legaturilor in firide si in P.V.LA. B+E
tablouri

14 | Efectnarea receptiei la terminarea lucrarilor si P.V. B+E+P

respectiv. a punerii in functiune a instalatiilor
electrice intericare, conf. C56/2002, Caiet T sj I,

Notaiii: B — beneficiar, P — proiectant, E — executant

Abrevieri:
P.V.P.A. — proces verbal de predare a amplasamentului;
P.V.T.L. — proces verbal de trasare a lucririlor;
P.V.L.A. — proces verbal de lucrari ascunse;
P.V.R.C. —proces verbal de receptie calitativa;
P.V. - proces verbal,

NOTA:

categoriile de lucriri, indiferent dacd au fost sau nu incluse in continutul acestui program. Documentele
intocmite vor face referire explicit, conform legislatiei, normelor ¢i normativelor in vigoare, la verificarea
facuta.
- Lucrérile vor fi urmérite de personal calificat, astfel in acest scop investitorul va angaja un
diriginte de santier (B) si pentru asistentd tehnicd va Incheia un contract cu proiectantul de specialitate (P).
- Executia va fi Incredinfatd unei societati specializate in astfel de lucrari, vor fi respectate
Intocmat prevederile documentatiel avizate §i vor fi utilizate numai materialele agrementate tehnic.
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- Conform reglementéirilor in vigoare, executantu] are obligatia de a anunta cu cel putin 3 zile
Inaintea controlului pe cei care trebuie si participe la realizarea controlului si intocmirea actelor.

- Beneficiarul va lua toate mésurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce-i revin conform
Legii 10/1995.
- Un exemplar din prezentul program si actele mai sus mentionate, precum $i proiectul se vor
anexa la Cartea Tehnicd a constructiei.

BENEFICIAR, EXECUTANT, PROIECTANT,
\.I_
S.C.TRIOCAD PROIECT| S.R.L.
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Proiectant:
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Triccad
Proiect
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Proiect: “Renovare energeticd moderatd
Primarin Mileanca, Loc. Mileanca, Jud.
Botosani”
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BORDEROU INSTALATIISANITARE

DENUMIRE PROIECT:* Renovare energetlca moderata anana Mlleanca, Loc. Mileanca, Jud Botogam”
AMPLASAMENT: Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judetul Botosani

BENEFICIAR:
PROIECTANT GENERAL:

PROIECTANT DE SPECIALITATE:
FAZA, NR. SI DATA PROIECTULUI:

!IESE SCRISE:

MEMORIU TEENIC
BREVIARE DE CALCUL
CAIET DE SARCINI

NORME DE TEHNICA SECURITATII SI PROTECTIE A MUNCII

COMUNA MILEANCA,JUDETUL BOTOSANI
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
P.Th.+D.E+C.S. — 30/2023

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATIL LUCRARILOR(PCC) — INSTALATII SANITARE INTERIOARE

PIESE DESENATE:
Is01 Plan Parter-Instalatii
Is02 Instalatii Sanitare —

a Rece ,Apa Calda Si Evacuarea Apelor Uzate Menajere
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MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE INSTALATII SANITARE

DENUMIRE PROIECT:“ Renovare energeticd moderatd Primaria Mileanca, Loc.

Mileanca, Jud. Botogani™

AMPLASAMENT: Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judetul Botosani

BENEFICIAR:

PROIECTANT GENERAL:
PROIECTANT DE SPECIALITATE:

COMUNA MILEANCA,JUDETUL BOTOSANI

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

FAZA, NR. SIDATA PROIECTULUI: P.Th+D.E.+C.5. —30/2023

1.DATE GENERALE

Prezenta documentatie tehnica descrie solutjile tehnice pentru realizarea instalatiilor sanitare aferente
investitiei*Renovare energetici moderata Primaria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud. Botosani
“ ce se va amenaja in Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judetul Botosani.

Beneficiarul lucrari: COMUNA MILEANCA,JUDETUL BOTOSANI

instalatia sanitara a constructiei cuprinde ansamblul de obiecte sanitare, armaturi si retele de
conectare a acestora, care asigura alimentarea cu apa potabila si apa calda menajera a
consumatorilor arondati constructiei si canalizarea apelor uzate menajer si a apelor pluviale.

Instalatiile sanitare interioare ale constructiei sunt;

- instalatie interioara de distributie apa la consumatori;
- instalatie interioara de canalizare a apelor uzate menajer;

1.1. BAZA DE PROIECTARE
1.1.1. Tema de proiectare;

1.1.2. Planul de situatie si planul de incadrare in zona;
1.1.3. Planurile de arhitectura, pe care sunt pozitionate, dupa caz, obiectele de

mobilier si obiectele sanitare;

1.1.4. Prevederile specifice din legislatie, norme si normative, standarde, prescriptii
tehnice, instructiuni si ghiduri in vigoare, referitoare la obiectul lucrarii, cuprinse in lista de
norme aplicabile inclusa in documentatie;

1.1.5. Cataloagele de conducte, fitinguri, armaturi, aparate si echipamente utilizate

pentru instalatia proiectata;

DATE TEHNICE (EXTRAS DIN TEMA DE PROIECTARE})
Caracteristicile principale ale constructiilor proiectate:

- tipul constructiei:

- functiunea:

- categoria de importanta:
- zona climatica ITI:

- temperatura exterioara minima de calcul -

Primarie;
normala ,

P+E;
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BOTOSANI

Proiect: “Renovare energeticd moderotd
Primaria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud.
Botosani“

- in zona exista retea stradala de alimentare cu apa;

- in Zona exista retea de canalizare stradala;
Necesarul de apa potabila si apa calda menajera, calculat functie de numarul de
consumatori:

Qzi — necesarul zilnic de apa [1/zi} = 1120 fl/zi]
SNpi*QSzi =
Qczi — necesarul zilnic de apa rece [I/z1] = 840 [1/zi]
SNpi*Qszri =
Qczi — necesarul zilnic de apa calda [1/z1] = 280 [1/zi]
SNpi*CIsmi =

1. SOLUTHLE PROIECTULUI

2.1. ALIMENTAREA CU APA POTABILA
Alimentarea cu apa a obiectivului propus se va face din reteava existenta a beneficiarului,
racordul facandu-se din centrala termica.

2.2. INSTALATIA INTERIOARA DE APA POTABILA, APA CALDA SANITARA
Distributia apei potabile si a apei calde in interiorul constructiei se va realiza cu tevi din
polipropileni cu insertie metalica imbinate cu fitingurt lipite prin polifusiune.

Avand in vedere destinatia obiectivului si necesarul de apa calda menajera, va fi conectat la
un cazan pe combustibil solid (lemn)-. Boilerul va fi echipat si cu o rezistenta electrica de 3
kw care poate suplimenta in perioadele de varf prepararea apei calde menajere.

Datorita necesitatii de reducere a consumului de apa,in cadrul prezentului proiect au fost
inlocuite toate bateriile monocomand clasice cu unele inteligente in vederea reducerii
cantitatii de apa consumate.

Pentru G.S. pers.dizab se va realiza o noua distributic montata aparent pe elementele
constructiei{pereti) pe suporti de sustinere.

Distributia pe orizontald in interiorul imobilului se face printr-o retea bitubulari montata
aparent pe elementele constructiei(pereti) pe suporti de sustinere.

Pentru imbinarea conductelor s-au previzut fitinguri speciale pentru tevi din polipropilend, iar
preluarea dilatirii conductelor montate ingropat se va face prin configuratia traseelor alese si
prin montarea pemelor de dilatare in zonele coturilor si teurilor, de o parte si de alta a
acestora.

Pe racordurile la obiectele sanitare se vor monta robineti coltar de inchidere si reglaj cu sferd
si mufe Pn 6 bar, iar pe racordul general s-a previzut robinet cu sferd si mufe din alaméa

nichelatd Pn 6 bar. s
Parter «';/j;; ol ,14;
- lavoar cu baterie monocomanda Q bue. ;« g
- vas WC cu bazin spalare M 3311@; & 0 K
- lavoar cu baterie monocomand pentru persoane cug él?béc.;
dizabilitati \‘ | 2 |
- vas WC cu bazin spalare semiinaltime pent:ru'-;;.ll_"ﬁ%é‘;\»h

persoane cu dizabilitati NG "

Grad de echipare

Faza: P.Th.4D.E.+ C.5. | Nr. proiect: 30/2023
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Pentru asigurarea accesului la apa si canalizare a consumatorilor enumerati anterior,
constructia care face obiectul prezentei documentatii va fi echipata conform normelor in
vigoare si conform gradului de confort stabilit prin tema.

Proiectarea sistemului s-a ficut in concordantd cu prevederile normativului privind
proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor, indicativ 19/2015.
Traseul conductelor a fost astfel ales astfel incat numarul de coturi si pierderile hidraulice in
retea sa fie minime iar conductele sa poata fi usor accesate pentru intretinere si reparatii.
Coloanele vor fi montate in ghene special amenajate, prevazute cu usa de vizitare.

Pentru a se evita condensul apei reci precum si inghetul apei in conducte, conductele de
distributie si coloanele de apa se vor izola cu tub izolant termic(coeficient de conductie
termicd 0,04 m?K/W).

Pentru golirea instalatiei sunt previzute robinete de golire, bazinul de golire fiind
racordat la instalatia de canalizare. Robinetele de inchidere si golire care sunt prevazute, au
rolul de izolare si golire a instalatiei in caz de avarie sau nefolosire a constructiei.

Conductele de distributie interioara se executd cu tevi din poliproprilena pentru
instalatii sanitare, agrementate tehnic in Romania. Dimensiunile conductelor au rezultat in
urma calculului de dimensionare si echilibrare hidraulica.

Preluarea dilatirii conductelor se va face prin configuratia traseclor alese. Solutia de
distributie aleasa si configuratia geometrica a sistemuiui asigura autocompensarea dilatarilor.
Racordul la obiectele sanitare se executa aparent. Racordarea robinetilor de colt pentru reglaj,
se va face cu coturi mixte cu flanse de fixare, montate aparent pe perete.

Pe conductele de distributie interioara se prevad robinete de separare cu obturator
sferic, pentru a permite izolarea unei zone de consum in vederea unor interventii fara a afecta
celelalte zone de consum.

Fixarea conductelor cu montaj aparent se va face de elementele de constructie cu bratiri si
suporti, conform I9/2015.

La trecerile prin pereti se vor monta tevi de protectie etansate cu vati minerala i fixate cu
mortar de ciment in elementele constructiei.

2.3. ECHIPAREA CU INSTALATII DE STINGERE A INCENDIILOR
NU este obligatorie echiparea tehnicd a clddirii cu instalatii cu hidranti de incendiu interiori.
NU este obligatorie echiparea tehnici a cladirii cu instalatii cu hidranfi de incendiu exteriori.

2.4. CANALIZAREA APEI UZATA MENAJER G.S. PERSOANE CU DIZABILITATI

Evacuarea apelor uzate menajere de la grupul sanitar pentru perseane cu dizabilitati se va
face prin conducte de legatura si colectoare orizontale printr-un racord la instalatia de
canalizare menajera existenta.

Pentru colectarea apelor accidentale de pe pardoseala sau care rezulta de la spalarea
acestora, s-a prevazut un sifon de pardoseald din polietilend ce se va racorda la coloana de
canalizare menajera existenta in cladire.

Solutia aleasd pentru canalizare in interiorul constructiei este cu conducte din
polipropileana ignifugata, special destinate instalatiilor de canalizare pentru constructii,
etangarea imbindrilor ficAndu-se cu inelele de cauciuc ale sistemului.

Lavoarul se va racorda la sistemul de canalizare prin intermediul sifoanelor butelie, imbinate
cu ventilele de scurgere ale obiectelor sanitare cu piulitd olandezd si garniturd de etangare.
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Conducta de evacuare de la un lavoar se va racorda la sifonul de pardoseala, pentru a mentine
garda hidraulica si prevenirea mirosurilor neplacute.

WC-ul se racordeazi la sistemul de canalizare folosind piese speciale de racordare cu
garniturd de etansare din cauciuc pe racordul vasului WC.

Este interzisd racordarea oricirui obiect sanitar la canalizare fard un sifon intermediar
cu gardi hidraulicd. Racordurile obiectelor sanitare se fac aparent, urmand a fi mascate dupd
efectuarea probei de etanseitate si eficacitate. Se vor respecta pantele normale de racordare a
obiectelor sanitare la coloane, conform prevederilor STAS 1795.

La baza coloanei de canalizare existente se va monta o piesd de curatire, dupd care conductele
vor fi ingropate in pamaént, sub placa parterului si vor fi scoase din clddire pe traseul cel mai
scurt.

Calitatea apelor colectate trebuie sa respecte indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in reteaua
de canalizare conform NTPA 002/2002.

- 350 mg/ - materil in suspensie;

- 300 mg/l - consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBOS);

- 30mgf - azot amoniacal (NH4+);

- 50mg/ - fosfor total {P);

- 500 mg/l - constim chimic de oxigen-metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr);
- 25mgfl - detergenti sintetict biodegradabili;

- 30 mg/ - substante extractabile cu solventi organici;

- 65-85 - unitati pH;

- 40°C - temperatura.

2. VERIFICARI

Dupa terminarea executiei lucrdrilor de montaj a conductelor de apé potabila rece si calda, se vor
efectua probele de rezistenta la presiune hidraulicé cu apa la presiunea de incercare del1,5 x presiunea de
regim{Pregim=6 bar, Pinc = 6bari x 1,5 = 9bari}, timp de 1 or $i proba de etangeitate, cu manevrarea armaturilor
la presiunea de 6 bar, incheindu-se procese verbale de probe de presiune i functionare, care se vor anexa la
cartea constructiei. Efectuarea probelor de rezistenta se vor face inainte de montarea armaturilor i astuparea
conductelor,extremitatile fiind obturate cu flanse sau dopuri.

Proba de etanseitate pentru conductele de canalizare se va efectua prin verificarea etanseitatii pe
traseul conductelor si la punctele de imbinare, Proba se va face prin umplerea cu apa a conductelor de
canalizare menajera, pana la nivelul de refulare a sifoanelor de pardoseala sau ale obiectelor sanitare.
Incercarea de functionare se face prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare si a punctelor de scurgere la un
debit normal de functionare si verificarea conditiilor de scurgere.

Se va verifica panta conductelor pentru toate conductele de canalizare, precum si existenta pieselor de
curatire si a punctelor de sprijin.

3. NIVELUL DE PERFORMANTA AL LUCRARILOR

Lucrarile de instalatii sanitare se vor executa de cétre personal specializat autorizat cu respectarea
tehnologiilor de executie, in conformitate cu prevederile din Normativul 19/2015, cu respectarea normelor de
tehnica securititii si protectiei muncii specifice fiecarei categorii de lucrari in parte i a caietului de sarcini, care se
vor completa si cu datele din caietele tehnice privind tehnologiile de montare a materialelor si echipamentelor.
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Proiectarea lucrarilor de instalatii sanitare asigura criterile de performantd prevazute in Legea 10/1995
cu modificarite si completarile ei ulterioare pentru principalele cerinte de calitate obligatorii:
a) rezistentd mecanica gi stabilitate;

b) securitate la incendiu; ——
¢} igiena, sanitate si mediu inconjurator; fi"";; ’_ g‘“{ EF4 ;V4“\

d} siguranta si accesibilitate in exploatare; _" 3 W ey *’@?;;\x

e} protectie impotriva zgomotului; / e wolley TN ¢\

f) economie de energie si izolare termica;
g) utilizare sustenabila a resurselor naturale.

1) I | y I.
In functie de tehnologia aleasd executantul are obligativitatea de a mioc?ﬁ:&eﬁu] de mq}#;yc‘ f;??s:

cuprinda toate elementele, tipuri de conducte, fitinguri de imbinare, cote de montaj. % »9;, i *(‘,‘r 5§ ’

La realizarea instalatiilor sanitare, alimentare cu apd i canalizare se vor r&specta:p;evedenle
normativului 19/2015, Normatival NP084/2003, Normativele C16/1984, C56/2002, STAS-urile la care se refera si
normele de tehnica si protectie a muncii specific acestor categori de lucrari,

IR ETH
(93 .}" ft{_‘? /i

4. CONCLUZII

Proiectul instalatiei sanitare a fost realizat astfel incat instalatia proiectatd s& poatd fi realizatd in
conformitate cu necesitatile baneficiarului i sa respecte toate normativele privitoare la proiectarea, realizarea si
exploatarea instalatjilor sanitare in vigoare.

Beneficiarul va lua toate masurile necesare respectarii prevederilor Legii 10/1995 cu modificarile si
compietarile ultericare §i ale H.G.273/1994 privind calitatea Iucrérilor de constructi-montaj si receptia
respectivelor lucrari.

Lucrrile vor fi incredintate spre executare unor firme specializate pentru categoriile respective de lucrari
si vor fi supravegheate de un diriginte de santier atestat.

Tnainte de inceperea lucririlor, executantul va solicita de la tofi beneficiarii utilitatilor subterane
materializarea pe teren a traseului, adancimea de pozare, tipul de utilitate, stabiindu-se posibilitétile de executie
a lucrérilor proiectate, pentru a nu afecta utilitétile subterane sau a produce eventuale accidente.

La executia lucrarilor se vor respecta nommele de tehnica securitatii si protectie a muncii, cuprinse in
actele normative in vigoare, specifice pentru fiecare categorie de lucrari in parte.

fn conformitate cu legea 10/1995(art. 5) cu modificarile si completarile ei ulterioare,
proiectul va fi verificat prin grija beneficiarului, de catre un verificator atestat pentru cerintele de
calitate corespunzatoare specialitatii — ,,Is”.

Orice modificare a documentatici de proiectare a instalatiei sanitare si orice abatere de la
documentatie In executia instalatiei sanitare se face numai cu avizul proiectantului, In caz contrar,
pro:ectantul este absolvit de orice raspundere.

/’hﬁocmn '

ing. Vieru Andrel
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Instalatia de alimentare cu apa rece, apa calda si instalatia de canalizare a apeloy \1?31/9 m,gna_] ere s+gy oy -_
proiectat tinand seama de prevederile standardelor in vigoare. ‘\\ "fc g
N “"???4 T mﬁ“@"’ . .ff*’

1. STABILIREA NECESARULUI DE APA POTABILA e

Determinarea debitelor de calcul pentru dimensionarea elementelor din instalatiile sanitare s-a realizat
in conformitate cu prevederile din STAS 1478-90, in functie de numarul si felul obiectelor sanitare,
destinatia cladirii si regimul de furnizare al apei. Debitul de apd potabild aferent consumului menajer se
va asigura din reteaua publica de apa potabila a localitatii prin intermediul bransamentului.

2. DETERMINAREA DEBITELOR CONSUMURILOR MAXIME INSTANTANEE DE APA
MENAJERA

S-a facut conform STAS 1478-90, in functie de numarul de echivalenti, de numarul si felul obiectelor
sanitare, destinatia cladirii si regimul de functionare. Conform STAS 1478, Tabelul 6, debitul de apa se

stabileste cu formula:

Qc = a*b*c VE
in care;
E — suma echivalentilor punctelor de consum alimentate de conducta respectiva,
a — coeficient adimensional in functie de regimul de furnizare a apei reci in
reteana de distributie; b - coeficient adimensional in functie de felul apei(rece
sau calda);
¢ - coeficient adimensional in functie de destinatia cladirii;

Conform calculutui tabelar de mai jos, realizat pentru dimensionarea instalatiei de alimentare cu apa
rece si apa calda menajera, a rezultat un necesar zilnic de apa total de 3240 | din care 2430 1 apa rece si
810 | apa calda menajera. Luand in considerare numarul de obiecte sanitare, amplasarea acestora si
specificu] cladirii s-a propus montarea unui boiler trivalent de 200 1.

DETERMINAREA PRESIUNII NECESARE
Presiunea necesara se determina cu urmatoarea relatie;

Hnec = Hg + Hu + Hlin + Hloc  [mH20];

unde;
Hg - este cota geodezica a punctului de consum a apei din pozitia cea mai dezavantajata hidraulic;

Hu - presiunea de utilizare necesara la consumatorul cel mai dezavantajat din punct de
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vedere hidraulic; Hlin - pierderi liniare de presiune;

Hloc - pierderi locale de presiune;

3. STABILIREA DEBITELOR DE APE UZATE MENAJERE

Apele uzate menajere provenite de la caladire indeplinesc conditiile zmpuse‘

conditii

descrise si in Memoriu Tehnic in sub-capitolul 2.4.— “CANALIZAREA APEI UZA T;@
Conform SR 1846-1/2006, debitul de caleul pentru conductele de legatura ale obiectelor sa,@{%{é' fam

punctelor de consum este egal cu debitul specific :

Q. =0 [Vs]

m,am

i _,.J._,-—

Pentru celelalte conducte si pentru calculul necesarului de apa de evacuare, conform STAS 1846/1-2006 si STAS

1795-87,

debitele de ape uzate menajere care se evacueaza in reteaua de canalizare, Qc se determina cu relatia:

unde;: Q. =0 + ¢, mf 1/5]
0, =a*c* E,

E, - reprezinta suma echivalentilor de scurgere;

Qs - debitul corespunzator valorii sumei echivalentilor de debit Es ai obiectelor sanitare si ai punctelor de
consum, ce se scurge in reteava de canalizare considerata, in litri pe secunda;

Qsmax - debitul specific de scurgere cu valoarea cea mai mare care se scurge in reteaua de canalizare considerata,

in litri pe seconda;

a - coeficient adimensional in functie de regimul de furnizare a apei in reteaua de distributie(furnizare

continua); ¢ - coeficient adimensional in functie de destinatia cladirii.

=

I,-""'ﬁ-ltocmit, N\
ing|/ Vierw Andrei
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In functic de situatiile speciale aparute pe teren sau motivat de . posibilitatile /
executantului, acesta va putea solicita modificari de solutii sau inlocuiri de materiale, numai = '
cu acordul scris al proiectantului si al beneficiarului, fara a se produce insa o modificare
fundamentala a solutiilor proiectate, cu implicatii asupra parametriilor functionali prevazuti
in Proiectul Tehnic. Toate materialele si echipamentele utilizate trebuie sa posede certificat de
agrementare tehnica.

A. INSTALATII SANITARE INTERIOARE
(montaj conducte, obiecte sanitare, armaturi si accesorii, izolatii, probe)

1. Lucrari pregatitoare

Prima operatic in vederea inceperii lucrarilor de instalatii sanitare este analizarea pieselor scrise si
desenate din proiectul respectiv. Se va face confruntarea planurilor de instalatii sanitare cu planurile
celorlate tipuri de instalatii in vederea coordonarii traseelor comune si a rezolvarii cat mai
rationale a intersectiilor. De asemenea, se va face confruntarea cu planurile structurii de rezistenta
si cu planurile de arhitectura pentru a verifica pozitille si dimensiunile ghenelor, niselor si a
golurilor pentru trecerea conductelor.

Dupa analizarea si insusirea proiectului de catre constructor, se poate trece la intocmirea graficului de
executie a lucrarilor in concordanta cu lucrarile de constructie. Acest grafic trebuie sa tina seama de
etapele in care se executa structura si finisajele, astfel incat sa permita executarea instalatiilor fara a
se stanjeni lucrarile de constructii si totodata sa asigure continuitatea lucrarilor se instalatii sanitare
cu front de lueru continuu pentru instalatori.

2. Depozitarea materialelor

Depozitarea materialelor se face in magazii sau spatii de depozitare organizate in acest scop, in conditii
care sa asigure buna lor conservare si securitate deplina.

3. Trasarea instalatiilor sanitare

Instalatiile sanitare de alimentare cu apa se executa din tevi din polipropilena imbinate prin
sudura, iar instalatiile de canalizare din tuburi de polipropilena ignifugata (PP).

Traseele si dimensiunile conductelor se stabilesc prin proiect sub forma de indicatii privind locul de
montare al conductelor si numai in cazuri speciale(aglomeratie de conducte, locuri de trecere obligate
etc.) se dau indicatii de detaliu asupra modului de montaj a conductelor.

Inainte de inceperea lucrarilor executantul va analiza locul de montaj al conductelor celorlalte
instalatii si pozitiile reale ale ghenelor pentru a se evita executarea unor instalatii inestetice sau greu
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accesibile in exploatare.
Traseul conductelor in interiorul cladirilor, indiferent daca sunt montate aparent sau ingropat, trebuie
sa fic paralel cu peretii sau cu linia stilpilor si sa urmeze drumul cel mai scurt spre obiectele sanitare.

Cand conductele se monteaza in plasa este necesar sa se asigure spatiu suficient pentru a
permite accesul in cazul operatiilor de intretinere si reparatii.

Daca conductele de apa, canalizare, gaze naturale si tuburi electrice au trasew comun, montarea Jor
se recomanda a se executa in urmatoarea ordine, de sus in jos conducta de gaze, tuburi electrice,
conducta de apa si apoi conducta de canalizare.

Pozitia tuturor obiectelor sanitare si a conductelor se stabileste insemnand pe perete cota de
montare corecta, masurata deasupra si dedesubtu] liniei de nivel, dupa cum este cazul. Pozitia in
plan orizontal a elementelor se fixeaza masurind distantele de montaj fata de peretii incaperii.

La trasarea conductelor se vor avea in vedere pantele de monia] si se va insemna pozitia
ramificatiifor, a armaturilor si a dispozitivelor de fixare si sustinere.

Pe traseul conductelor se indica dimensiunea acestora, precum si a tevilor de ramificatie.

4. Montarea conductelor pentru apa rece si calda
Conductele de apa din interiorul cladirilor se executa, in conformitate cu prevederile proiectuiui,
din tevi din polipropilena imbinate prin sudura.

Fixarea si sustinerea conductelor de pereti, tavane etc. se va face cu bratari, dispozitive de prindere
sau console. Bratarile pentru toate conductele verticale alaturate se vor monta la aceeasi inaltime
fata de pardoseala finita. Distantele dintre punctele de sustinere se vor determina in functie de
materialul conductei si diametrul ei conform 19/2015.

5. Imbinarea conductelor

Tmbinarea conductelor se va face cu respectarea tehnologiilor de imbinare in functie de tipul
conductei si a indicatiilor din cartea tehnica a furnizorului si a avizului tehnic de omologare.

6. Montarea obiectelor sanitare

Obiectele sanitare se monteaza dupa ce au fost terminate zugravelile, s-a fixat faianta si s-au finisat
pardoselile.

Inainte de montaj se efectueaza unele operatii pregatitoare in atelierul de santier. Pregatirea consta
in executarea unor operatii care se realizeaza in conditii mai bune la bancul de lucru sau care nu se

pot executa la pozitie.

Prima operatic pe care o executa instalatorul, dupa scoaterea obiectelor sanitare din magazie, este
verificarea lor vizuala (daca prezinta fisuri sau defecte, care le fac inutilizabile).

Montarea fiecarui obiect sanitar in parte se va face cu respectarea tehnologitlor de executie specifice de
montaj.

7. Fixarea obiectelor sanitare pe pozitie

La montarea obiectelor sanitare, armaturi si accesorii se vor respecta tehnologiile de montaj ale
furnizorului in functie de tipul si felul obiectului sanitar sau accesorii.

a) montarea lavoarului:

Montarea lavoarului incepe cu fixarea cu suruburi a consolelor in diblurile din perete(sau pe masca
prefabricate). Dupa fixarea consolelor se verifica orizontalitatea de asezare a lor, se pun pe ele puferele
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de cauciuc, dupa care se aseaza lavoarul.
b) montarea vasului closet:

Dupa ce s-a introdus fiecare diblu in gaura facuta in pardoseala se toarna peste el numai atit mortar
cit este necesar sa depaseasca fata superioara a diblului. In locul mortarului de ciment se pot utiliza
materiale noi, sau dibluri specializate. Dupa ce s-a verificat asezarea corecta a vasului se umple cu
material de etansate restul spatiului ramas liber sub vas, dupa care se string bine suruburile de fixare in
dibluri,

¢) montarea vasului de spalare a closetului:

Montarea vasului de spalare a closetului se face pe vas, sau ingropat in perete, respectand tehnologia
de montaj indicata in cartea tehnica a produsului.

8. Legarea obiectelor sanitare

Alimentarea cu apa a obiectelor sanitare se poate face prin conducte montate aparent sau ingropat.
In principiu, obiectele sanitare prevazute cu armaturi de serviciu montate pe obiect (lavoar, bideu, etc.)
sunt alimentate prin conducte amplasate sub obiect, iar cele deservite de armaturi pe perete
(spalator, dus) sunt alimentate prin conducte montate deasupra obiectului sanitar. Conductele vor
avea panta de golire spre obiect sau spre coloana.

9. Racordul obiectelor sanitare 1a reteaua de canalizare
a) Racordul lavoarului

Legatura intre sifonul lavoarului si racordul de scurgere se realizeaza cu cu racorduri speciale
prefabricate de mare fiabilitate.

b} Racordul vasului closetului

Racordul dintre vasele closet si conducta de scurgere se va realiza cu racord flexibil demontabil si
reglabil cu gamitura din cauciuc.

¢} Montarea sifoanelor de pardoseala

Sifoanele de pardoseala se monteaza odata cu tuburile de scurgere la care se racordeaza, cu
respectarea tehnologiilor de montaj. Tzolatia hidrofuga in jurul sifonului trebuie facuta cu multa grija
pentru a nu permite infilirarea apei pe linga sifon. De asemenea, trebuie ca pardoseala sa aiba panta
continua spre sifon.

10. Efectuarea probelor

Probele la care vor fi supuse instalatiile sanitare conform se vor efectua conform Normativului 19 si a
tuturor reglementarilor tehnice in domeniu si sunt urmatoarele:

Pentru instalatii de apa rece:

- proba de etanseitate la presiune;
proba de functionare;
Pentru instalatii de apa calda:
- proba de etanseitate si presiune la rece;

- proba de etanseitate si presiune dupa dilatare;

-proba de functionare;
Pentru instalatia de canalizare:
- proba de etanseitate;
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- proba de functionare;

a) Proba de etanseitate la presiune

Se va umple instalatia cu apa prin deschiderea lenta a robinetului principal de alimentare. In punctele
cele mai inalte se vor lasa deschise robinetele de serviciu pentru evacuarea aerului pana fa umplerea

compleza a retelei, dupa care aceste robinete se vor inchide.

Prin actionarea pompei se va ridica presiunea in retea pina la 1,5 ori presiunea de regim, insa

minimum 6 bari. Durata incercarii va ti de 20 min, timp in care nu se admite nici o scadere a

presiunii.

b} Probe de functionare

La instalatia de apa rece si calda se verifica daca toate punctele de alimentare cu apa rece si calda

dau debitul de calcul conform proiectului si STAS 1478/1996.

In punctele de alimentare cu apa calda se va controla temperatura apei calde. Nu este indicat ca
temperatura sa fie sub 5 grade C fata de temperatura stabilita in proiect.

Pentru proba de etanseitate instalatiile de canalizare se umplu cu apa dupa cum urmeaza:

- instalatia de canalizare a apelor meteorice pe toata inaltimea cladirii;
- instalatia de canalizare menajera pina la nivelul de refulare prin obiecte sanitare sau

sifoanele de evacuare a apelor;

Incercarea de functionare a instalatiilor de canalizare se va face prin punere in functiune a obiectelor
sanitare in masura sa realizeze debitul de calcul al instalatici, obiecte ce vor fi desemnate de
proiectant. La dusuri apa trebuie sa curga prin toata suprafata sitei, avind jetul dirijat uniform in jos.

Sifoanele de pardoseala trebuic sa primeasca apa ce se va scurge la suprafata pardoselii, far la cele
combinate se va verifica daca se poate scurge toata apa evacuata din baie fara a refula pe pardoseala.
Verificarea se va face umplind cada cu apa pina la preaplin si deschizind apoi dopul de scurgere.
Daca apa refuleaza din sifon inseamna ca legatura dintre ventilul de scurgere si sifon trebuie

strangulata.

11. Receptia lucrarilor

La receptia lucrarilor de instalatii tehnico-sanitare se verifica:

- daca s-au respectat prescriptiile din proiect privind traseul, dimensiunile, amplasamentul si

caracteristicile;

- paralelismul conductelor cu elemente de constructie, respectarea distantelor minime
dintre conducte si dintre suprafetele finite ale elementelor de constructii;

- rigiditatea fixarii conductelor;

- asigurarea dilatarii libere de apa calda precum si a conductelor din mase plastice;
-  asezarea corecta si accesibila a armaturilor si a aparatelor de control;
- functionarea normala a armaturilor de serviciu si de siguranta;

12. posibilitatea de golire a instalatiei. Urmarirea comportarii in timp a instalatiilor

Coform prevederilor Legii Nr. 10/1995 si HG766/97 constructia si instalatiile aferente

necesita urmarirea speciala a comportarii in exploatare,

In baza acestei obligatii se prevad urmatoarele:

- A, Urmarirea speciala a comportarii in exploatare;
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- Bl. Fenomenele urmarite prin observatie vizuala sau dispozitive simple de masurare;
o Bl-1. Etanseitatea conductelor si armaturilor;
o Bl-2. Functionarea corecta a armaturilor inclusiv a bateriilor amestecatoare de la
obiectele sanitare;
o BI-3. Mentinerea pe pozitie a conductelor, echipamentelor, armaturilor si pieselor de
curatire;
- B2. Zonele de observatie
o B2-1. Pentru etanseitatea conductelor se vor controla zonele de asamblare a
fitingurilor si armaturilor;
o B2-2. Pentru etanseitatea armaturilor in zonele de asamblare si la tijele de manevra;
o B2-3. Penfru pozitia conductelor se vor controla dispozitivele de sprijin si agatare;
o B2-4. Pentru precizia de indicare a aparatelor de masura se va urmarii
verificarea metrologica corespunzatoare;
- C. Perioadele la care se vor efectua urmaririle;
o Cl. Urmarirea curenta — o data la 3 luni
o C2. Urmarire speciala — imediat dupa producerea unor evenimente(seisme,
inundatii, explozi, incendiu, alunecari de teren, avarii, etc.)
In cazul aparitiei unor defectiuni sau avarii, responsabilul tehnic al beneficiarului va lua masurile

corespunzatoare pentru remediere. Personalul insarcinat cu efectuarea acestei activitati va intocmi
rapoarte ce vor fi mentionate in Jurnalul Evenimentelor si incluse in cartea tehnica a constructiei.

In cadrul wrmaririi curente, la aparitia unor defectiuni ce provoaca deteriorari ce se considera ca

pot afecta durabilitatea constructiei, beneficiarul va comanda o inspectie tehnica a constructiei,
urmata daca este cazul de o expertiza tehnica.

13. Norme de protectia, siguranta si igiena muncii

Conducatorii unitatilor de executie precuin si reprezentantii beneficiarului care urmaresc realizarea
lucrarilor au obligatia sa aplice in activitatea de realizare a lucrarilor toate prevederile legale privind
protectia muncii.

In acest sens se va asigura:
- adoptarea masurilor tehnice si organizatorice pentru asigurarea conditiilor de securitate a
mungii;
- relizarea instructajelor de protectie a muncii ale intregului personal de executie:
- controlul aplicarii si respectarii normelor specifice de catre intregul personal;
- verificarea periodica a personalului privind cunoasterea normelor si a masurilor de protectie
a muncii;
Prelucrarea materialelor din PVC, PE, PP se va executa numai in ateliere bine aerisite, pentru
eliminarea noxelor rezultate la efectuarea sudurilor.

In timpul lucrului, muncitorii vor utiliza echipament de protectie pentru a evita contactul cu
substantele de curatire a conductelor si fitingurilor utilizate inainte de efectuarea sudurii.

Conducatorii locurilor de munca au obligatia ca direct sau, dupa caz, prin delegat, sa realizeze in
principal:
- instruirea personalului la fazele si intervalele stabilite prin legislatie, intocmirea si
semmarea cu persenalu] instruit a documentelor doveditoare;
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- dotarea cu echipament individual de protectie si de lucru;

- acordarea de alimentatie de protectic si materiale igienico-sanitare pentru
prevenirea unor imbolnaviri profesionale;
- verificarea starii utilajelor si sculelor cu care se lucreaza si inlaturarea sau repararea
celor care prezintd
defectiuni;
- masurile organizatorice de protectie, siguranta si igiena muncii.
In desfasurarea activitatii, in unitati ale agentilor economici cu norme specifice de protectie a
murncii, se vor respecta si prevederile din normele respective.

Pe toata durata executiei lucrarilor, in lungul conductelor trebuie asigurata o zona de lucru si o zona
de protectie. Latimea acestor zone se stabileste in functie de tipul si diametrul conductei si de
conditiile locale. In interiorul zonei de lucru si de protectie, nu este permis accesul persoanelor si al
utilajelor straine de santier. Zona de protectie se stabileste prin proiect si se masoara din axul
conductei.

Instructajele de protectie a muncii la executia retelelor de apa si canalizare se vor referi cu prioritate la:

- semmalizarea si supraveghere a lucrarilor;

- executia sapaturilor si sprijinirea peretilor transeet;

- executarea sudurilor;

- semnalizarea devierii circulatiei, iluminatul pe timpul noptii;

- manevrarea materialelor grele, manual sau cu utilaje de ridicat;

- protectia impotriva intoxicarii cu clor la dezinfectarea conductelor:

- taterea mecanica a conductelor;

- obligativitatea folosirii echipamentului de protectie si de lucru;

- lucrari in spatii inchise — camine, tuneluri, etc;

- folosirea utilajelor de executie(motopompe, compresoare, macarale, grupuri electrogene,
grupuri de sudura);

- iluminat local pe timp de noapte din surse de joasa tensiune -max. 24 V.

Unitatea de executie va afisa la locurile de munca principalele reguli de protectie si de securitate a
muncii.

14. Prevenirea si stingerea incendiilor in timpul executiilor

In toate etapele de proiectare si executare a lucrarilor de apa si canalizare indiferent de forma de
proprietate, se respecta normele referitoare la prevederea si stingerea incendiilor.

In proiecte se includ prevederile actelor normative care sa permita executarea si exploatarea sistemului
de distribitic in conditii de deplina siguranta si sanatate, pe de o parte pentru personalul de
executie, iar pe de alta parte pentru personalul de exploatare.

Obligatiile si raspunderile pentru prevenirea si stingerea incendiilor revin conducatorilor locurilor de
munca si personalului de executie. Personalul de executie are urmatoarele obligatii:

- saparticipe la toate instructajele;

- sanu utilizeze scule si echipamente defecte;

- sa aplice in activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunostinta la instruire,
precum si la orice alte
masuri necesare pentru evitarea incendiilor.
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Periodic in timpul executiei personalul va fi testat asupra insusirii cunostintelor.

Executarea lucrarilor cu foc deschis in locuri cu pericol de incendiu este permisa numai dupi liarea
masurilor de prevenire si stingere a incendiilor necesare si dupa obtinerea permisului de lucru cu foc.
Aceste lucrari se executa numai de catre echipe instruite in acest scop si dotate cu eclupament de

lucru, protectie si interventie, o s,
In vederea primei interventii in caz de incendiu se prevad urmatoarele: ;.«_ff = ‘
- organizarea de echipe cu obligatiuni concrete; // / \
- masuri st posibilitati de alertare a unitatilor de pompieri. E’n [ i \
[
Inainte de executarea unor operatii cu foc deschis (sudura, lipire cu flacard. tepite dih | materiale )
hidroizolante etc.), se va face un instructaj special personalului care realizeaza a%este oheratul \
‘\.Q ‘“*\:,,,,“,...&
STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA P118/1999 AN
- Normativ de siguranti la foc a constructiilor; S
972015 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor samtarédéferente
cladirilor;
P118/2-2013 - Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a — Instalatii de
stingere;
STAS 1478 -Instalafii sanitare.Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale. Prescriptii
fundamentale de proiectare;

SR 1846-1/2006 — Instalatii sanitare. Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare. Prescriptii de
proiectare; SR 1846-2/2006 — Instalatii sanitare. Determinarea debitelor de ape meteorice.
Prescriptit de proiectare; STAS 4273-83 — Constructii hidrotehnice. Incadrearea in clase de
importanta;
STAS 9470-73 — Hidrotehnica. Ploi maxime. Intensitati, durate, frecvente;
STAS 1795 -87 — Instalatii sanitare. Canalizare interioara. Prescriptii fundamentale de proiectare;
STAS 6054-77 — Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet;
STAS 2389-92 — Constructii civile, industriale si agricole. Jgheaburi si burlane;
Ordin ML.A.L nr. 163/2007 privind Norme Generale de apirare impotriva incendiilor.
Intoomit,
iftg. VieruAndrei
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NORME DE TEHNICA SI PROTECTIE
A MUNCII INSTALATII SANITARE

DENUMIRE PROIECT:* Renovare energeticd moderatd Primaria Mileanca, Loc. Mll a@a{\ ud
AMPLASAMENT: Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judetul Botogam; t
BENEFICIAR; COMUNA MILEANCA,JUDETUL BOTOSANI /¢
PROIECTANT GENERAL: S5.C. TRIGCAD PROIECT S.R.L.
PROIECTANT DE SPECIALITATE:  S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
FAZA, NR. SI DATA PROIECTULUI: P.Th.+D.EA+C.S. - 30/2023

.,f\ / F
- : 2 == : e =T ,\(\ A
Executarea, intretincrea si exploatarea instalatilor sanitare se face numai de cétre personaful\cal"ééat.m “titorizat
in instalatii sanitare, Este interzis s3 se puni sub presiune instalatii neverificate sau instalaii provizori,

Retelele si obiectele sanitare trebuie si fie verificate in special in ce priveste starea racordurilor, astfel incét la
punerea lor sub presiune s nu apard pericolul de inundatii.

Arméturile de izolare trebuie s3 fie eficiente si s inchidd etans, permitdnd izolarea tronsoanelor defecte sau
la care se lucreazi.

La executarea instalatiilor se vor respecta mésurile de protectia muncii si P.S.I. cuprinse in:

- Normativ 19/2015 ” Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalaiilor sanitare aferente
cladirilor”;
- Norme de protectia muncii generale si normele specifice pentru instalatii sanitare.
Proiectul instalatiei sanitare a fost realizat astfel incdt instalafia sanitard proiectatd si poatd fi realizatd in

conformitate cu necesititile beneficiarului si s respecte toate normativele privitoare la proiectarea,
realizarea §i exploatarea 1nstalat1110r sanitare interioare in vigoare.

in proiectarea instalaiei sanitare s-au respectat normele de protectia muncii si PSI in vigoare. Aceste norme se
vor respecta  atét In executie cit si in exploatare.

Orice modificare a documentatiei de proiectare a instalatiei sanitare si orice abatere de la documentatie in executia
instalatiei sanitare se face numai cu avizul prmectantulm In caz contrar, proiectantul este absolvit de orice
raspundere

Lista normelor de tehnica securititii si protectie a muncii mu este limitativi. La executie si In exploatare

executantul $i personalul de exploatare are obligatia sa respecte toate masurile de tehnica securitafii si protectia
muncii pentru a evita orice accident sau imbolnidvire si s foloseascd echipamentul de protectia muncii,

Intgcrmt
ing. ’Vi erw Andrel
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PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII
LUCRARILOR(PCC) INSTALATII SANITARE
INTERIOARE

DENUMIRE PROIECT“‘ Renovare energetica moderata Prlmana Mlleanca Loc. MIleanca Jud. Bot0§am
AMPLASAMENT: Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judetul Boto;an N
BENEFICIAR:  COMUNA MILEANCA JUDETUL BOTOSAN} << "y s,
PROIECTANT GENERAL: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L. 'f :,)AD‘- 5' wif
PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L. ey
FAZA, NR. §1 DATA PROIECTULUI: P.Th.+D.E.+C.S. — 30/2023 i{ - %fﬁ

\ @ \ %

v 2 W
In conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 - “Legea privind calztatea Gt
si completariele ulterioare, C56-2002 — , Normativ pentru verificarea cahtamb fﬁ@{;@ﬁﬁi
instalafii aferente constructiilor”, HG 272/1994 - , Regulamentul privind controfu%de*ma calitatii in
comtrucm” HG Nr, 273/1994 — ,Regulamentul de receptie a lucrdrilor de constructii §i instalatii aferente
acestora”, a procedurii PCEQ1/2014 privind exercitarea controlului de stat al cahtatn in constructii prin
controale la factorii implicati in procesul de executie, precum si a normativelor si reglementanlor tehnice in
vigoare, se stabileste prezentul plan pentru controlul calititii lucririlor:

Nr Faza determinanta Documentul [Cine Nr. si sata
. Scris care se  participa si documentului
crt incheie semneaza
1 | Predare amplasament, stabilirea traseelor si PVP.A B+E+P
corelarea cu elementele de constructii si cu P.V.T.L.

celelalte instalatii, trasarea pozitiei obtectelor
sanitare, bateriilor, accesoriilor si a circuitelor de
distributie apa si canalizare

2 | Verificarea  corespondentei cu  prevederile PV.R.C. B+E
proiectului a  caracteristicilor si  calitatii
materialelor aprovizionate pentru punere in lucrare
3 | Montarea conductelor prevederi comune - -

3.1 | Operafiuni de verificare a aspectului si natura PV.LA. B+E
materialului conf. C56/2002, Caiet III Art. 3.1.1. a)

3.2 | Verificarea dimensiunilor, conf. C56/2002, Caict P.V.LA. B+E
III, Axt.

3.3. | Verificarea traseului conductelor, conf. C56/2002, PV.LA. B+E
Caiet 111, Art. 3.1.1. ¢)

3.4 | Verificarea tipului de fmbinare a conductelor, PV.LA, B+E
conf, C56/2002, Caiet III, Art. 3.1.1. d)

3.5 | Verificarea tipului, aspectului, grosimea, protectia P.V.LA. B+E

(dupd caz) a izolatiei conductelor, conf. C56-
2002, Caiet III, Art. 3.1.1. €)
4 | Verificare conductelor interioare - -

4.1 | Operatiunea de verificare a conductelor interioare, PV.ILA, B+E
conf,
4.2. | Proba de etanseitate la presiune la rece pentru PV.RC. B+E+P

conductele de apd rece si apa calda, conform C56-
2002 Caiet ITI, Art. 3.1.3. 1) si 19/2015
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4.3 | Proba de etanseitate si rezistenta la presiune la PV.RC. B+E+P
cald pentru conductele de api calda, conform
C56-2002 Caiet I, Axt. 3.1.3. j) si 19/2015
4.4 | Proba de etangeitate pentru conductele de BVR.C. B+E+P
canalizare
4.5 | Verificarea montirii racordurilor, conf. C356- P.V.R.C. B+E
2002, caiet III, Art. 3.1.4
5 | Montarea armaturilor si a aparatelor de misuri| P.V.R.C. B+E
si
6 | Montarea obiectelor sanitare si a accesoriilor, PVR.C. B+E
cont.
7 | Efectuarea probelor de functionare la rece si la PV,
cald in vederea receptiei la terminarea lucrarilor
§i respectiv a punerii in functiune a instalatiilor

sanitare intericare, conf. C56-2002, Caiet 1II, Art.
8 | Verificarea calitatii apei (se va prezenta buletin PV.
de

Notatii: B — beneficiar, P— proiectant, F — executant

Abrevieri;
P.V.P.A. — proces verbal de predare a amplasamentului;
P.V.T.L. - proces verbal de trasare a lucrérilor;
P.V.L.A. — proces verbal de lucriri ascunse;
P.V.R.C. — proces verbal de receptic calitativa;
P.V.  —proces verbal.

NOTA:

- Acest program de control al calitatii lucrarilor nu este restrictiv. In santier vor fi ficute toate
verificdrile si intocmite documentele solicitate de legislatie, norme si normative in vigoare pentru toate categoriile
de luerdri, indiferent daca au fost sau nu incluse in confinutul acestui program. Documentele intocmite vor face
referire explicit, conform legislatiei, normelor i normativelor in vigoare, la verificarea ficuta.

- Lucrérile vor fi urmérite de personal calificat, astfel in acest scop investitorul va angaja un diriginte de
santier (B) si pentru asistentd tehnici va incheia un contract cu proiectantul de specialitate (P).

- Executia va fi Incredingafi unei societati specializate in astfel de lucrdri, vor fi respectate intocmai
prevederile documentatiei avizate si vor fi utilizate numai materialele agrementate tehnic.

- Conform reglementarilor in vigoare, executantul are obligatia de a anunta cu cel putin 3 zile inaintea
conirolului pe cei care trebuie si participe la realizarea controlului si intocmirea actelor.

- Beneficiarul va lua toate mésurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce-i revin conform Legii

10/1995.

- Un exemplar din prezentul program si actele mai sus mentionate, precum si proiectul se vor anexa la

Cartea Tehnicd a constructiei.

BENEFICIAR, EXECUTANT PRO].ECT’ANT ™
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
[ acan r
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PROIECT INSTALATII TERMICE

“Renovare energetici moderata Primaria Mileanca, Loc, Mileanca, Jud. Botosani“

BENEFICIAR: COMUNA MILEANCA,JUDETUL BOTOSANI

ADRESA: Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judetul Botogani

FAZA PROIECT: P.Th+D.E.+C.S. - “IT”

NUMAR PROIECT: 30/2023

PROIECTANT GENERAL: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

-2023 -
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BORDEROU INSTALATII TERMICE

DENUMIRE PROIECT:* Reabilitare Energetica a clidirii Primérie comunei Pargéresti”
AMPLASAMENT: Com. Pargéresti, Str. Mérului, Nr. 50, Judeful Baciu
BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA PARGARESTI

PROIECTANT GENERAL: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE:  S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
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o MEMORIU TEHNIC

« BREVIARE DE CALCUL

e CAIET DE SARCINI

¢« NORME DE TEHNICA SECURITATII SI PROTECTIE A MUNCII
» PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR

« LISTE DE ECHIPAMENTE SI FISE TEHNICE

PIESE DESENATE:

e ]t 01 INSTALATII TERMICE - PLAN PARTER
o It 02 INSTALATIH TERMICE - PLAN ETAJ 1
e [t 03 INSTALATII TERMICE-SCHEMA ALIMENTARE SI AUTOMATIZARE CENTRALA

TERMICA
o [t 04 INSTALATII TERMICE DE INCALZIRE - SCHEMA COLOANEL

intocmit
ing. Ancl drei Vieru
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MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE INSTALATII TERMICE

DENUMIRE PROIECT:* Renovare energetici moderati Primaria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud. Botogani”
AMPLASAMENT: Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judetul Botosani

BENEFICIAR: COMUNA MILEANCA,JUDETUL BOTOSANI

PROIECTANT GENERAL: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

PROIECTANT DE SPECTALITATE:  S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

FAZA, NR. SI1 DATA PROIECTULUI: P.Th+4D.E.+C.S. - 30/2023

1. DATE GENERALE

Prezenta documentatie tehnica pentru realizarea instalatiilor termice aferente investitiei: “Renovare
energeticd moderati Primaria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud. Botogani “ ce se va amenaja in Loc. Mileanca,
Str. Principala, Nr. 88, Judetul Botosani.

Beneficiarul lucrarii COMUNA MILEANCA JUDETUL BOTOSANI

Instalatia termica a constructiei cuprinde ansamblul de echipamente pentru producerea agentului termic si
prepararca apei calde menajere, corpuri de incalzire, armaturi si retele de conectare a acestora, care asigura
incalzirea spatiilor si confortul utilizatorilor constructiei.

Instalatiile de Incalzire proiectate vor asigura temperaturile interiare recomandate pentru destinatiile
functionale a respectivelor spatii, conform STAS 1907/1,2.

Pentru asigurarea unui aer cit mai curat si pentru reducerea consumului de energie datorat ventiliii spatiilor,
a1 fost previzute recuperatoare de cilduri locale cu dublu flux de aer in sala de sedinte d -ﬁfféf;O S

1.1. BAZA DE PROIECTARE 7 ¥ 27

1.1.1. Tema de proiectare; . /6%1\?‘” PN ¢

1.1.2. Planul de situatie si planul de incadrare in zona; A& PP~ 2n

1.1.3. Planurile de arhitectura, pe care sunt pozitionate, dupa caz, obiec

Xy

sanitare; \ 10362 q’r

1.1.4. Prevederile specifice din legislatie, norme si normative, standarde, pre \‘cripi\&g ic °°§§sj;r
si ghiduri in vigoare, referitoare la obiectul lucrarii, cuprinse in lista de Ho }:gif@bjl nel
documentatie; é?i\'%p,ﬁ?},"fg?:

[.1.5. Cataloagele de conducte, fitinguri, armaturi, aparate si echipamente utiliﬁ&e&ﬁénm’-’mstalatia
proiectata;

1.2. DATE TEHNICE (EXTRAS DIN TEMA DE PROIECTARE)
- Structura constructiva: P+1E;
- Destinatie: Primarie;
-Temperaturile exterioare de caleul iarna:
Text=-21°C

Umiditate = 85 %
Zona eoliana = III (In localitate)
-Temperaturile interioare de calcul iarna:
Tint=15+22°C
Umiditate = 60%
a. Spatii incalzite
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Asigurarea agentului termic pentru incalzirea spatiilor din cladire se va realiza prin intermediul unui racord din
centrala termica de la parterul constructiei din camera tehnica special amenajata.
b. Necesar termic

Pe baza SR 1907-1,2 s-au adoptat temperaturile interioare de calcul §i s-an determinat necesarurile termice
pentru fiecare incépere. Temperaturile de calcul s-au ales functie de destinatia cladirii si a inciperilor respective,
astfel: 20°C in birouri, sala sedinte , 18° C in holuri,casele de scari,Coridor,Sas-uri si 15°C in G.S, G.S.
femei/barbati/pers.dizab.
In proiectul instalatii termice interioare a fost stabilit necesarul termic total:

e 40,81 KW pentru incalzirea cu corpuri statice;

e 3,00 KW pentru preparare ACM;

¢. Combustibil utilizat
Agentul termic apa calda 70/55° C utilizat pentru incalzire va fi furnizat de cate un cazan functionand in
condensatie pe combustibil solid , prin intermediul unor distribuitoare/colectoare si a corpurilor statice.
2. SOLUTIILE PROIECTULUI1
2.1. ALIMENTAREA CU AGENT TERMIC

Asigurarea agentului termic pentru incalzirea spatiilor din cladire se va realiza prin intermediul unui
racord din centrala termica pe combustibil soli de 50 kw.
Pentru prepararea apei calde menajere necesara consumatorilor interiori se va realiza prin montarea unui boiler
bivalent cu volumul de 150 litri. Avand in vedere destinatia obiectivului si necesarul de apa calda menajera,
boilerul va avea in componenta doua serpentine interioare va fi conectata la un cazan pe combustibil solid
(lemn). Boilerul va fi echipat si cu o rezistenta electrica de 3 kw care poate suplimenta in perioadele de varf
prepararea apei calde menajere.
Instalatia de preparare apa calda menajera existenta va fi dezafectata si inlocuita cu noua instalatie propusa in
cadrul prezentei documentatii. (boiler bivalent,etc)

2.2. CENTRALA TERMICA

2.2.1. CLADIREA CENTRALEI TERMICE
Centrala termica este amplasata intr-o camera special amenajata P.11 Camera C.T. Spatiul se va incadra in
prevederile normelor in vigoare referitoare la proiectarea si executarea centralelor termice (Normativ 113/ 2015,
ISCIR PT C9/ 2010, GP 051/ 2000, P118, normele specifice de tehnica securitatii si protectia muncii) si ale
instructiunilor producatorilor.

2.2.2. ECHIPAREA CENTRALEI TERMICE
Pentru producerea apei calde menajere a fost prevazut un boiler Bivalent, avand caracteristicile

- capacitate de acumulare: 150 [;

- racord intrare/iesire agent termic 3/4”;

- racord intrare apa rece: 3/4”;

- racord iesire acm : 17}

- rezistenta electrica 3,0 kw.

L Elementele sistemului de siguranta

Sistemul de siguranta are in principal functiile de:

- Preluare a variatiei de volum(dilatare) si mica rezerva de apa citre vasul de expansiune;

- Mentinere in stare plin a instalatiei prin presiunea initiald din vasul de expansiune;

- Limitare superioard a presiunii din instalatie prin supape de siguranii montate pe cazan inaintea

oricdror organe de inchidere;
- Limitare superioard a temperaturii pentru prevenirea depésirii temperaturii de fierbere si a producerii
de vapori de apa In cazan prin termostat instalat pe cazan.

Elementele sistemului de siguranta sunt:
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» Un vas de expansiune pentru boiler cu urmatoarele caracteristici:
- Capacitate: 24 litri;
- Racord: 3/4";
- Presiune maxima de lucru: 10 bar,
» Un vas de expansiune pentru statia solara cu urmatoarele caracteristici:
- Capacitate: 24 litri;
- Racord: 3/4";
- Presiune maxima de lucru: 10 bar.
» Dezaerator automat montat pe conducta de racord la fiecare vas de expansiune.
II. Elementele sistemului de automatizare
stemul de automatizare are in principal rolul de:
- Optimizare a parametrilor de functionare a instalatiei;
- Realizare eficientd a curbei de sarcina functie de variatiile temperaturii exterioare:
- Crestere a gradului de siguranti in exploatare;
- Reducere la minim a necesarului de personal de exploatare;
- Realizare a unui raport optim intre confortul termic si pretul de obtinere a confortului termic.
Programul minimal de automatizare:
- Reglarea temperaturii tur spre instalatia de incalzire in functie de temperatura exterioari si diferenta
de temperatura dintre agentul termic tur si agentul termic retur;
- Comanda de punere in functiune si de intrerupere a instalatiei de ardere, corelat cu comada pompei de
circulatie si a pompei de recirculare, functie de procesul de incalzire.
Echipamentele sistemului de automatizare;
- Panou de comanda;
- Aparaturd de masurd si control (termometre, manometre, termostate, presostate etc.) din dotarca
centralei termice, cu respectarea prevederilor normativului 113/ 2015.
Alimentarea cu apa de umplere si de adaos
Alimentarea cu apa se va realiza de la reteaua de apa, racordul realizandu-se dupa statia de dedurizare din
céntrala termica.
Se recomanda folosirea unui alimentator automat DN 1/2”, reglat la presiunea nominala a instalatiei, pentru
refacerea automata a presiunii apei in instalatie.

Functionarea centralei
In regim normal, centralele functioneaza in mod automat, prin aparatele de comanda montate pe cazan si

eventual, aparate de ambianta (termostat de ambient). Aceste aparate trebuie reglate la temperatura
corespunzatoare mediului controlat.

Conform PT C11/2010, Cap 111, Art. 17, Al 4 centrala termica existenta poate functiona fara supravegere
permanenta atat timp cat cazanul respecta cerintele privind introducerea pe piata si pentru care producatorul
declara ca au fost construite complet echipate cu sisteme de automatizare si verificate pentru functionare fara
supravegere permanenta.

fn cazul in care instalatia de incalzire centrala va fi scoasa de sub tensiune pe timpul sezonului rece sau in
cazul in care, datorita unor defectiuni, temperatura apei din cazan ajunge sub punctul de inghet (0 grade) mai
mult de 2-3 ore, se va proceda la golirea cazanulul, a instalatiei de incalzire cét si a instalatiei de apa menajera.
De asemenea se va deconecta alimentarea cazanului de la reteava de curent electric.

Pentru operatiile de intretinere/reparatii se va apela la o societate autorizata de profil.
2.3. DISTRIBUTIA ENERGIEI TERMICE
Sistemul de incélzire ales pentru cladire este cu apa caldi 80/60°C, distributie bitubulara mixta cu corpuri de

incélzire statice din otel.
Proiectarea sistemului s-a facut in concordanta cu prevederile Normativului pentru proiectarea, executarea si
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exploatarea instalatiilor de incalzire centrald, indicativ 113/2015, normativ care va fi respectat i la punerea in
opera a proiectului.

Alimentarea cu agent termic a cladirii se va realiza din centrala termica existenta cu conducte din tfeava
de PPR cu insertie speciale pentru instalatia de incalzire, montate aparent in lungul elementelor de constructii i
ingropate in cazul subtraversarilor din dreptul usilor.
Conductele instalatiei interioare de incilzire vor fi din feava tip PE-Xa, montate ingropat in pardoseala, imbinate
prin fitinguri nedemontabile, prin tevi din PPR.

Echilibrarea hidraulica a fiecarei ramuri este asigurata de butelia de egalizare a presiunilor si prin
dimensiunile conductelor si montarea armaturilor de reglare pe distribuitorul corespunzator fiecérui circuit.

Fiecare corp de incilzire va fi racordat la instalatie prin tevi de PE-Xa, cu fitinguri specifice si va fi

chipat ¢cu urmatoarele arméturi:

- robinet coltar pentru reglaj tur;

- robinet coltar pentru reglaj retur;

- ventil automat de aerisire.

- cap termostatic de reglaj ambient pentru robinet tur.

Corpurile de incalzire s-au dimensionat pe baza necesarului de caldurd determinat pentru fiecare Incipere
in parte, conform SR 1907-1, in functie de temperatura interioard conventionald de caleul (SR 1907-2),
materialele de constructie utilizate la structura cladirii si dimensiunile spatiilor deservite.
Corpurile de incilzire se vor amplasa, pe cét posibil, in dreptul parapetului ferestrelor sau in imediata vecindtate
a acestora, astfel Inct si se asigure functionarea lor cu eficientd termicd maximai §i si coreleze cu elementele de
constructie, cu mobilierul si cu celelalte instalatii si dotéri din incdperi. Corpurile de incalzire se vor monta
aparent, pe console metalice fixate in perefi.
Montarea radiatoarelor se face cu ajutorul consolelor speciale (prevazute de furnizorul de echipamente).
Inalimea de montaj a corpurilor de incdlzire va fi de 150 mm fata de pardoseala finitd si 50 mm fafa de perete.
Pe fiecare ramura s-a previizut robinete cu sferd i mufe pentru inchidere si reglaj si robinete de golire.
Conductele se vor monta cu pantd minima de 0,002 mm/m asigurndu-se dezaerisirea i golirea instalatiei. La

mctele de cotd minimi, conductele sistemului de inc#lzire, s-au previzut robinete de golire care vor fi echipati

¢t racorduri pentru furtun si dop. Golirea instalatiei se face, la sifonul de pardoseald din centrala termica prin
intermediul robinetilor de golire cu dop si portfurtun Dn20.
Solutia de distributie aleas# §i configuratia geometrica a sistemului asigurd autocompensarea dilatarilor.
Aerisirea sistemului se face prin intermediul robinetilor automati de aerisire montati la partea cea mai nalti a
sistemului pe conducta de tur si prin robineti manuali de aerisire montati pe fiecare radiator.
Dimensiunile conductelor au rezultat In urma calculului de dimensionare si echilibrare hidraulica.
3. MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR
Centrala termica se doteaza cu mijloace de prima interventie in caz de incendiu, cu un panou tip P.S.I. amplasat
la exterior langa centrala termica si dotat cu lada de nisip, lopeti, topor, etc. si doua stingatoare portative, unul cu
pulbere si unul cu spuma chimica.
4. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

113/2015 - Normativ pentru proiectarea, executarea si expluatarea instalatiilor de incalzire
centrala;

SR 1907-1,2/2014  — Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura. Temperaturi interioare conventionale de
calcul;

C 56/2002 - Normativ pentra verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente;

C107/1-C107/5/ 1997 - Normative privind calculul termotehnic al elementelor de costructie;
P.T-A1/2010 - Prescriptii de proiectare — ISCIR;

P 118/2-2013 - Normativ de siguranta Ia incendiu a constructiilor.
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5. CONCLUZII

Proiectul a fost realizat astfel Incét instalatia termica sd poata fi realizati in conformitate cu necesititile
beneficiarului §i sa respecte toate normativele privitoare la proiectarea, realizarea gi exploatarea instalatiilor
termice In vigoare.

Beneficiarul va lua toate misurile necesare respectirii prevederilor Legii 10/1995 cu modificarile si
completarile ulterioare si ale H.G.273/1994 privind calitatea lucrdrilor de constructii-montaj §i receptia
respectivelor lucréri.

Lucrdrile vor fi incredinfate spre executare unor firme specializate pentru categoriile respective de

criri i vor fi supravegheate de un diriginte de santicr atestat.
fnainte de inceperea lucririlor, executantul va solicita de ia toti beneficiarii utilitafilor subterane materializarea
pe teren a traseului, addncimea de pozare, tipul de utilitate, stabilindu-se posibilitdtile de executie a lucrarilor
proiectate, pentru a nu afecta utilitétile subterane sau a produce eventuale accidente.
La executia lucririlor se vor respecta normele de tehnica securitatii §i protectie a muncii, cuprinse in
actele normative in vigoare, specifice pentru fiecare categorie de lucréri in parte.
in conformitate cu legea 10/1995 art. 5, proiectul va fi verificat, prin grija beneficiarului, de catre
un verificator atestat pentru cerintele de calitate corespunzatoare specialitatii — ,It”.
Orice modificare a documentafiei de proiectare a instalatiei termice i orice abatere de la
documentafie in execuiia instalatiel termice se face numai cu avizul proiectantului, in caz contrar,

proiectantul este absolvit de orice raspundere.

intocmit,
ing. Vieru Andrei
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
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BREVIAR DE CALCUL INSTALATII TERMICE

DENUMIRE PROIECT:*“ Renovare energeticid moderats Primaria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud. Botosani”
AMPLASAMENT: Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judetul Botogani

BENEFICIAR: COMUNA MILEANCA,J UDETUL BOTOSANI

PROIECTANT GENERAL: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE:  S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

FAZA, NR. SI DATA PROIECTULUIL: P.Th+D.E~+C.S. — 30/2023

Necesarul de caldura pentru incalzire s-a efectuat conform:

- SR 1907-1-2014 — Instalatii de incilzire. Calculul necesarului de caldura. Prescriptii de calcul,

- 5R 1907-2-2014 — Instalatii de Incilzire. Calculul necesarului de caldura. Temperaturi interioare conventionale
de calcul;

- Normativul C107 privind calculul termotehnic al elementelor de constructii.

La calculul necesarului de caldura pentru incilzire s-a tinut seama de destinatia Incaperilor si caracteristicile
constructive ale acestora.

Temperaturile interioare de calcul, conform SR 1907/2 — 1997, s-au ales astfel:

- Culoare, holuri comune +18°C

-Bar +15°C

- Birouri + 20° C
Temperatura exterioard de calcul conform SR 1907/1 — 1997 este de - 18°C
iar zona eoliani I1L

Rezistentele termice ale elementelor de constructii sunt conform C107.

planuri,
Necesarul de caldurd pentru o incéipere s-a calculat astfel:

A +4,
100

Q:QT(1+ J"’Q;

Or . flux termic cedat prin transmisie;
A, : .
- adaosul de orientare;
4. adaosul pentru compensarea suprafefelor reci;

9. sarcina termica pentru incalzirea aerului pétruns la deschiderea ferestrelor



Proiectant: jisi Beneficiar: COMUNA MILEANCA, JUDETUL

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L. Triccad BOTOSANI
Proiect

Proiect: “Renovare energeticd moderatd

Adresa; Str. Gavriil Musicescu, Nr. 5, Bl, 74,
Primaria Mileanca, Loc. Mileanca, jud.

Et. Mezanin, Mun. lasi, Jud. lasi
e-mail: cadproiect@yahco.com Botosani”

Tel/Fax: 0756 753 889 Faza: P.Th.+D.E.+ C.5. | Nr. proiect: 30/2023

Necesarul de caldura cedat prin transmisie in regim stationar:

g —-a
Or = Z ) mA— .
R
cM=1 (coeficient de corectie)
m=120 pentru ferestre
m =180 pentru pereti exteriori, terase
m=1 pentru planseu peste subsol neincélzit

A — aria suprafetei elementului de constructie

’- temperatura interioar conventionald de calcul stabilitd conform SR1907-2

)

¢- temperatura exterioard conventionala de calcul stabilitd conform SR1907-1

=R
- rezistenta termici specifica corectatd a elementului de constructie conform STAS 6472/3

= | =

Pentru calculul adaosului 4: s-a determinat in prealabil rezistenta termicid medie a Incaperilor respective K, cu
relatia:
0 -6
Rm — AT( i S)C A A
Or ., urmdnd ca In functie de aceasta valoare s fie ales “¢ din diagrama prezentati in fig.3 —
SR1907-1.

A7 _ aria tuturor suprafetelor incdperii insumate.

2. Necesarul de cildura pentru incélzirea aerului patruns la deschiderea ferestrelor.

0 =|n, c,Vpe,(6,-6,)+6, Il+ 4. ]

100
cM=1 (coeficient de corectie)
\Y - volumul incéperii (m*)
P - densitatea aerului la temperatura g,
e -caldura specifici a aerului la temperatura 0, si presiune constanti
p=129%¢
m

c, =024 Keal

kg-K
1Kcal =41877

3

n, =022:10° 7 [s

m (camere de locuit}

3
n, =033-10° ’”—{S
m’ (bucktirii)

3
am/s
n, =0.28-10 3—{
m- (bai)
De asemenea, pentru incéperile cu usi exterioare s-a calculat necesarul de cilduri pentru incélzirea aerului patruns
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la deschiderea acestora.
Qu = 0‘36 - Au ) n(gr' - 96 L‘M

4, -aria ugilor exterioare
n - numérul de deschideri In decursul unei ore
c,, =1

Dimensionarea conductelor s-a facut in conformitate cu Normativul 113/2015 (tabel 17.2. Viteze indicate pentru
circulatia apei in conducte), cu respectarea vitezelor economice de circulatie a apei in conducte, rezultind

diametrele indicate In planuri.

Intoemit,
ing. Vieru Andrei
8.C. TRIQCAD PROIECT S.R.L.

\ | [~
\ /
3 é,\—"
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CAIET DE SARCINI INSTALATIH TERMICE

DENUMIRE PROIECT:* Renovare energeticd moderati Primaria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud.
Botogani™

AMPLASAMENT: Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judetul Botosani
BENEFICIAR: COMUNA MILEAN CA,JUDETUL BOTOSANI

PROIECTANT GENERAL: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE:  S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

FAZA, NR. SI1 DATA PROIECTULUT: P.Th.+D.E+C.S. — 30/2023

A.  INSTALATII TERMICE INTERIOARE

1. LUCRARI PREGATITOARE:

Proiectul de organizare a santierului de instalatii trebuie sa cuprindi (
corelare cu problemele de constructii propriu-zise, montaje si lucién specialg|
Aceasta se poate face §i printr-un grafic calendaristic de egalonare a divetselor' _operali

2. GRAFICUL EXECUTARII LUCRARILOR:

N
Graficul executdrii luerdrilor de fincilzire centrald va reflecta ordinea cromologica a
operatiunilor, esalonate in timp, potrivit cu interesele generale ale dezvoltirii santierului:
montarea conductelor de distribugie, montarea corpurilor de incalzire, montarea
legaturilor la corpurile de incalzire, proba hidraulicd a instalatiei (proba de circulatie),
proba de functionare si reglajul instalatiei, remedieri: luersri de izolatii si de vopsitorii.

3. TRASAREA LUCRARILOR DE INSTALATIIL:

Aceastd activitate pregititoare a lucririlor de tehnologie propriu-zisi este de reguli
indeplinita in cadrul fiecarei tucrari de citre o echipa formati din 2 muncitori (trasator si

ajutor).

Operatiile de trasare §i misurare se efectueazii urmirind succesiunea logicd a executiei ulterioare.
Pentru conductele de distributie se misoari si se traseazi pe pereti si pe stilpi, in
raport cu grinzile, indl{imea maximi si minimi a axei conductelor de distribujie. Fixarea
pozitiei corpului de incilzire va tine seama de normele si standardele in vigoare cu privire la
distanfele normate fatd de elementele de constructie si modul de fixare in raport cu sistemul
constructiv al clidirii.

Dupa trasarea pozitiei radiatorului se notezi caracteristicile corpului de incélzire ce urmeaza

a se monta in acel amplasament, direct pe elementul de constructie.
4. VERIFICAREA MATERIALELOR SI PREFABRICATELOR ADUSE PE SANTIER

Starea materialelor aduse pe santier este verificati conform cerinfelor figelor tehnologice expuse in
continuare, referitoare la
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corpuri de incélzire, conducte, armaturi.

EXECUTAREA INSTALATIILOR DE INCALZIRE CENTRALA:
> Montarea corpurilor de incilzire:

Natura corpurilor de incilzire utilizate in instalatiile de incilzire este determinati de proportia in care
cildura este cedata: prin convectie si prin radiatie. Corpurile de incilzire previzute a- in clidire
sunt din otel, livrate gata confectionate si vopsite. Pentru montarea corpurilor
urmatoarele operafiuni;

- trasarea pozifiei corpului de incilzire;

- fixarea suportilor de sustinere;

- Montarea corpului de incalzire pe suporti;

- racordarea la reteaua termica. )
Dupa montare si racordare la refea, corpurile de incélzire, impreuna cu ’intr\éﬁg\ laie-sg
probele de verificare indicate de norme. La corpurile de incilzire pot apirea urmatoareke defectiuni:
elemente de radiator fisurate sau poroase, asambléri neetansate, robinete defecte. Dupa remediere,
corpurile se remonteaza pe pozitie si lucririle se considers terminate.

> Montarea conductelor — sistem de incalzire cu corpuri statice:
In instalatiile de incalzire centrald din cladire se folosesc tevi din polipropilena pentru instalatii de
incéizire. fmbinarea acestora se poate realiza cu fitinguri aferente tevii de polipropilena prin polifuziune.
Traseele se vor alege astfel incit si se asigure accesul in zoni in timpul exploatirii, lungimi minime de

Conductele se vor monta aparent, cu exceptia celor care au fost previizute prin proiect si se
monteze ingropate in pardoseald, pozate in tuburi de protectie sau canal tehnic special construit.
Amplasarea conductelor se va face pe clementele de constructie finisate. Pe elementele nefinisate
se poate face trasarea si fixarea consolelor si dispozitivelor de sustinere.
Operatiunea de imbinare a conductelor trebuie controlatd din punct de vedere calitativ, atat in
timpul executiei, cat si dupd terminarea operatiunilor,

»  Montarea armiturilor:

Tinandu-se seama de rolul lor functional si de caracteristicile constructive, In instalatia de incalzire
centrald a cladirii se monteaza:

- armituri de inchidere-deschidere: robineti cu sferd, cu sectiune de trecere totald, cu
parghie de manevri;

- armdturi de golire: robinefi de golire cu sfera, dop si portfurtun;

- armdturi de reglaj: robineti-colfar dubiu reglaj, cu montaj pe conducta tur §i pe retur.

5. EXECUTAREA PROBELOR LA INSTALATIILE DE iINCALZIRE CENTRALA:

Scopul probérii constd in verificarea daca lucririle de execujie sunt de buna calitate i daci instalatia
functioneaza normal.

Potrivit normativelor si standardelor in vigoare, instalafiile interioare de incilzire sunt astfel
proiectate incdt s3 se obfind in interiorul incéperilor pe care le deservesc temperatura dorits,
atunci cand in
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exterior este o stare meteorologicd anumita, stabiliti conventional.

Probele instalatiilor de incilzire includ si efectuarea unor operatii de interventie asupra lucririlor realizate
in scopul echilibrérii presiunii hidraulice. In acest sens, ele includ si operatii de reglaj. Inainte de probele
hidraulice s¢ executil proba ,,de casi”.

Proba de etangeitate (proba la rece) se efectueazd hidraulic §i se executy asupra ansambului
instalafiei, avand ca scop stabilirea absentei sau prezeniei neetanseititilor la imbinari si de a identifica
locurile neetange. Proba hidraulicd se utilizeazd numai dacd temperatura mediului ambiant este mai
mare de +5 grade C. Se parcurg traseele instalatiei §i se controleaza ca toate armaturile si fie in pozitia
deschis, inclusiv cele de la corpurile de incilzire.

A doua operatie preliminara este umplerea cu api a instalatiei. Controlul neetangeititii instalatiei in timpul
umplerit este Tmpirgit intre mai multe echipe de montaj, in compunerea cérora intrdi un instalator
calificat §i un ajutor, avind cu ei cleste-mops, chei fixe, surubelnite, cinepi fuior §i pastd de miniu de
plumb,

Ridicarea presiunii in instalatie se face pini la presiunea de proba, care va fi 1,5 x presiunea maxima de
regim pentru instalatiile

montate aparent. Durata probei va fi de 15 minute, timp in care pierderea de presiune nu trebuie
sé depageascd 2 N/mp.Spilarea instalatiei se face cu apd potabild. Introducerea apei in instalatie se
face prin una din conductele principale, iar evacuarea se face prin cealaltd conductd principali, printr-
un stut anume previzut. Spilarea constd din umplerea §i mentinerea instalatiel sub un jet continuu,
cu viteza maxima posibila.

Proba la cald are drept scop verificarea neetanseitatilor, a modului de comportare la dilatare si contractare
a instalafiei, precum §i a circulatiei agentului termic. Proba la cald consti in aducerea instalatiei la
functionarea cu temperatura cea mai inaltd care poate sa apard in timpul exploatirii, urmatii de o ricire,
dupa care se controleazii neetangeititile imbindrilor.

Proba de circulafie consti in urmatoarele operatiuni: umplerea instalatiel s, concomitent,
evacuarea aerului din instalatie, stabilirea circulatiei i verificarea functiondrii tuturor armaturilor,
reglajul instalatiei. Daci temperatura exterioard este sub 0 grade C trebuie luate o serie de masuri care
se referdi la sursa de cildura (cazan si pompi de circulatie). Umplerea instalatiei se face pe niveluri: pe
masurd ce apa ptrunde in instalafie §i se ridicd nivelul, aerul este expulzat prin dispozitivele de
aerisire ale instalatiel. Compararea nivelurilor de temperaturi se face prin palpare sau testare cu
dosul palmei, fie cu ajutorul unui termometru de contact. Reglajul care se face in cadrul probei de
circulatic este in fond o operatie de echilibrare a presiunilor hidrodinamice pe toate circuitele instalatiei
s1 se incepe la minim 2 ore de functionare. Aceasta se poate realiza pe grupe de coloane i local, la
corpurile de incilzire. Echilibrarea locala a presiunii hidraulice la corpurile de incilzire se poate realiza
prin robinete cu dublu reglaj, montate pe tur si pe retur.

Proba de dilatare se efectueazd in scopul verificarii neetangeitatii instalatiei, in conditiile variatiilor de
temperaturd a agentului termic din timpul exploatirii, precum si al comportirii din punct de vedere al
rezistentei mecanice a elementelor componente ale instalatiei sub efectul eforturilor cauzate de dilatare.

Probe de punere in funcfiune (proba de eficacitate) se efectueazi prin masuritori in inciperile indicate de
beneficiarul investifiei (cel pufin 5% din total). Se efectucazi cu intreaga instalatie in functiune, in
conditii normale de exploatare, la temperaturi scizute ale aerului exterior, cit mai aproape de situatia
normali. Aceastd probd nu se face decit n plind iarmna.

Durata probei de eficacitate este de 24 ore, iar misuritorile se vor face la intervale de cel mult o
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ord: abaterile permise sunt de
-1 grad C si +2 grad C.

B. CENTRALATERMICA

1. GENERALITATI

Montarea si verificarea utilajelor din centrala termica se va executa numai de firme specializate si
autorizate, conform prescriptiilor tehnice — Colectia ISCIR.

Firma montatoare autorizaté este responsabild de alegerea corectd a procedeelor de montare §i verificare

in conformitate cu
documentatia de executie, cu caietele de sarcini si cu prescriptiile tehnice.,

Firma de montaj trebuie s& verifice inaintea inceperii lucririlor corespondenia instalatiei sau a
subansamblurilor primite de la furnizori cu documentatia tehnicd pusd la dispozitie de beneficiar (cartea
tehnica — partea de constructie) si s consemneze rezultatele acestor verificdri intr-un proces verbal pe
care il va prezenta odata cu instalatia respectivé la verificarea tehnicd oficiala.

Unitatea de montaj mai are urméatoarele obligatii:

- s utilizeze documentatie de proiectare verificatd gi avizatd pentru conformitate de organele
ISCIR;

- sa verifice materialele utilizate si executia pe faza de Tucrdri si la terminare, din punct de
vedere al respectirii  prescriptiilor tehnice ISCIR si a documentatici de executie si sa supuni la
incerciri instalatia respectiva,

- si Inchete documente de verificare in care si consemneze constatirile si dispozitiile
obligatorii ddate de organele ISCIR;

- sautilizeze la sudare numai tehnologii de executie si de examinare bazate pe
proocedurile omologate ISCIR;
- s# asigure alegerea corectd a materialelor de adaos in functie de materialele de bazi utilizate;

- s urmareasca permanent caa materialele de adaos s fie insotite de certificate de

calitate previzute in standarde
§i 54 introduc In executie numai materiale de adaos folosite la omologarea procedeului de sudare

sau echivalente.
2. CONDITII TEHNICE PRELIMINARE EXECUTIEI LUCRARILOR DE MONTAJ

2.1 Verificarea documentatiei de executie
Se va verifica daci elementele si detaliile continute Tn desene sunt suficiente pentru a se executa montajul
in conditii normale. Se vor studia caracteristicile tehnice ale instalatiei {gabarit, masi, mod de fixare pe
fundatie etc.), conditiile de proba si de
functionare.

2.2 Preluarea frontului de lucrn
Inainte de inceperea luerarilor de montaj se va prelua frontul de lucru de la constructor pe bazi

de proces verbal. La receptie, unitatea de montaj va veritica urmétoarele:
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- corespondenta fisei de masuritori i frontul de lucru corespunzitor documentatiei tehnice;
- trasarea retelei topometrice: axa principala si bornele de nivel;

- existenta pieselor incastrate in beton, pozitia in plan, nivel si dimensiuni.

2.3 Preluarea la montaj a utilajelor din centrala termica
Receptia, verificarea si preluarea tuturor documentelor insotitoare ale utilajului, precum si descircarea i
depozitarea in condifii sigurantd si protectie impotriva agentilor atmosferici inttAi fin  sarcina
beneficiarului.
La preluarea utilajului de catre unitatea de montaj se vor efectua urmatoarele verificari:

- aspectul exterior al utilajului, observind daca nu s-au produs deterioriri la transport;

- existenta tuturor stuturilor, racordurilor etc., agezarea si orientarea acestora, precum si
corespondenta flangelor cu contraflangele de legitura;

- existenta tuturor prezoanelor;

- forma i dimensiunile gaurilor din placile suportilor si distantele dintre ele;
- cartea cazanului — partea de constructii si modul in care a fost completati;
- existenfa §i completarea corectii a plicii de timbru.

Preluarea utilajelor din centrala termica si a anexelor se va face pe baza unui proces verbal de
preluare, incheiat intre firma de
montaj i beneficiar.

In cazul in care se constati deterioriri sau deformatii datorate depozitirii sau transportuhu,
necorespondentd intre desenele de executie si utilaj, lipsa unor repere sau a documentelor Insotitoare,
acestea vor fi consemnate in procesul verbal, beneficiarul avand obligatia de a efectua toate actiunile
necesare penntru remedierea deficientelor si completarea lipsurilor constatate.

3. CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE ST VERIFICARE A CALITATII
LUCRARILOR DE MONTAJ

3.1 Montajul utilajelor din centrala termica

Montajul utilajelor din centrala termica si a instalatiilor anexa se va face conform proiectului de executie
§i a precizarilor din

cartile tehnice ale acestora.

Unitatea de montaj este obligatd sa supuna cazancle sau elementele acestora verificarilor impuse de
prescriptiile tehnice —

ISCIR.

Verificarea execufiei de catre ISCIR sau de personalul autorizat de ISCIR nu scuteste unitatea de montaj
de raspunderea pentru nerespectarea prescripfiilor si a documentatiei de executie, precum si pentru
eventualele defecte de executie apérute ulterior.

De modul cum se executdi montajul riméne réspunzitoare unitatea de montaj, beneficiarul avand
obligatia de a urmdri si controla fiecare fazi de montaj pentru fiecare subansamblu in parte al instalatiei
si de a consemna caliatea in procesele verbale de receptie ce se vor depune la dosarul lucrarii.



Proiectant:
5.C. TRIODCAD PROIECT S.R.L.

Adresa: Str. Gavriil Musicescu, Nr. 5, Bl. 74,
Et. Mezanin, Mun. lasi, Jud. lagi
e-mail: cadproiect@yahoo.com

Tel/Fax: 0756 753 889

Triocad
Profect

Beneficiar: COMUNA MILEANCA, JUDETUL

BOTOSANI

Proiect: “Renovare energeticd moderati
Primaria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud,

Botosoni”

Faza: P.Th.+D.E.+ C.5.

Nr. proiect: 30/2023

3.2 Montarea conductelor si armiturilor

Succesiunea tehnologicd a montajului conductelor se stabileste de citre montator, pe baza
documentatiei tehnice a conductelor.

Programarea se va face in functie directs de particularitatile conductelor, de tehnologia de montaj aplicata,
de modul de livrare a elementelor si de resursele disponibile.

Se recomandi sistemul de prefabricare a tronsoanelor in atelier, metodi ce asigurd o calitate sporitd a
lucrarii si scurtarea termenului de executie.

Esalonarea in timp a montirii conductelor se recomandé a se executa dupi cum urmeazi:

- confectionare §i asamblare (in atelier);
- montarea conductelor (subansamblelor preasamblate).

- executarea racordurilor.

Armiturile se monteazi respectind urmitoarele reguli cu caracter general:

- inainte de montare armiturile se verifici functional, controldndu-se starea acestora si
concordanta intre prevederile din proiect si certificatele de calitate;

- armiturile se monteazi ulterior cazanelor si celorlalte anexe, dupa executarea izolafiei termice a
cazanului;
- la montarea armaturilor se va verifica posibilitatea lucrului la cald si condifiile de etangare.

3.3 Control si probe

Utilajele din centrala termica vor fi supuse unor verificari st incercari dupé asamblare de citre personalul

autorizat [SCIR al
beneficiarului si firmei montatoare, dupd cum urmeazi:

- verificarea cartii tehnice — partea de constructie;

- verificarea calitifii materialelor folosite, in ceea ce priveste corespoendenia materialelor cu
documentatia de execufie si prescriptiile tehnice ISCIR. Nu constituie abatere de la
documentatia tehnici inlocuirea de materiale stabilite cu echivalente avizate de proiectant.

Verificarea aspectulw §i a dimensiunilor va consta din:

- examinarea stirii suprafetelor elementelor la interior si exterior. Nu sunt admise exfolier,
fisuri vizibile cu ochiul liber si defecte superficiale care depéagesc tolerantele negative de
grosime.

- verificarea dimensiunilor elementelor.

Pe cazan, respectiv pe elementele acestuia, se va verifica aplicarea marcajelor cuprinzénd:

- datele necesare stabilirii parametrilor de functionare pe placa de timbru si pe corpul cazanului,
in apropierea plécii de timbru;
-datele privind calitatea (marca, seria etc.) materialelor, poansoanelor sudurilor, numerele de  ordine
ale radiografiilor i poanscanelor organelor de control tehnic al aclitifii furnizorului.

Incercarea de presiune hidraulic se va efectua conform articolului 10.3 din prescriptiile tehnice C 31
ISCIR.
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Dupa efectuarea incercirilor de presiune hidraulice sunt interzise orice luerdiri de sudare, deformiri la

rece sau la cald la
clementele care lucreazi sub presiune.
Incercarea de presiune hidraulici se va executa inainte de vopsire si, dup caz, izolare. Pentru cazanele livrate
in subansambble,
incercarea de presiune hidraulici se va efectua dupa montare.
Verificarea cazanelor se va efectua pe subansamble sau integral, inainte de Inceperea lucrarilor de izolare
sau inzidire, pentru  a se putea examina toate pargile metalice ale cazanului.
34 PREDAREA INSTALATIEI DIN CENTRALA TERMICA LA BENEFICIAR

Instalatia se predd beneficiarului in baza unui proces verbal de atestare a calititii montajului, Impreuna
cu toate documentele insotitoare. Dupa aceasta, instalatia va fi prezentati controlului oficial ISCIR, in

vederea obfinerii autorizatiei de functionare,
C. STANDARDE SINORMATIVE DE REFERINTA

1. P118/1999 - Normativ de siguranti la foc a constructiilor;
2. 11372015 - Normativ pentru proiectarea, executarea si expluatarea instalatiilor

3. SR 1907-1,2/2014 - Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura, Temperaturi interioare
conventionale de calcul;

4. C56/2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
5. C107/1-C107/5/ - Normative privind calculul termotehnic al elementelor de costructie;
6. P.T-A1/2610 - Prescriptii de proiectare — ISCIR;
7. P118/2-2013 - Normativ de siguranta Ia incendiu a constructiilor.
Intocmit—

ing. Mieru Andrei
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
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NORME DE TEHNICA SI PROTECTIE A
MUNCII INSTALATII TERMICE

DENUMIRE PROIECT:* Renovare energetici moderata Primaria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud. Botosani”
AMPLASAMENT: Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judetul Botosani

BENEFICIAR: COMUNA MILEANCA,JUDETUL BOTOSANI

PROIECTANT GENERAL: S8.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

PROIECTANT DE SPECIALITATE:  S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

FAZA, NR. SI DATA PROIECTULUIL: P.Th.+D.E+C.S. - 30/2023

Executarea, intrefinerea si exploatarea 1nsta1a11lor termice se face numai de citre personalul calificat si
autorizat in instalatii
termice. Este interzis sd se pund sub presiune instalatii neverificate sau instalatii provizorii.

Retelele si obiectele instalatiei termice trebuie si fie verificate in special in ce priveste starea racordurilor, astfel

Incét la punerea
lor sub presiune si nu aparé pericolul de inundatii.

Armdturile de izolare trebuie s fie eficiente si 53 inchida etang, permitind izolarea tronsoanelor defecte saula
care s¢ lucreazd. La executarea instalatiilor termice se vor respecta normele de tehnica securitatii si protectie

a muncii cuprinse In normativele in
vigoare.

""t ﬁ% mcﬁ.énst afia termicd proiectatd si poatd i realizata in

Proiectul instalatiei termice a fost reali
ate normativele privitoare la proiectarea,

conformitate cu necesititile benefi i QL\‘\%@ respccte -
realizarea si exploatarea instalatiilor t ?';&5{ ate \L@G ;
\ S SN

o=
in proiectarea instalatiei termice s- :aspect'
‘Aceste norme se \

h securitatii si protecfie a muncii in vigoare.

cu;ifﬁ(';‘l ¢ii i vigoare si prescriptiile tehnice GP051/ 2000
; 113/ 2015, 131/ 1999 ; PTA1/2010 ; PTC%. 2010 &7 2010 ; P118-1999.

Orice modificare a documentatiei de prorectare a instalafiei termice §i orice abatere de la documentatie in
execufia instalatiei termice se face numai cu avizul proiectantului, in caz contrar, proiectantul este absolvit

de orice rispundere.
Lista normelor de tehnica securitafii si protectie a muncii nu este limitativi. La executie §i in exploatare

executantul $i personalul de exploatare are obligajia si respecte toate masurile de tehnica securititii si
protectia muncii pentru a evita orice accident sau imbolnavire §i sa foloseasc echipamentul de protectia

muncii.

intocmit, B
ing. Andrej Vieru. .
S.C. TRIOCAD-PROIECT S.R.L.
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PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR(PCC) INSTALATII TERMICE

DENUMIRE PROIECT:" Renovare energeticd moderatd Primaria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud. Botogani”
AMPLASAMENT: Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judetul Botosani
BENEFICIAR: COMUNA MILEANCA,JUDETUL BOTOSANI

PROIECTANT GENERAL: S5.C. TRIGCAD PROIECT S.R.L.
PROIECTANT DE SPECIALITATE:  S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
FAZA, NR. SIDATA PROIECTULUIL: P.ThA4D.E+C.8. -30/2023

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 - " Legea privind calitatea in constructii” cu
modificarile si completariele ulterioare, C36-2002 — ,, Normativ pentry verificarea calitdgii

si receptia lucrdrilor de instalatii aferente constructiilor”, HG 272/1994 -

» Regulamentul privind conmtrolul de stat al calitatii in constructii’, HG Nr. 273/1994 —
» Regulamentul de recepfie a lucrarilor.. wcfii §i instalatii aferente acestora”, a
procedum PCE01/2014 privind exgréit @S&i@ | de stat al calitdtii Tn constructii
prin controale la factorii implic ih»gmqﬁgdc exedlfie, precum si a normativelor si
reglementarilor tehnice in vigo plan pentru controlul calitétii

U 70
Iucririlor: Q [orS 5\
1 S e

N Faza defgrminanti \ A /? ¥ iDbeument Cine Nr. si
r. \ s RS .,2? Jul seris participa | data
cr Nt B — 2\ O JQ, care se si documentn
1 | Predarea amplasamentului ¢ b Termieess PV.PA. B+E+P

trasarea pozitiei echlpamentclor Si ~g-cireuttelor P.V.T.L.

de conducte
2 | Trasarea pozitiei corpurilor de incélzire si a P.V.T.L. B+E

circuitelor de distributie ale instalatiei

interioare de incélzire
3 | Verificarea corespondentei cu  prevederile PV.R.C, B+E

proiectului, a caracteristicilor gi calitatii

materialelor achizitionate pentru punerea in

lucrare
4 | Montarea conductelor prevederi comune, conf. P.V.L.A. B+E

C56/2002, Caiet IV, Art. 3.1.1.
5 | Montarea conductelor interioare, conf, P.V.LA. B+E

C56/2002, Caiet 1V, Art. 3.1.2.4.
6 | Protectia anticorozivd, conf. C56/2002, P.V.L.A, B+E

Caiet IV, Art. 3.1.2.7.
7 | Montarea armiturilor, conf. C56/2002, Caiet IV, P.V.R.C. B+E

Art. 3.2
8 | Montarea corpurilor de incélzire, conf. P.V.R.C. B+E

C56/2002, Caiet

IV, art.3.3




Proiectant: ] Beneficiar: COMUNA MILEANCA, JUDETUL
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L. Triocad BOTOSANI
Proiect |
Adresa: Str. Gavriil Musicescu, Nr. 5, Bl. 7A, [ Proiect: “Renovare effergeticii moderatd
Et. Mezanin, Mun. lasi, Jud. lasi - Primaria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud.
e-mail: cadproiect@vyahco.com Botosani”
Tel/Fax: 0756 753 889 Faza: P.Th.+D.E+ C.5. | Nr. proiect: 30/2023
9 | Verificarea montirii centralei termice §i a PVR.C. B+E
echipamentelor
conf, C56/2002, Caiet [V, Art. 3.4,
10 | Proba de presiune la rece, conf. C56/2002, P.V.R.C B+E+P
Caiet IV, Art. 3.5.
11 | Proba de presiune la cald, conf. C56/2002, P.VR.C. B+E+P
Caiet IV, Art. 3.6.
12 | Proba de eficacitate, conf. C56/2002, Caiet 1V, P.V.F.D. B+E+P
Art. 3.7.
13 | Efectuarea verificarilor si a probelor centralei PV, B+E
termice  pentru  autorizarea  functiondrii +
acestora, in conformitate cu prevederile LS.CL
LS.CIR. R
14 | Efectuarea receptiei la terminarea lucrérilor st P.V. B+E+P
respectiv a punerii in functiune a instalatiilor
termice interioare, Caiet Instalafii IV, Art, 3.8

Notatii: B — beneficiar, P — proiectant, E — executant

Abrevieri:
P.V.P.A. — proces verbal de predare a amplasamentului;

P.V.T.L. — proces verbal de trasare a lucrérilor;

P.V.L.A, — proces verbal de lucriri ascu ,\
P.V.R.C. — proces verbal de receptic ¢ _ “E,o Sx { &
P.V. —proces verbal. A

NOTA:
- Acest program de control al calitgti
verificdrile si intocmite documentele
toate categoriile de lucrdri, indiferent Jaca a!&f&sﬁssw‘:n@
Documentele intocmite vor face referire “\aycpl{g@ [ coni
vigoare, la verificarea facuta. “*ct:‘s’.-?j*_g&fif
- Lucrarile vor fi urmdrite de personal calificat, astfel in acest scop investitorul va angaja un diriginte
de santier (B) si pentru asistentd tehnica va Incheia un contract cu proiectantul de specialitate (P).

-Executia va fi incredintati unei societati specializate In astfel de lucrari, vor fi respectate intocmat
prevederile documentatiei avizate si vor fi utilizate numai materialele agrementate tehnic.

tiv. In santier vor fi ficute toate

e §i normative In vigoare pentru
éue se in confinutul acestui program.
islatiei, normelor si normativelor in

- Conform reglementarilor in vigoare, executantul are obligatia de a anunta cu cel putin 3 zile Inaintea
controlului pe cei care trebuie sd participe la realizarea controlului si intocmirea actelor.
- Beneficiarul va lua toate mésurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce-i revin conform Legii
10/1995.
- Un exemplar din prezentul program si actele mai sus mentionate, precum si proiectul se vor anexa
la Cartea Tehnici a constructiei. P
. .:' -.:__
BENEFICIAR, EXECUTANT, PROI .?’{\ANT,
S.C. TRIOCAD PR C’l:_:S.R.L.



Proiectant:

5.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

Adresa: 5tr. Gavriil Musicescu, Nr. 5, Bl. 7A,
Et. Mezanin, Mun. lasi, Jud. lagi
e-mail: cadproiect@yahoo.com

Tel/Fax: 0756 753 889

Triocad
Proifect

Beneficiar: COMUNA MILEANCA, JUDETUL
BOTOSAN!I

Proiect: “Renovare energeticii moderatd
Primaria Mileanca, Loc. Mifeanca, Jud.
Botosani”

Faza: P.Th.+D.E.+ C.S. | Nr. proiect: 30/2023

LISTE CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

DENUMIRE PROIECT:“ Renovare energetici moderatii Primaria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud.

Botogani”

AMPLASAMENT: Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judetul Botosani

BENEFICTAR:
PROIECTANT GENERAL:
PROIECTANT DE SPECIALITATE:

COMUNA MILEANCA,JUDETUL BOTOSANI
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

FAZA, NR. SI DATA PROIECTULUI: P.Th.+D.E+C.S. - 30/2023

FORMULARUL F4
LISTA cu cantititile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotiiri si active necorporale

TERMIC-RADIATOARE

Nr Denumirea UM. | Cant, | Pret Valoar | Figa tehnici atasatd
: ul ca
Crt unit (exdus
ar v
) TVA)
0 1 2 3 4 5 6
ECHIPAMENTE INSTALATII TERMICE
1 i buc 1,00
gﬁ@cng);%mmm AGENT FISA TEHNICA IT 01
2 buc | 1,00
BOILER BIVALENT 150L b A TEFINICA IT 0
3 | POMPA CIRCULATIE AGENT buc | 4,00
TERMIC FISA TEHNICA IT 03
4 | POMPA CIRCULATIE AGENT buc | 1,00
TERMIC—CIRCUIT CAZAN FISA TEHNICAIT 04
5 | POMPA CIRCULATIE AGENT buc | 1,00 FISA TEHNICA IT 05
TERMIC
6 POMPA CIRCULATIE buc | 1,00
AGENTTERMIC —CIRCUIT ETAJ 1 FISA TEHNICAIT 06
7 | POMPA CIRCULATIE AGENT | buc | 1,00 FISA TEHNICATT 07
TERMIC
8 |POMPA CIRCULATIE AGENT | buc | 1,00

FISA TEHNICA IT 08




Proiectant: Beneficiar: COMUNA MILEANCA, JUDETUL
5.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L. Triocad BOTOSANI
Profect
Adresa: Str. Gavriil Musicescu, Nr. 5, BI. 7A, Proiect: “Renovare energeticd moderatd
Et. Mezanin, Mun. lasi, Jud. lasi Primaria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud.
e-mail: cadproiect@yahoo.com Botosani”
Tel/Fax: 0756 753 889 Faza: P.Th.+D.E.+ C.5. | Nr. proiect: 30/2023
9 | INSTALATIE DE DEDURIZARE buc | 1,00 FISA TEHNICAIT 09
10 | VAS DE EXPANSIUNE - V=1001, | buc | 1,00 FISA TEHNICAIT 10
11 | VAS DE EXPANSIUNE - V=50L buc | 1,00 FISATERNICAIT 11
12 | cOS DE FUM - OTEL INOXIDABIL| buc | 1,00 FISA TEANICAIT 12
D 200MM
TOTAL
Tntocmjl, ==

ing. Vieru Andrel\
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L

\d

\ o
s
.II'- e
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Mezanin, Mun. lasi, Jud. Iasi Botogani

e-mail: cadproiect@ yahoo.com
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Nr. proiect:
30/2023

Faza: P.Th.+ D.E.+ C.S.

SECTIUNEA III : Breviare de calcul
BREVIAR DE CALCUL
STRUCTURA

EVALUAREA INCARCARILOR

Structura de rezistenta

Principalele reglementéri sub incidenta cérora se afla proiectul construcuel
- P100-1/ 2013 Cod de proiectare seismica pentru cladiri gt
- SR EN 1992-1-1:2006 Proiectarea structurilor de beton
- SR EN 1993-1-1:2006 Proiectarea structurilor de otel
- SR EN 1991-1-1:2004 Actiuni asupra structurilor
- CRO - 2005 Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor in
- NP 112 — 2013 Normativ pentru proiectarea structurilor de funddte di clap.
- NE 012/99 Cod de practicad pentru executarea lucrarilor de beton riu:i

Incireiri pe structura de rezistenta
a. Clasificarea incdrcdrilor

Denumire Caracter ~ Simbol Tipul actiunii
Actiuni Variatia in timp este G - greutatea proprie a constructiei
permanente neglijabila sau nula (elemente de rezistenta structurale si elemente
nestruct.)
- contractia betonului, tasari inegale,
precomprimarea.
Actiuni Variatia in timp este Q - incarcari utile sau tehnologice de 0
variabile semnificativa ca exploatare, in functie de destinatia cladirii b
Flurata_ sau ~zapada Pz ==
imtensitate A
- vant ///
- impingerea pamantului /.
Actiuni Intensitate A - cutremure |
accidentale semnificativa pe o - explozii fil o~

durata scurta

b. Gruparea efectelor structurale ale actiunilor, pentru verificarea structurilor la sttm
limitd ultime ;
Structura, infrastructura si terenul de fundare vor fi proiectate la stari limitd ultime, astfel

incét efectele actiunilor de calcul in sectiune, luate conform urmatoarelor combinatii factorizate:

m

1,35- ZG,U #1585 Q“+ZIS Vo, O

si ﬁe mai mica decat remslen;ele de calcul in sectiune.
In relatia de mai sus simbolul ..+” inseamna ,.in combinatie cu™ sau ,.efectul combinat al”.

Oy,

K/ este efectul pe structura al actiunii permanente j, luatd cu valoarea sa caracteristica,

0

efectul pe structurd al actiunii variabile i, luatd cu valoarea sa caracteristicd, <*/ efectul pe
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structurd al actiunii variabile, ce are pondere predominantd intre acfiunile variabile, luatd cu

valoarea sa caracteristica, Voi este factor de simultaneitate al efectelor pe structurd ale actiunilor
variabile i (i = 2,3,...m) luate cu valorile lor caracteristice, avand valoarea:

Yo, =0,7

cu exceptia incarcarilor din depozite si a actiunilor provenite din impingerea pamantului, a
materialelor pulverulente si a fluidelor/apei unde:

Vo= 10

In cazul unui acoperis actionat predominant de efectele zipezii, relaia este:

135-) G, ;+1,5-Z, +1,05-U,
J=

unde:

kJ este valoarea efectului actiunii permanente pe structurd, calculati cu valoarea

caracteristicd a acfiunii permanente, Z valoarea efectului actiunii din zapada pe structura,
calculatd cu valoarea caracteristica a incarcarii din zapada, 4 valoarea efectului actiunilor datorate
exploatirii constructiei (actiuni ,.utile™), calculatd cu valoarea caracteristica a actiunilor datorate
exploatarii.

Actiunile permanente ce au efect favorabil asupra sigurantei structurilor (de exemplu la
starea limitd de echilibru static) se iau conform urmatoarei combinatii:

09-G,, +15:Q,, + Y 15w, - Oy,
j=l i=2

In cazul actiunii seismice, relatia de verificare la stiri limitd ultime se scrie dupa cum
urmeaza:

ZGL_:' +7i 'AE* +Z'l/2,f 'Qk.;
J= i=2
unde:

Er este valoarea caracteristica a actiunii seismice ce corespunde intervalului mediu de
recurentd IMR adoptat de cod (IMR = 100 ani in P100-2005),

Vai coeficient pentru determinarea valorii cvasipermanente a actiunii variabile Qi avand
valorile recomandate in tabelul 1.

71 - coeficient de importanta a constructiei/structurii avand valorile din tabelul 2 in functie
de clasa de importanta a construcfiei.
Tabelul 1 Coeficient pentru determinarea valorii cvasipermanente a actiunii variabile ca
fractiune din valoarea caracteristica a actiunii

Tipul actiunii Wz ;

=

Actiuni din vant si Actiuni din variatii de temperatura 0
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Actiuni din zapada si Actiuni datorate exploatarii ‘_ 0,4
Incarcari in depozite | 0.8

Daca actiunea permanentd are un efect favorabil asupra sigurantei seismice a structuril,
coeficientul partial de siguran{a aplicat actiunilor permanente avand valoarea 1,0 in relatia de mai

sus se modifica si va avea valoarea 0.,9.

Tabelul 2 Coeficient de importanta a constructiei

Clasa de importanti a Tipul funcfiunii constructiei/structurii
constructiei/structurii
1 Cladiri i structuri esentiale pentru societate
1,4
2 Cladiri si structuri ce pot provoca in caz de avariere un
pericol major pentru viata oamenilor 1.2
3 Toate celelalte constructii $i structuri cu exceptia celor
_dinclasele 1,2 5i 4 — - 10
4 Cladiri si structuri temporare
0,8

¢. Gruparea efectelor structurale ale actiunilor, pentru verificarea structurilor la stiri
limitd de serviciu
Structura, infrastructura si terenul de fundare vor fi proiectate la stari limita de serviciu,
astfel incat efectele actiunilor de calcul pe structurd/element/sectiune, luate conform urmétoarelor
combinatii factorizate:
A) Gruparea caracteristica de efecte structurale ale actiunilor:
L

n
ZGk,_f + O +Z‘f’0,; Ok
7

: i=2
B) Gruparea frecventa de efecte structurale ale actiunilor:

ZGL.;' +¥,, Oy +ZW2J O

J=l i=2

C) Gruparea cvasipermanenta de efecte structurale ale actiunilor:
ZGk,.f + Zlf/z,f O

j= i=1

M

ZGM +0,6y, - Ag, +ZW2,; O,
jol =1

(1

2

si fie mai mici decat valorile limita ale criteriilor de serviciu considerate.

Vil este coeficientul pentru determinarea valorii frecvente a actiunii variabile 9 , avand
valorile recomandate in tabelul 3.

Tabelul 3 Coeficient pentru determinarea valorii frecvente a actiunii variabile Q, ca
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fractiune din valoarea sa caracteristica

Tipul actiunii | v,
Actiuni din vént I 0,2
Actiuni din zapada si actiuni din variatii de temperatur | 0,5
Actiuni datorate exploatérii cu valoarea <3kN/m? ‘ 0,5
Actiuni datorate exploatarii cu valoarea 23kl\_I;’m2 | 0,7
Incarcari in depozite | 0,9

Relatia (1) este folositd pentru considerarea in proiectare a efectelor de lunga durata ale

actiunilor asupra structurii.
Relatia (2) este folositd pentru verificarea la starea limitd de serviciu a elementelor
structurale, nestructurale, echipamentelor, etc., atunci cand actiunea seismicd trebuie consideratd in

gruparea de actiuni.

Pentru stari limitd de serviciu, coeficientii partiali Vm pentru rezistenfele
materialelor sunt egali cu 1,0 cu exceptia altor specificatii din normele de material.

Criteriile pentru stari limitd de serviciu pentru deformatii si vibratii trebuie definite
in functie de destinatia cladirii, independent de materialele utilizate pentru elementele structurale.

Criteriul de rigiditate poate fi exprimat in termeni de limite pentru deplasarile
orizontale, deplasari verticale §i vibratii. In toate cazurile trebuie si se lucreze cu valori medii ale
caracteristicilor de rigiditate ale structurii/elementelor structurale.

d. Incarcari considerate pe structura de rezisten{a

® fncircare permanenti
- pereti despartitori usori: 0,5kN/m”
- pardoseald cu PVC+sape si tencuieli: 1kN/m?
- pardoseala rece: 1,37kN/m?

™ inciircare utild

- utila acoperis necirculabil 1 kN/m?
- coridoare, scari, podeste 3 kN/m?
- birouri 3 kN/m*
- sali sedinte 3 kN/m?’

® Inecdrcare atic

GROSI LATI
DENUMIRE ME ME GR PE M2 N
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TENCUIALA MORTAR 0.015 1700 1 25.5 259
TENCUIALA MORTAR 0.02 1700 1 34 34
STRAT DIFUZIE VAPORI 0.005 600 1 3 3
HIDROIZOLATZIE 0.02 1 0 0
PROT HIDR. DIN M.C. 0.04 1700 1 68 68
COPERTINA TABLA 0.0004 1 0 0
580.5 | daN/m
5.805 | kN/m

M Incircare pereti din zidarie

Zidarie de caramida (inclusiv tencuiala pe ambele fete )

25 cm grosime din caramida cu goluri verticale 45 | kN/mp | 12.6 | kN/m

Zidarie de caramida (inclusiv tencuiala pe ambele fete )

20 cm grosime din caramida cu goluri verticale 3.6 | kN/mp | 10.08 | kN/m

Greutatea proprie a elementelor structurii de rezisten{a este introdusa automat in gruparile de
incarcari prin programul de calcul.

w Inciircarea din zipadi
Incarcari caracteristice din zapada:
S = Ui X Cog X Cp XSk
Sk = Hi X Ce X Ct X S0k
p; — este coeficientul de forma pentru incarcari din zapada pe acoperis:
pi=1
ce — coeficientul de expunere al amplasamentului constructiei;
¢ — coeficientul termic;
sox — valoare caracteristic a incarcérii din zapada pe sol, in amplasament;
¢ = 1,0 —acoperis cu termoizolatie uzuala;
ce = 1,0 — conform tabel 2.1, se considerd o expunere partiala a constructiei;
sk=1x1x1x2=2,5KN/mp.

» Incircarea din vint
Presiunea caracteristici a vantului la inaltimea ,.z” deasupra terenului pe suprafete exterioare ale
structurii se determini cu relaia (1) din codul de proiectare:
W(Z) = Qret X Ce(Z) X Cpe
unde:
Qref - presiunea de referinga a vantului, pentru Botosani, gv= 0,7 kPa

®  Actiunea seismica
Sistemul spatial a fost actionat simultan pe cele doud directii principale de o acfiune seismica
caracterizatd de urmatorul spectru de proiectare:

F,=y,-5,T)-m-A

y1s = 1.4 - factor de importanta;



Proiectant:
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

Adresa: Str. Gavriil Musicescu, Nr. 5, Bl. 7A,
Mezanin, Mun. lasi, Jud. lasi

e-mail: cadproiect(@yahoo.com

Tel/Fax: 0756 753 889

|

Triocad
Proiect

Beneficiar: COMUNA MILEANCA

Proiect: Renovare energeticd moderat(i
Primdria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud.
Botosani

Nr. proiect:

Faza: P.Th.+ D.E.+ C.S. 30/2023

SuT)=ag - B(T)/q
in care:
ag=0.15- g=0.15- 981 = 147,15¢cm/s” ;

g= 5-% =5:1.35=6.75—- factor de comportare (cadre din beton armat)

(2]

L) =LH=2.5;
Sq=196,2x2.5/6,75=72,67 cm/s*
2=0.85

g =981 cm/s’

Intocmit,
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CAIETE SARCINI STRUCTURA
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CAP.1 - GENERALITATI

1.1. Indicatiile cuprinse in acest “Caiet de sarcini” stabilesc conditiile tehnice ce trebuie luate
in considerare la executia lucrdrilor in vederea asigurdrii rezistentei, stabilitatii si bunei
functiondri a cladirilor, precum si a conditiilor de calitate aferente.

1.2. Executantul lucrarilor are obligatia de a cunoaste si respecta prevederile din prescriptiile
tehnice in vigoare referitoare la executarea lucrarilor mentionate in prezentul Caiet de Sarcini.

1.3. Pe parcursul lucrarilor de pe amplasament, Executantul lucrarilor are obligatia de a cunoaste si
aplica corespunzitor metodologia de verificare i receptionare a lucrarilor precum si respectarea
normelor de tehnica securitdtii muncii .

1.4. in cele ce urmeaza s-a insistat in special asupra acelor prevederi care nu sunt detaliate in
normativele si prescriptiile tehnice, s-au dezvoltat elementele tehnice mentionate in plansele din
proiect, prezentandu-se informatii si prescrip{ii complementare acestora.

1.5. Obligatiile si raspunderile Investitorilor, Proiectantilor si Executantilor lucrarilor de constructii
in asigurarea calita{ii sunt reglementate in Legea nr. 10/18.01.1995 (cu modificarile si completarile
ulterioare) privind calitatea in constructii.

1.6. Orice modificari ulterioare in cuprinsul prescriptiilor si orice noi prescriptii ce vor aparea vor
fi respectate in mod obligatoriu chiar daca nu concorda cu prevederile prezentei lucrari. In
consecinta, utilizatorii acestui Caiet de Sarcini trebuie sd cunoasca gj
prescriptiilor, operand treptat in acestea modificarile si completari

% T F ,
1.7. Executantul lucrarilor are libertatea de a-gi alege orice Cﬁ:lﬁg;)déﬁ ,Jucrﬁf
és}'ﬁ‘h \acefeagl co}:ﬁhtn
r ;

si acceptatd de catre Beneficiar si Proiectant, dacd se asigurd
prevazute in proiect.

CAP.2 - LUCRARI DE PREGATIRE
21 Dupa primlrea si msuslrea documentatlel Executant

- delimitarea si imprejmuirea zonei respective;
- delimitarea si materializarea pe teren a zonelor specifice de lucru, a ﬂuxurllor de circulatie pentru
salariafi si persoane straine, a zonelor de depozitare pentru materialele de constructii, a zonelor de
lucru pentru utilaje precum si a zonelor de repaos pentru personalul din executie:
- stabilirea necesarului global de materiale, precum si a fluxului calendaristic de aprovizionare pe
fiecare categorie in parte de material, in stransa corelatie cu graficul de executie a lucrarii,
- stabilirea necesarului global de forta de munca, precum si a ritmului de acces a personalului la
lucrare pentu evitarea aglomerarii inutile sau a pierderilor tehnologice de timp;
- stabilirea corelarii dintre ordinea de executie a lucririlor si necesarul de utilaje de constructie.
2.2. Executantul va numi un Responsabil Tehnic cu Executia atestat pentru lucrérile ce urmeaza a
fi executate. Acesta va raspunde de realizarea nivelului de calitate corespunzitor ex1gentelm;7
performanta a lucrédrilor ce urmeaza a fi executate.
2.3. Prin grija reprezentantului Beneficiarului, Executantul va actualiza /Carlea Tehnic‘a a\"-\_\
Constructiei (in cazul in care aceasta existd) sau va intocmi Cartea Telfi‘nlca a Constructiei',
amgurandu-se completarea acesteia cu toate documentele referitoare la cf)m:‘eperea reallzarea
exploatarea gi urmarirea comportarii in timp in conformitate cu legislatia in |wgoare

-
B
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2.4. Functie de categoria de lucrdri ce urmeaza a fi executate, se vor stabili formafia de
lucru pe meserii $i modul in care urmeazd a se desfisura execufia.

2.5. Personalul tehnic va avea calificarea corespunzitoare si va fi dotat corespunzitor cu toate
sculele si materialele necesare.

2.6. Seful de santier va supraveghea permanent executarea lucrarilor, asigurdndu-se executia de
calitate, urmarindu-se in special respectarea dozajelor si a consumurilor specifice de materiale
precum si efectuarea tuturor operatiilor necesare pentru punere in practicd a Proiectului Tehnic
aferent.

2.7. La receptia lucrarilor de trasare pe teren a constructiilor se va intocmi Proces Verbal si se va
verifica respectarea la trasarea pe teren a prevederilor din planul de trasare, pozifia in teren a
reperelor de trasare, pozitia in teren a punctelor caracteristice, dimensiunile contururilor
constructiei trasate, valoarea si marcarea reperelor de cotd +0,00m.

2.8. Lucrarile de terasamente nu pot fi incepute decat dupa efectuarea operatiilor de predare-
primire a amplasamentului si trasare a obiectivelor de pe amplasament, consemnate in Procese
Verbale incheiate la amplasament de delegatii Beneficiarului, Proiectantului si Executantului.

CAP.3 - LUCRARI PENTRU EXECUTARE TERASAMENTE

3.1. Reguli generale

3.1.1. Executarea sapaturilor se va realiza in conformitate cu prevederile din "Normativ privind
executarea lucrdrilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si
industriale", indicativ C169-88.

3.1.2. La executie se vor respecta ordinea si tehnologia lucrarilor prevazute in documentatia
tehnica.

3.1.3. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Executantul are obligatia de a solicita prezenta
Proiectantului Geotehnician pe santier la atingerea Cotei de Fundare si ori de céte ori se constata
neconcordante intre prevederile Studiului Geotehnic si caracteristicile terenului de fundare sau a
nivelului/caracterului apelor subterane.

3.2. Reguli executare lucriri sipatura

3.2.1. Inainte de inceperea lucririlor de sapatura se va stabili regimul tuturor retelelor existente pe
amplasament (refele care se dezafecteazi, care se deviazi sau care se pastreazd), reprezentantii
Executantului si Beneficiarului asigurand intocmirea unui Proces Verbal ce va fi atasat la Cartea
Constructiei.

3.2.2. inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se va asigura amenajarea terenului si a
platformelor de lucru, asigurAndu-se indepértarea stratului vegetal existent cu mijloace mecanice.
3.2.3. Sapatura se va realiza conform planului de sapaturd, cat mai aproape de dimensiunile si
forma exacta precizata in plan, astfel incat sa necesite un volum minim de umplutura.

3.2.4. La executarea sapaturilor pentru fundatii se vor respecta urmétoarele principii generale:

- se va mentine echilibrul natural al terenului in jurul gropii de fundare sau in jurul cladirilor
existente, astfel incat si nu fie periclitata rezistenta si stabilitatea amplasamentului;

- sapdturi mecanice se vor executa cu excavatorul cu cupd inversa §i se vor opri cu 20+30cm
deasupra cotei finale a sapaturii, diferenta urménd a fi sdpatd manual;

- atunci cand turnarea betonului pentru fundatie nu se face imediat dupa terminarea sapaturilor,
acestea se vor opri la o cotd mai ridicatd decat cota finala, pentru a se impiedica modificarea
caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de sub talpa fundatiei;
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- in timpul lucrarilor de terasamente si sapéturé se vor asigura toate Normele specifice de protectia
si securitatea muncii:

- sapaturile pentru fundafii cu lungimi mari se vor organiza astfel incat, in orice faza a lucrului,
fundul sapaturii sa fie inclinat spre unul sau mai multe puncte, pentru asigurarea colectarii apelor
in timpul executiei:

- in cazul aparitiei apelor infiltrate, aceasta se colecteaza in pufuri colectoare cu adancimea de
minim 1,00m si sectiunea de 1,00+4,00m* de unde apa va fi evacuatd prin pompare cat mai
departe de sapaturd, asigurandu-se evitarea unei noi infiltrari;

- eventualele pufurile de colectare executate pe amplasament in vederea drendrii terenului nu vor fi
realizate in preajma amplasamentului talpii fundatiilor constructiilor sau utilajelor:

- saparea si finisarea terenului de la Cota de Fundare se va realiza imediat inainte de inceperea
executiei fundatiei;

- in cazul cind in aceeasi incintd se executd mai multe constructii apropiate, lucrarile se vor
realiza astfel incat sa se asigure executarea fundatiilor incepand cu cele situate la adancimea cea
mai mare, sapéturile sa nu influenteze constructiile sau instalatiile executate anterior §i sd nu
afecteze terenul de fundare al viitoarelor lucréri invecinate.

3.2.5. Schimbarea Cotei de Fundare se poate face numai cu acordul scris al Proiectantului si orice
modificare in acest sens se consemneaza in registrul de Procese Verbale de Lucrari Ascunse.

3.2.6. Nu se va trece la executia lucrarilor de betoane decat dupa incheierea Proceselor Verbale
de Verificare a Naturii Terenului de Fundare.

3.3. Reguli executare lucriri umplutura

3.3.1. Executarea umpluturilor va fi efectuatd imediat dupd terminarea lucrarilor la
Infrastructura.

3.3.2. Umpluturile de pamént de langd fundatii §i sub pardoseli se vor executa din pamantul
rezultat din sdpaturi, dupa sortare si prin adaugire.

3.3.3. Umpluturile se vor executa in straturi elementare, realizandu-se gradul de compactare
necesar pentru fiecare strat (pentru fiecare strat elementar se va verifica gradul de compactare,
rezultatele acestor verificiri urméand a se consemna in Procese Verbale de Lucriri Ascunse).

3.3.4. Este interzisi realizarea umpluturilor din piméanturi cu umflari sau contractii mari, prafuri,
maluri, argila cu continut de materii organice.

3.3.5. inainte de executarea umpluturilor este obligatorie indepartarea stratului vegetal si
amenajarea suprafefei rezultate cu amenajarea de pante (3+5% pentru scurgerea apelor de
precipitatii), precum §i compactarea corespunzatorare pentru a se realiza un strat de baza cu
portantd marita.

CAP.4 - LUCRARI PENTRU EXECUTARE FUNDATII

4.1. Reguli generale

4.1.1. Lucririle de fundatii se vor executa in conformitate cu prevederile din “*Normativ pentru
proiectarea structurilor de fundare directa” - indicativ NP112-2014.

4.1.2. Executarea fundatiilor se va face numai dupa receptionarea lucrarilor de terasamente.

4.1.3. inainte de inceperea lucrarilor pentru executarea fundatiilor trebuie sa fie finalizate
urmitoarele lucrari pregatitoare:

- asigurarea suprafetelor necesare pentru amplasarea §i functionarea normald a utilajului de lucru,
precum si amplasarea depozitelor de materiale;
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- retrasarea axelor fundatiilor;

- verificarea corespondentei dintre situatia reald §i documentatia tehnica aferentd proiectului (al
calitagii terenului si dimensiunilor proiectate). in limitele tolerantelor permise.

4.2.Reguli receptionare lucriri de fundatii

4.2.1. Lucrarile de fundafii se vor receptiona in conformitate cu prevederile capitolelor
specifice din "C56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii §i
instalatii aferente".

4.2.2. La receptionarea lucrarilor de fundatii, se vor verifica:

- proprietatile betonului folosit - clasa betonului, gradul de impermeabilitate al betonului;

- aplicarea masurilor de protectie prevazute in proiect la turnarea betoanelor;

- modul in care se respectd pozitia, diametrul armaturilor si acoperirea arméturilor cu beton;

- continuitatea betonului sau respectarea rosturilor de lucru prevazute in proiect;

- existenta, in conformitate cu proiectul, a armiturilor ce pleaca din fundatii.

4.2.3. Toate verificarile si constatarile efectuate cu ocazia receptiei fundatiilor se vor consemna in
Procese Verbale conform Programului de Urmarire si Control.

4.2.4. Se va verifica incadrarea in abaterile maxime privind precizia amplasamentului si a cotei de
nivel: pentru pozitia in plan orizontal a axelor fundatiilor - 10mm iar pentru pozitia in plan vertical
a cotei de nivel - 10mm.

CAP.5 - LUCRARI PENTRU EXECUTARE HIDROIZOLATII

5.1. Reguli generale

5.1.1. Lucrarile de hidroizolatii sunt lucrari de etansare care se vor executa pe suprafata
elementelor de constructii (fundatii, ziduri, plansee) aflate in contact direct cu pamantul. in vederea
asigurarii lor impotriva umezirii sau infiltrarii apei in constructie. Aceste lucrari se vor executa in
conformitate cu prevederile proiectului §i a normativului "NP040-2002 - Normativ privind
proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri". Lucrarile se vor executa de cétre
firme autorizate, cu personal calificat, specializat in domeniu.

5.1.2. Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica urmétoarele:

- starea suprafetei de aplicare a hidroizolatiei — aceasta nu trebuie sa prezinte discontinuitati, zone
segregate sau fisuri peste limitele admise;

- pozitionarea golurilor de instalatii astfel incat sa nu fie necesare spargeri ulterioare;

- asigurarea conditiilor necesare pentru realizarea aderentei stratului suport (suprafefe uscate,
degresate, fara impuritafi);

- nivelul umiditatii naturale a suportului hidroizolatiei - maxim 12% Ia beton, elemente
prefabricate din beton, sape sau tencuieli (din mortar de ciment fard adaos de var);

- existenta neregularitatilor locale negative (scobituri, exfolieri) — cele mai mici de 2 cm’ se vor
rectifica cu mortar cu rasini sintetice iar neregularitatile mai mari de 2 cm? se vor rectifica cu
mortar de ciment cu aditivi specifici (fard adaos de var).

5.1.3. Nu se vor executa lucrari de izolatii pe timp de ploaie.

5.2. Reguli executare hidroizolatii subterane

5.2.1. Pentru realizarii hidroizolatiei peretilor exteriori si interiori se vor respecta urmatoarele:
- se va asigura realizarea hidroizolatiei la cald, la o temperatura exterioard de peste +5°C, fara
vanturi puternice sau ploaie;
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- se va asigura impiedicarea ridicrii prin capilaritate a apei prin aplicarea a doua straturi de carton
bitumat lipite pe suprafata suport si acoperite cu straturi de bitum;

- peste ultimul strat de carton bitumat necesar pentru hidroizolarea peretilor exteriori si interiori nu
se va aplica stratul de bitum de protectie;

- hidroizolatia verticald, exterioard, a fundatiilor, soclurilor si perefilor subterani va fi ridicata
panipeste cota finitd a trotuarului cu minim 30 cm:

- hidroizolagia verticala, aplicatd pe inal{imi mari, se va executa pe tronsoane de maxim 2 m
inal{ime, cu decalarea intre ele a suprapunerilor (sa nu existe colinearitate a suprapunerilor).

5.2.2. Pentru realizarea hidroizolaiilor sub pardoseali se vor respecta urmatoarele:

- se va executa o hidroizolatie din trei straturi din carton bitumat intre patru straturi de bitum, pe un
strat de 8+10cm beton de egalizare cu fata pland si neteda.

CAP.6 - LUCRARI EXECUTARE COFRARE ELEMENTE BETON ARMAT

6.1.Reguli generale

6.1.1. Lucrarile de cofrare se vor executa in conformitate cu prevederile normativului "GT014-
1997 - Ghid pentru proiectarea si utilizarea cofrajelor in constructii”.

6.1.2. Cofrajele vor fi confectionate din urmétoarele materiale: panouri refolosibile din placaj,
panouri de cofraj cu astereald din scanduri de raginoase, scénduri de raginoase, dulapi de
rasinoase, metal, etc.

6.1.3. Prin alcatuirea cofrajelor si a sustinerile acestora se vor respecta urmatoarele principii:

- se va asigura obtinerea formei si dimensiunile previzute in proiect pentru elementele din beton
armat ce vor fi executate;

- se va asigura rezistenta si stabilitatea structurii sub actiunea incércérilor ce apar in procesul
tehnologic;

- se va permite preluarea treptata a incarcarilor de catre elementele executate in momentul
decofrarii;

- se va asigura axarea verticald a popilor de sustinere a cofrajelor si contravantuirea atat in plan
orizontal cét si in plan vertical a popilor de sustinere a cofrajelor;

- vor fi compensate deformatiile probabile prin suprainaltéri sau contraségeti;

- pentru fiecare fazi tehnologici, Executantul va stabili solutiile de cofrare si_sustinere,
materialele folosite, timpii_de montare si de demontare, cu sustinerea prin calcul a
dimensiunilor si tipurilor de elemente de cofraj ales pentru fiecare element in parte.
6.2.Reguli cofrare elemente beton armat

6.2.1. Pentru cofrare se vor respecta urmatoarele reguli generale:

- se va asigura depozitarea cofrajelor astfel incét sa se evite deformarea sau degradarea acestora (se
interzice depozitarea direct pe pamént sau depozitarea de diverse materiale pe stiva de cofraje);

- inainte de inceperea operatiilor de montare a panourilor de cofraj se va realiza curafirea si
nivelarea locului de montaj precum si trasarea pozitiei cofrajului:

- trasarea pozitiei cofrajului se va realiza prin transmiterea axelor principale in raport cu care se
traseaza apoi liniile de contur ale elementelor ce urmeaza a fi cofrate i liniile de pozitionare ale
cofrajului;

- operatia de montare a cofrajelor va fi precedatd de verificarea sau refacerea trasarii axelor
principale ale constructiei, asigurdndu-se incadrarea in limitele stabilite de abaterile maxime
admise:
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- intre punctele extreme ale axelor = 0,5¢cm;
- pozitia axelor transversale de capat = 0,8cm,;
- pozitia axelor transversale (curente) + 1,0cm.
- montarea cofrajelor se va efectua dupi montarea si verificarea existentei si pozitionarii
corecte a_ armiturilor, pieselor inglobate, ramelor pentru goluri previizute in documentatia
de executie (planuri instalatii);
- se va asigura reducerea aderentei cofraj-beton prin ungerea fetelor cofrajelor ce intrd in contact
cu betonul cu agenti de decofrare (care sd nu afecteze structura betonului si sa fie agrementafi
tehnic la nivel national) inainte de fiecare folosire;
- cofrajul va fi executat si finisat astfel incit si nu existe pierderi de parti fine;
- asamblarea si susfinerea cofrajelor se va realiza odatd cu verificarea permanentd a pozitiei
cofrajelor pentru fiecare element de constructie, atdt in plan cat si pe verticald, pana la fixarea lor
in pozitia finala;
- esafodajele de sustinere a cofrajelor de plansee (grinzi, nervuri, placi) vor fi formate in general
din grinzi extensibile rezemate pe popi de inventar contravéntuifi, asigurdndu-se rezistenfa si
stabilitatea necesard pentru a putea prelua sarcinile provenite din greutatea cofrajului, a betonului
proaspit, a sculelor si dispozitivelor de lucru precum si a echipelor de muncitori, fiind verificate
totodata pentru a prelua solicitari orizontale din vant i impingerea betonului;
- contravintuirile de pe cele doua directii perpendiculare vor forma triunghiuri nedeformabile iar
prinderile nu vor da excentricitdti in noduri.
6.3.Reguli decofrare elemente beton armat
6.3.1. Pentru decofrare se vor respecta urmatoarele reguli generale:
- decofrarea elementelor de beton armat se va realiza pe baza unei dispozitii scrise date de Seful
punctului de lucru iar desfagurarea operatiei va fi supravegheatd direct de cétre conducitorul
lucrarilor;
- la indepartarea elementelor de cofraj trebuie avut in vedere ca rezistenta betonului sa fi atins
valorile necesare pentru asigurarea rezistentei si stabilitatii, conform normelor tehnice in vigoare:
- stabilirea rezistentelor la care au ajuns partile de constructie se va face prin incercarea
epruvetelor de control confectionate in acest scop si pastrarea in condifii similare elementelor in
cauza,
- in cazul in care se constata defecte de turnare (goluri, zone segregate) care pot afecta stabilitatea
constructiei, decofrarea se va sista pana la aplicarea masurilor de remediere sau consolidare;
- sustinerile cofrajelor se vor desface incepand din zona centralda a deschiderii elementului si
continuand simetric catre reazeme;

- decofrarea se va realiza astfel incat si se evite preluarea brusca a incarcarilor de céatre
elementele ce se decofreaza;
- pentru placi se va lasa cel putin un pop de siguranti la mijlocul lor si cel pugin un pop la 12 m* de
placa;
- intre etaje diferite, popii de siguranta se vor aseza pe cét posibil unul sub altul.
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CAP.7 - LUCRARI EXECUTARE ELEMENTE BETON ARMAT MONOLIT

7.1.Reguli generale

7.1.1. Lucrarile se vor executa in conformitate cu prevederile din reglementarea tehnica "Normativ
pentru producerea si executarea lucrdrilor din beton, beton armat si beton precomprimat - Partea 2:
Executarea lucririlor din beton, indicativ NE 012/2:2022".

7.1.2. Compozitia betonului va respecta prevederile din "Normativ pentru producerea betonului si
executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat — Partea 1: Producerea
betonului, indicativ NE012/1:2022".

7.1.3. Armiturile din otel beton din structurd trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute
in "Specificatia Tehnica Indicativ ST009-2011 privind produse din ofel utilizate ca armaturi:
cerinte si criterii de performant", asigurdndu-se respectarea marcii si diametrului prevazut in
proiect.

7.1.4. Lucrarile de turnare a betonului monolit se vor executa numai dupa ce au fost realizate
corespunzitor masurile pregatitoare, s-au adus si verificat materialele necesare iar utilajele si
dotirile necesare sunt in stare de functionare.

7.1.5. Executarea lucrarilor va fi facutd numai de personal calificat sub supravegherea atenta a
celor insércinati cu indrumarea tehnica si controlul calitatii.

7.1.6. Vor fi stabilite formatiile de lucru si vor fi verificate in ceea ce priveste cunoasterea
detaliilor de executie din proiect, tehnologia de executie, tehnica securitéfii muncii si PSI.

7.1.7. Executarea lucririlor de betonare se va realiza dupa ce au fost receptionate calitativ
lucrarile de cofraje si armaturi precum si dupd asigurarea conditiilor de protejare ulterioara a
betonului.

7.2.Reguli executie lucriri betonare

7.2.1. Betonul trebuie si se incadreze in limitele de lucrabilitate prescrise prin documentatia
tehnicd si sd nu prezinte segregari.

7.2.2. Reluarea turndrii in cazul unui rost de turnare se va face numai daca suprafefele de beton
turnate anterior sunt corespunzitor curifate de pojghita de lapte de ciment, nu prezintd zone
necompactate sau segregate §i au rugozitate necesara asigurarii unei legaturi bune intre betoane.
7.2.3. Cantitatea de beton turnati intr-o etapi trebuie sa fie astfel calculata incat inil{imea betonaté
sa nu fie mai mare de 30+50cm.

7.2.4. In timpul turnarii betonului este interzisd deplasarea sau deformarea armaturilor fata de
pozitia prevazuta in proiect.

7.2.5. Este obligatorie asigurarea unei inglobari complete a armaturilor in beton precum si
respectarea prevederilor proiectului in ceea ce priveste stratul de acoperire.

7.2.6. Durata maximi admisa a intreruperilor in timpul betonarii nu trebuie s depaseasca timpul
de incepere a prizei betonului. Cénd nu se dispune de determinari de laborator in acest scop.
aceastd durati se considerd de doud ore de la prepararea betonului pentru cimenturi cu adaosuri si
1 % ore in cazul celui fard adaosuri. Daca intreruperea este mai mare, reluarea turndrii este
permisa numai dup3 pregitirea corespunzatoare a suprafetei rosturilor.

7.2.7. Se va acorda o atentie deosebita realizarii zonelor de la intersectii pentru a se asigura
umplerea corespunzitoare a sectiunilor din nodurile cu arméturi dese sau din zonele de innadire.
7.2.8. Betonul va fi obligatoriu compactat prin vibrare. Durata de vibrare optima, functie de
lucrabilitatea betonului (care poate varia intre L1 si L5) si de tipul de vibrator folosit este de 5+30
secunde.
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7.2.9. Vibrarea se considera terminati cand betonul nu se mai taseazi, nu mai apar bule de aer la
suprafata betonului iar suprafata betonului devine orizontala i usor lucioasa.
7.2.10. Grosimea stratului de beton care urmeazi a fi vibratd nu trebuie si depageascd % din
lungimea buteliei, iar la compactarea stratului urmator butelia trebuie sa patrunda 5+15cm fin
stratul anterior compactat.
7.2.11. Dupa turnare trebuie asigurata tratarea corespunzatoare a betonului, asigurandu-se
mentinerea umiditatii betonului cel putin 7 zile dupa turnare pentru a se reduce deformatiile din
contractie precum si protejarea de vént si de actiunea razelor solare timp de 24ore cu folie de
polietilena sau prelate, atdt timp cat exista pericolul segregirii pastei de ciment.
7.2.12. Este interzisd circulatia muncitorilor i a utilajului de transport direct pe armaturé sau pe
cofraje, fiind obligatorie amenajarea in acest scop a podinelor de lucru.
7.2.13. Dupi betonare si decofrare se vor examina si consemna in Procesele Verbale de Lucréri
Ascunse date referitoare la aspectul betonului si eventualele defecte: beton necompactat, segregari,
goluri fiind obligatorie aplicarea eventualelor masuri de remediere necesare.
7.2.14. In cazul unor defecte mai mari, solutia de remediere se va stabili de catre Proiectant prin
Dispozitie de Santier avizati de Verificatorul Tehnic atestat i Expertul Tehnic (daca este cazul).
7.3.Reguli executie lucriri armare
7.3.1. Inainte de a trece la fasonarea armiturii Executantul are obligatia analizarii posibilitafii de
realizare a armarii conform prevederilor din Proiectul Tehnic si si solicite, dacd este necesara,
reexaminarea, impreuna cu Proiectantul, a prevederilor din proiect.
7.3.2. Fasonarea arméturilor nu se executi la temperaturi sub —10°C.
7.3.3. Montarea armaturii se efectueaza dupid receptionarea si verificarea cofrajelor in care se
monteaza armaturile (din punct de vedere al stabilitatii, formei, dimensiunilor, etanseitatii si a
stirii de curatenie), asigurAndu-se pozitia relativa intre bare si fata de cofraj (prin legarea armaturii
la incrucisari si prin montarea de distantieri intre rAndurile de armature/fa{a de cofraj).
7.3.4. Distantierii fata de cofraj vor asigura grosimea acoperirii cu beton a armaturii i se vor
monta respectdnd urmatoarele reguli generale:

- nu este admisa folosirea cupoanelor din ofel;

- se pot utiliza urmatoarele tipuri de distantieri: prisme din mortar de ciment sau din material
plastic;

- amplasarea distantierilor fata de cofraj - cel putin 2 buc/m? de placd sau perete, respectiv cel
putin 1 buc/m pe fiecare latura a grinzilor si stalpilor;

- amplasarea distantierilor va asigura respectarea valoarii nominale a acoperirii cu beton
prevéazuta in proiect pentru fiecare categorie de elemente in parte;
7.3.5. Clasele de toleranta la montarea armiturii la distantele dintre barele de armatura: la fundatii
- maxim 10mm, la placi si pereti — maxim 5Smm, la stlpi si grinzi — maxim 3mm, la etrieri, agrafe
si frete - maxim 10mm.

CAP.8 - LUCRARI DE CONSOLIDARE SI REABILITARE

Concepte de baza

Este necesard, in mod obligatoriu, o reexaminare a stérii generale a constructiei si, in particular, a
elementelor care se vor reface, inainte de inceperea lucrarilor.Simpla explicare a terminologiei
termenilor care fac parte din descrierea temei de proiectare ne pot oferi o imagine de ansamblu a
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complexitatii operatiunilor care trebuiesc efectuate atat din punctul de vedere al proiectarii, cat si
din punctul de vedere al punerii in practicé a solufiilor adoptate.
Astfel:

- Consolidare: refacerea sau innoirea oricdrei parti a constructiei (a unor elemente sau
ansamblu de elemente) in scopul obtinerii unei capacitati structurale sporite, de exemplu,
capacitate de rezistenta superioara, rigiditate mai mare, ductilitate mai ampla;

- Reparatie: refacerea sau innoirea oricarei parti degradate sau avariate din constructii cu
scopul de a obtine acelasi nivel de rezistenta, rigiditate si/sau ductilitate, cu cel anterior
degradarii;

- Remodelare: refacerea sau innoirea oricarei par{i a constructiei avand ca efect schimbarea
functiunii sau a gradului de ocupare;

- Interventie (structurald saw/si nestructurald): concept care include termeni de consolidare,
reparatie si remodelare;

- Reabilitare: refacerea sau innoirea unei constructii degradate pentru a asigura acelasi nivel
al functiunii pe care il avea cladirea inainte de degradare.

Proiectantul poate aduce completari sau modificéri la prevederile prezentului caiet de sarcini pe tot
parcursul executiei; acestea devin obligatorii dupé luarea la cunostintd de catre Executant si
Beneficiar.

Executantul este obligat sd ia masuri organizatorice pentru realizarea lucrarilor in conditiile de
calitate cerute de proiectul de executie, asigurdnd respectarea prevederilor inscrise in prezentul
caiet de sarcini.

Constructorul va numi responsabilul tehnic atestat cf. legii, care raspunde de realizarea nivelului de
calitate corespunzitor exigentelor de performanta ale lucrarii. Dupa primirea documentatiei tehnice
de executie, constructorul va asigura cunoasterea proiectului de catre toti factorii care concurd la
realizarea lucrérii.

Se va stabili programul calendaristic pentru verificarea si receptia fazelor determinante de care
depinde continuarea lucrarilor. De asemenea, in program se vor indica si factorii care trebuie sa
participe la diferitele etape prevazute. Prin grija investitorului se intocmeste cartea tehnica a
constructiei care cuprinde documentele privitoare la conceperea, realizarea, exploatarea si
postutilizarea acesteia si care se preda proprietarului constructiei care are obligatia de a completa
la zi.

Lucriri De Consolidare a Structurilor De Zidarie

Consolidare. Tipuri de interventii

Functie de amploarea masurilor, interventiile la cladirile din beton armat afectate de seism sau
vulnerabile din punct de vedere seismic se impart in trei categorii:

- Reparatiile cosmetice care urméresc si imbunititeasca aspectul vizual al componentelor
afectate.

- Aceste reparatii pot sa refacd caracteristicile nestructurale ale elementelor afectate, cum
este, de exemplu, rolul de inchidere al unor elemente. Aportul lor asupra comportarii
structurale este neglijabil.

- Reparatiile structurale au drept scop de a reda proprietatile structurale initiale ale acestora.
Un exemplu de reparatie structurala il constituie injectia fisurilor in zidarie cu rasini
epoxidice.

- Lucrarile de consolidare sunt interventiile care implica adiugarea de elemente structurale
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noi si/sau desfacerea si inlocuirea partilor existente avariate. Acestd interventie are ca scop
cresterea performantelor structurale (rezistentd, ductilitate, rigiditate).

CAP.9 - SARPANTA
Tehnologia de executie
Etapele principale ale procesului tehnologic sunt:
- trasarea pozitiilor popilor si respectiv a talpilor;
- trasarea pozitiilor panelor si a cosoroabelor pe centurile inclinate;
- fixarea talpilor pe grinzile plangeului sau pe planseu cu holsuruburi,
- montarea popilor, panelor si cosoroabelor - trasarea pantei acoperisului;
- montarea elementelor “cadrelor verticale™: contrafise, clesti, pane. Clestii vor fi taiati la
min 5 ¢cm de la fata popului.
- montarea sipcilor gi apoi a invelitorii:
- realizarea dispozitivelor de evacuare a apelor meteorice;
- realizarea streasinii si montarea paziei,
- ignifugare-vopsire prin peliculizare.

MATERIALE:

Conform SR EN 1313-1:2010 ("Lemn rotund si cherestea. Abateri admisibile si dimensiuni
preferentiale. Partea 1: Cherestea de raginoase™).

*Popii — Popii, din lemn de risinoase ecarisat, au secfiunea 15x15cm. Pe acestia reazema panele
prin suprapunere direct.

*Contrafisele — au sectiunea de 15x15 cm. Acestea vor fi imbinate cu popii, cu prag. Se dispun
conform proiectului de o parte i de alta a popului.

*Cipriorii — au sectiunea 8x12 cm. Se dispun perpendicular pe pane. La coama, capriorii se
imbina cu nut si feder si se bat cuie sau scoabe. Innadirea capriorilor se face numai pe pane prin
alaturarea si petrecerea lor de fiecare parte a panei cu cel putin 20 cm.

Innadirea nu se face nici intr-un caz in camp.
* Panele de coami, intermediare si dolie, cosoroaba - sunt din lemn de raginoase ecarisat avand
dimensiunile 10x15 e¢m (a se vedea detaliile din proiect). Acestea se ageaza vertical pe capul
popilor sau pe clesti. Panele nu vor fi chertate. Chertarea se va practica numai asupra capriorilor,
pentru a le asigura fixarea.
Alte elemente ce intrd in alcatuirea sarpantei sunt:

- talpa pop

- astereala

CAP.10 - LUCRARI PE TIMP FRIGUROS

10.1. Pe timp friguros, lucrdrile se vor executa in conditii prevazute in actele normative in vigoare,
printre care: "Normativ pentru producerea si executarea lucrdrilor din beton, beton armat si beton
precomprimat - Partea 2: Executarea lucrarilor din beton - indicativ NE 012/2:2022",
"Normativ pentru sudarea armiturilor din ofel beton — indicativ C28/1999" si “Normativ pentru
executarea lucrdrilor pe timp friguros - indicativ C16/1984*.

10.2. Printre masurile speciale care trebuie avute in vedere se men{ioneaza:
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- intocmirea de cétre unitatea de constructii care executd lucrarea a programului de masuri pentru
organizarea lucrarilor pe timp friguros diferentiate pentru: prepararea betonului, transportul
betonului, curitirea cofrajului si armaturilor de gheatd si zapada, punerea in opera si protejarea
betonului, decofrarea fetelor verticale si orizontale;

- betoanele si mortarele se vor incadlzi la o temperaturda de maxim 40°C, luandu-se masuri
corespunzitoare de conservare a caldurii;

- se vor termoizola cofrajele;

- la prepararea betonului este recomandata reducerea cantitatii de apa si utilizarea de aditivi
plastifianti iar la punerea in operd compactarea este admisa exclusiv prin vibrarea mecanica;

- se va {ine evidenta zilnica a lucrarilor cu mentionarea temperaturii exterioare;

- lucrarile de turnare a betonului se sisteaza cand temperatura scade sub + 5 °C daca nu sunt luate
madsuri de protectie speciale;

- sudura elementelor nu se va realiza la temperaturi mai mici de +15°C.

CAP.11 - MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

11.1. La executarea lucrarilor se vor respecta toate masurile de protectie a muncii prevazute in
legislatia in vigoare in special cele din: "Regulamentul privind protecfia §i igiena muncii in
constructii" editia 1993, Legea Protectiei Muncii Nr. 90-1996, "Norme generale de protectie a
muncii” editia 1996, "Norme specifice de protectie a muncii pentru diferite categorii de lucrari" si
H.G. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate §i sanitate pentru santierele
temporare sau mobile.

11.2. Lucrarile se vor executa pe baza Proiectului de Organizare faza Il si a fiselor tehnologice
elaborate de tehnologul Executant in care se vor detalia toate masurile de securitate §i sénatate in
munca.

11.3. Se va verifica insusirea figselor tehnologice de catre intreg personalul din executie.

11.4. Dintre masurile speciale ce trebuie avute in vedere se menfioneaza:

- zonele de lucru periculoase vor fi marcate cu placaje si inscripii;

- se vor realiza amenajari speciale pentru desfasurarea activitatii pe santier (podine de lucru,
parapeti, dispozitive);

- toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate in conformitate cu normele in
vigoare pentru a permite utilizarea in conditii de siguranta pe toata durata exploatarii;

- se va asigura fortd de munci calificatd care sa fie instruita referitor la masurile de protectie a
muncii in vigoare din "Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii" editia 1993.
cap. 1-41, respectiv prevederile din legislatia in vigoare la data executiei.

11.5. Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de de securitate si sdndtate in munca prezentate
nu au caracter limitativ, Executantul avand obligajia de a lua toate masurile necesare pentru
prevenirea accidentelor de munca.

CAP.12 - CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

12.1. Verificarea calititii lucrarilor se va realiza conform precizarilor de la fiecare capitol in parte,
respectand regulile caracteristice fiecarui tip de lucrari.

12.2. in ceea ce priveste verificarea lucrérilor pe parcursul executiei si receptionarea lor trebuie
retinute urméatoarele:




Proiectant:
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

Adresa: Str. Gavriil Musicescu, Nr. 5, Bl. 7A,
Mezanin, Mun. Iasi, Jud. lasi

e-mail: cadproiect(@yahoo.com

Tel/Fax: 0756 753 889

Triocad
Proiect

Beneficiar: COMUNA MILEANCA

Proiect: Renovare energeticd moderati
Primdria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud.

Botosani

Faza: P.Th.+ D.E.+ C.S.

Nr. proiect:
30/2023

- Beneficiarul, prin delegatul propriu — Dirigintele de Santier participa la toate verificarile pe faze
de executie, incheind cu Executantul lucrérilor Procese Verbale in care se consemneazi conditiile
de calitate realizate si modul in care au fost respectate detaliile de executie prevdzute in proiect;

- urmirirea executiei si prezenta Proiectantului pe teren se face in conformitate cu prevederile din
Programul de Urmarire si Control aprobat de Inspectoratul de Stat in Constructii;

- conform Programul de Urmirire si Control, Executantul lucrarilor trebuie si anunte in scris
ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 48 ore inaintea datei la care urmeaza
si_se faca verificiirile, neconvocarea in timp util reprezentdnd preluarea de catre Executant a
atributiilor si raspunderilor pentru verificarea calitétii executiei prevdzute in Legea nr. 10/1995;

- in afara punctelor obligatorii de verificare din program, prezenta Proiectantul va fi solicitata prin
grija Beneficiarului/Executantului i atunci cand certificatele de calitate nu corespund prevederilor
de proiect, pentru orice neconcordanta dintre situatia existentd si documentatia tehnica precum si la
receptia lucririlor.

12.3. La terminarea fiecarei faze a lucrarilor de constructii-montaj, se va efectua verificarea
calitatii lucrarilor dupa urmatoarele principii:

- se va examina existenta si continutul documentatiei de atestare a calitd{ii materialelor, care
trebuie sa cuprindid certificatele de calitate sau buletinele de incercéri pentru toate materialele
folosite atat la montare cat si la eventuale refaceri, consolidiri sau remedieri executate;

- se vor verifica Procesele Verbale de Lucrari Ascunse, buletinele de incercari nedistructive,
buletinele unor eventuale incercari dispuse prin Dispozitiile de Santier ale Proiectantului sau prin
acte de control a executiei;

- se va verifica existenta eventualelor Dispozitii de Santier ale Proiectantului (intocmite pe
parcursul executiei) si a Proceselor Verbale incheiate de organele de control in constructii;

- se vor verifica Procesele Verbale de receptie a refacerii, consolidarii sau remedierii eventualelor
deficiente constatate in urma controalelor efectuate de Proiectant, Beneficiar sau organele de
control in constructii;

- se vor consulta piesele scrise si desenate ale proiectului de executie, impreuna cu eventualele
modificiri si completari intervenite pe parcursul execufiei, finsotite de aprobarea in scris a
Proiectantului si Beneficiarului.

12.4. Nu se admite trecerea la o noud fazd de executie inainte de incheierea Procesului Verbal
referitor la faza precedenta daca aceasta urmeaza sa devind o faza ascunsa.

12.5. Toate actele referitoare la verificarea pe faze de executie (inclusiv buletine de laborator), se
incheie in doud exemplare si se pastreaza atdt de Beneficiar cat si de Executant, urméand a fi
prezentate la receptia preliminara si anexate la "Cartea Tehnicd a Constructiei”.

12.6. La intocmirea "Cartii Tehnice a Constructiei" se va tine cont de prevederile
H.G.273/14.06.94 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de constructii - anexa
6.

12.7. "Cartea Tehnica a Constructiei” se va intocmi intr-un singur exemplar, respectand continutul
impus prin legislatia in vigoare, urméand a fi pastratd si completatd (cu modul de desfasurare a
actiunii de postutilizare) pe toati durata de existenti a obiectului de constructie.

12.8. La eventuala schimbarea proprietarului, "Cartea Tehnica a Constructiei" va fi predati noului
proprietar care va avea obligatia pastrarii ti completarii acesteia, consemnand faptul in Procesul-
Verbal de Predare-Primire.
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12.9. In afard de masurile speciale enumerate mai sus, masuri ce trebuiesc aplicate pe parcursul
executiei, Beneficiarul are obligatia de a asigura supravegherea comportarii si controlul periodic
al cladirii in exploatare.

CAP.13- URMARIREA IN TIMP A CONSTRUCTIEI

Urmadrirea curentd este o activitate de comportare a constructiei care constd din observarea si
inregistrarea unor aspecte, fenomene §i parametri ce pot semnala modificari ale capacitatii
constructiei de a indeplini cerintele de rezistenta, stabilitate si durabilitate ale acesteia.

Urmadrirea curentd a comportarii constructiei se efectueaza prin examinare vizualad directd §i prin
masuratori de uz curent sau temporare.

Urmadrirea curenta se va efectua la intervale de timp prevédzute prin prezentul program. dar nu mai
rar de o datd pe an si in mod obligatoriu dupa producerea de evenimente deosebite (seism,
inundatii incendii).

Personalul insarcinat cu efectuarea activitdtii de urmadrire curentd va intocmi rapoarte ce vor fi
mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in Cartea Tehnici a constructiei. in cazul in
care se constatd deteriordri avansate ale structurii constructiei, sau ale cladirilor invecinate,
beneficiarul va solicita intocmirea unei expertize tehnice.

in cadrul urmaririi curente a constructiei, la aparitia unor deteriordri ce se considera ca pot afecta
rezistenta, stabilitatea sau durabilitatea constructiei, proprietarul sau utilizatorul va comanda o
inspectie extinsd urmatd dacd este cazul de o expertiza tehnica.

Inspectia extinsi a constructiei

Inspectia extinsa are ca obiect o examinare detaliata, din punct de vedere al rezistentei, stabilitafii
si durabilitatii, a tuturor elementelor structurale si nestructurale, a imbinarilor constructiei, a
zonelor reparate §i consolidate anterior, precum si cazuri speciale ale terenului si zonelor
adiacente.

Aceastd activitate se efectueaza in cazuri deosebite privind siguranta si durabilitatea constructiei,
cum ar fi:

- deteriorari semnificative semnalate in cadrul activitatii de urmarire curenta;

- dupa evenimentele exceptionale asupra constructiei (cutremur, foc, explozii) si care afecteaza
utilizarea constructiilor in conditii de siguranta;

- schimbarea destinatiei sau a conditiilor de exploatare a constructiei.

in cele ce urmeaza vor fi amintite aspecte principale ale obligatiilor ce revin diversilor factori
implicati in investitie, cu mentiune ca forma completd a acestor obligatii este cea prevazutd in
normativul P130-99.

Proprietarilor le revin urmatoarele obligatii:

- raspund de activitatea privind urmarirea comportarii constructiei;

- organizeaza activitatea de urmarire curenta;

- comanda un eventual proiect de urmarire speciald, alocand fonduri pentru realizarea acestuia:

- comanda inspectarea extinsd sau expertiza tehnica In cazul aparitiei unor deteriorari ce se
considera ca pot afecta constructia;

- iau masurile necesare mentinerii aptitudinii pentru exploatare a constructiei (exploatare rationala,
intrefinere i reparatii in timp) si prevenirii producerii unor accidente pe baza datelor furnizate de
urmarire curenta si/sau speciala;
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- asigura luarea masurilor de interventie provizorii, stabilite de proiectant in cazul unor situatii de
avertizare sau alarmare si comanda expertiza tehnica a constructiei
Proiectantului ii revin urméatoarele obligafii:
- elaboreaza programul de urmdrire in timp a constructiei si instructiunile privind urmarirea
curentd;
- stabileste in baza masuratorilor efectuate pe o perioadd mai lungé de timp, intervalele valorilor
caracterizand starea “normala” precum si valorile limita de “atentie”, “avertizare™ sau “alarmare”
pentru constructie;
- asigura luarea unor decizii de interventii in cazul in care sistemul de urmarire a comportarii
constructiei semnalizeaza situatii anormale.
Executantului ii revin urmatoarele obligatii:
- efectueaza urmirire curenta a constructiei pe durata executiei;
- intocmeste si predd investitorului si/sau proprietarului documentafia necesara pentru Cartea
Tehnica a Constructiei;
- asigurd pastrarea §i predarea catre utilizator si/sau proprietar a datelor si masuratorilor efectuate
in perioada de executie a constructiei;
- in cazul in care executd reparafii sau consoliddri intocmesc si predau investitorului si/sau
proprietarului documentatia necesara pentru Cartea Tehnica a Constructiei
Utilizatorilor si administratorilor le revin urmitoarele obligatii:
 solicita efectuarea unei expertize, a unei inspectii extinse sau a altor masuri;
- intocmesc rapoartele privind urmdrirea curenta a constructiei;
- cunosc programul masuratorilor corelat cu fazele de executie sau exploatare;
- asigura sesizarea celor in drept la aparitia unor eventuale sau depasirea valorilor de control.
Executantului urmdririi constructiei ii revin urmétoarele obligatii:
- s& cunoasci in detaliu continutul instructiunilor de urmarire curenta;
- sa cunoasci constructia, caracteristicile generale ale structurii, materiale folosite, dimensiunile,
caracteristicile conditiilor de fundare si ale mediului;
- s34 cunoasci obiectivele urmadririi curente;
- si cunoascid metodele de masurare stabilite;
- si cunoasca programul masuratorilor corelat cu fazele de execugie sau exploatare;
- s3 intocmeasc rapoartele privind urmérirea curenta a constructiei;
- s4 asigure sesizarea celor in drept la aparitia unor evenimente sau depasirea valorilor de control.
Efectuarea urmdririi in timp
in cele ce urmeaza se prezintd elementele care vor fi inspectate si/sau masurate pe parcursul
duratei de viata a constructiei.
a) Misurarea tasarilor
Cerinte de baza ale urmaririi tasarii constructiei prin metode topografice
Urmirirea tasdrilor constructiei prin metode topografice consta in masurarea modificarii cotelor
unor puncte izolate, materializate prin marci de tasare, fixate solidar de constructie, raportate la
repere de referinta (repere fixe).
Eventuala depasire a acestei valori reclama prezenta imediata a proiectantului, geotehnicianului si
a altor factori implicati in executarea/intrefinerea constructiel.
in acord cu prevederile de mai sus, pentru valoarea maxima a tasarii absolute se impun:

- clasa conventionala de precizie: B
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- cerinfa privind precizia: ridicata

- Eroarea admisibild a masurarii deplasarii verticale: +/- 0.1mm
Conditiile tehnice pentru nivelmentul geometric:

- viza, m, max.: 40m

- inegalitatea intre portee, pe statie , max.: 0.4m

- inegalitatea cumulatd a porteelor la drumuire inchisa: 2.0m

- Neinchiderea admisibila la drumuire inchisa

(n-nr. de straturi): +/- n1/2
Executantul nivelmentului geometric poate adopta si alte valori pentru diferitele caracteristici, dacd
asigura indeplinirea cerintei de precizie impusa.
Repere de referinta (borne)
Datorita preciziei impuse masurdrii, standardul recomanda repere de referin{d de adancime.
Avénd in vedere recomandarile standardelor, si particularitatile constructive si de amplasament ale
constructiei propunem amplasarea a unui singur reper de referinta.
Ramane la latitudinea unitatii care face urmdrirea stabilirea modalitatii in care se face masurarea.
De asemeni, in prezentul material am indicat minimal numarul i pozitia reperelor, dar unitatea
care face masurdrile poate indica si necesitatea amplasarii altor repere, cu conditia respectarii
specificatiilor tehnice.
In momentul intocmirii prezentelor specificaii tehnice nu cunoagtem proiectul de organizare de
santier, iar pozitia reperelor se va stabili de catre executant cu acordul factorilor implicati
(proiectant, executant, beneficiar).
Marci de tasare
Mircile de tasare sunt repere mobile de nivelment, care se alcatuiesc si se fixeazi in elementele de
constructie astfel incat si fie asiguratd conservarea lor in timp, pe intreaga duratd a efectudrii
observatiilor si sa fie posibila efectuarea masurarilor atit in timpul executiei cat si in timpul
exploatarii.
Alcdtuirea si dispunerea marcilor de tasare se stabilesc de cdtre unitatea care efectueazd
masurdrile, de acord cu proiectantul, executantul si beneficiarul, {indnd seama de precizia impusa
masurdrii, de particularititile constructive ale constructiei. Marcile de tasare se alcatuiesc si se
amplaseaza astfel incét sd nu fie deteriorate sau astupate de lucrarile de finisaj.
Misuririle vor fi efectuate dupd urmatorul program:
1. Misurari pe parcursul executiei constructiei:
Deplasirile pe verticala ale marcilor (tasarile) vor fi masurate cu metode topografice cu precizie de
0.1mm, la intervale de timp corespunzatoare realizarii urmatoarelor etape de lucru:

- Se va executa un ciclu de masurétori initiale (“masurarea de zero™)

- Se va executa un ciclu de masuratori dupa realizarea fiecarui nivel suprateran al
structurii.

- Se va executa un ciclu de masuriri la incheierea definitiva a executiei constructiei.
Daca in aplicarea incarcarilor intervin pauze (dacd apar discontinuitati - in timp privind executia
constructiei), trebuie efectuate masurdri inainte si dupa efectuarea incarcarii.
2. Masurari in faza de exploatare:

- Se va efectua un ciclu de masurari la ocuparea totala a constructiei de cétre beneficiar
(pentru a se monitoriza aportul sarcinilor utile). Se vor efectua cate doud cicluri de masuréri in



Proiectant:

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L. & Beneficiar: COMUNA MILEANCA

Adresa: Str. Gavriil Musiceseu, Nr. 5, BL. 7A Triocad Proiect: Renovare energeticd moderati

Mezasiis. Mun. Tasi. Jud. ] asi Profect Primiria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud.
s \ Botosani

e-mail; cadproiect@yvahoo.com Nr. proiect:

Faza: P.Th.+ D.E+ C.S.
Tel/Fax: 0756 753 889 30/2023

fiecare din primii trei ani ai exploatarii constructiei (intervalul de timp intre masuréri trebuie sa fie
de cca. jumatate de an).

- Se va efectua cate un ciclu de masurari in fiecare din urmatorii trei ani ai exploatarii
constructiei (intervalul de timp intre masuréri trebuie sa fie de cca. un an).

- Se va efectua un ciclu de masurari la 4 ani dupd efectuarea masurdrii precedente
(respectiv la 10 ani de la darea in folosin{a a constructiei).

- Apoi se va efectua céte un ciclu de masurdri la un interval de 5 ani (respectiv la 15, 20,
25ani, ...de la darea in folosinta a constructiei).
Intervalele de timp prestabilite pentru efectuarea masurérilor pe parcursul exploatarii pot fi
modificate in cazul in care intervin actiuni care influenteazd evolutia tasérilor, ca de exemplu:
variatia importantd a nivelului apei subterane, aplicarea unei incarcari in imediata vecinatate a
constructiei, baterea de pilofi sau alte surse de vibraii in apropiere, socuri seismice de mare
intensitate (cu magnitudine mai mare sau egala cu 6,5), precipitatii abundente, etc.
b) Efectuarea observatiilor asupra fisurilor
In cazul aparitiei de fisuri in elementele portante ale constructiei, trebuie intreprinse observatii
sistematice asupra fisurilor in vederea elucidarii caracterului deformatiilor si pericolului pe care
acestea il implica asupra rezistentei si exploatarii construciei.
Pentru urmirirea dezvoltarii in lung a fisurii, extremitatile acesteia se repereaza periodic prin
liniute vopsite, alaturi de care se noteaza data.
Pentru urmirirea dezvoltirii in sens transversal a fisurii se utilizeaza dispozitive de mésurd sau
repere. fixate pe ambele parti ale fisurii, in dreptul carora se marcheazi numarul lor si data
montarii.
La fisuri cu deschiderea transversald mai mare de 1 mm trebuie masurata si addncimea acestora.
in cazul aparitiei unor fisuri, acestea se vor monitoriza in conformitate cu cele descrise mai sus. Se
vor aplica martori de sticla si se va masura deschiderea transversala a fisurilor. Prima citire se va
efectua imediat dupa identificarea fisurii si apoi la interval de 1 an calendaristic. De asemenea,
aceste fisuri vor fi masurate dupé producerea unui eventual eveniment major: cutremur, incendiu,
explozie. Toate rezultatele citirilor vor fi prezentate proiectantului care dupa trei ani poate decide
intreruperea masurdrii, fard a exclude insa
Inspectarea vizualad in continuare sau, in cazul in care deschiderea fisurilor s-a amplificat poate
dispune masuri de interventie functie de starea normala, de atentie, de avertizare sau de alarmare in
care se gaseste defectul respectiv. De asemenea, in cazul amplificarii fisurilor, proiectantul va
dispune inspectia extinsd a constructiei sau urmarirea speciala. Toate rezultatele citirilor vor fi
mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in Cartea Tehnica a constructiei.
¢) Inspectarea elementelor structurale
Pe langa masurarea fisurilor (in cazul aparitiei acestora) se va inspecta periodic structura de
rezistenta.
Planseele vor fi inspectate sistematic in vederea identificarii unor noi fisuri. De asemenea nodurile
de beton armat. Eventuale zone ude. urmare a unor scurgeri din instalatii, vor fi vizualizate in
scopul identificarii unor posibile corodari ale armaturii din beton. Vor fi vizati unu-doi stalpi la
fiecare etaj.
in ceea ce priveste periodicitatea inspectiei, ea se va efectua cu o periodicitate de un an, prima
inspectie efectudndu-se la un an de la darea in exploatare a constructiei. Dacd se identifica
neconformititi zona de cercetare se va extinde. In cazul producerii unui eveniment major(seism
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puternic, explozie, incendiu) inspectia va fi extinsa, cercetindu-se toate elementele structurale, la
fiecare nivel.

Eventualele neconformitati aparute vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor §i vor incluse in
Cartea Tehnica a constructiei. De asemenea ele vor fi aduse la cunostinta proiectantului.

d) Inspectarea elementelor nestructurale

Pe parcursul inspectiei periodice care se va efectua asupra cladirii se vor verifica vizual elementele
de inchidere si finisaj. de-a lungul intregii constructii, urmarindu-se eventuale fisuri in peretii de
compartimentare, dislocari ale prinderii acestora, deformatii ale elementelor de prindere a fatadei,
ale pardoselii, etc. De asemenea se vor urmari deformatii ale tevilor de instalafii, neconformitati
ale sistemelor de protejare termo si hidroizolante susceptibile sa aiba originea in deformatia
structurii.

Inspectia se va efectua cu o periodicitate de un an, incepand la un an de la darea in exploatare a
constructiei.

Eventualele neconformitati aparute vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse in
Cartea Tehnica a constructiei. De asemenea ele vor fi aduse la cunostintd proiectantului.

Cand trebuie un seism considerat ca fiind important

Cercetarile constand in inspectii vizuale (inspectii extinse), masurare de tasdri, de deformatii,
deschiderea fisurilor, perioada de oscilafie vor trebui efectuate dupa producerea seismului.
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Prezentul program de control este Intocmit in conformitate cu Legea nr. 10/1995 ,Asigurarea calitalii in construcli’, NE
012-22 “ Cod de practica pentru executarea lucrédnior din beton, beton armat si befon precomprimat’ $i ,Regulamentul
privind conducerea §i asigurarea cafitdfii in construci” aprobat prin HG 766/1997.
Antreprencrul trebuie s& anunte in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 10 zile inaintea datei la care
urmeaza si se facd verificarile. Neconvocarea in timp util a proiectantului pentru controlul pe santier va reprezenta
preluarea de citre executant a atributiilor si rspunsurilor proiectantului pentru verificarea calitéti executiei prevazute Tn
Legea nr. 10/1995.
In afara punctelor obligatoril de verificare din program, proiectantul va fi solicitat prin grija beneficiarului §i executantului gi
in urmatoarele situati:
@ cand certificatefe de calitate nu corespund prevederilor de proiect,
@ pentru orice neconcordantd cu proiectul,
@ lareceptie.
Programul de fald stabileste categoria lucrrilor de executie care urmeazd a fi receptionate din punctele de
vedere al rezisteniei si stabilitafii constructiel $i sigurantei in exploatare si pentru care trebuie intocmite
documente scrise (tipul documentului, cine il Tntocmeste si semneaza, data Inchiderii).
Executantul va respecta in activitatea de constructii-montaj Ordinul MLPAT nr. 1233/0 din 30.12.19%6.
Beneficiarul este obligat in baza Legii nr. 10/1995 s3 anexeze {a Cartea constructie un exemplar din prezentuf
program de urmarire si control.




Proiectant, Investitor, Beneficiar, Constructor,
5.C. TRIOCAD PROIECT SR.L. Com. Mileanca
DOCUMENTE DE REFERINTA
INDICATIV | DENUMIRE
LEGI
Legea 10/1895 Calitatea in construciii
Legea 50/1991 Autorizarea lucrarilor de constructii

EFURQCODURNANEXE NATIONALE

SR EN 1990:2004/A1:2006/NA:2000

Eurocod: Bazele proiectari structurilor. Anexa AZ: Aplicatie pentru
poduri. Anexa nalionald

SR EN 1980:2004/NA:2006

Eurocod: Bazele proiectarii structurilor. Anexa naticnald

SR EN 1981-1-1:2004/NA:2006

Euroced 10 Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Actiuni generale.
Greutdti specifice, greutdfi propri, incarcari din exploatare pentro
constructii. Anexd nationald

SR EN 1991-1-2:2004/NA:2006

Eurocod f; Actiuni asupra structurilor. Partea 1-2: Actiuni generale.
Actiuni asupra structurilor expuse la foc. Anex3 nationaid

SR EN 1881-1-3:2005/NA:2006

Eurocod 1: Acfjuni asupra structurilor. Partea 1-3; Acliuni generale.
Incarcéri date de zapada. Anex& nationala

SR EN 1891-1-4:2006/NB:2007

Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acfiuni generale -
Actiuni ale véntului. Anexa nationald

SR EN 1891-1-5:2004/NA:2008

Eurcced 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-5: Acliuni generaie -
Agtiuni termice. Anexd nafionald

SR EN 1891-1-6:2005/NB:2008

Euroced 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Acunt generale.
Actiuni pe durata executiel. Anaxa Nationala

SR EN 1981-1-7:2007/NB:2011

Eurocod 1:; Actiuni asupra structurilor. Partea 1-7. Actuni generale,
Actiuni accidentale. Anexa nationald

SREN 1992-1-1:2004/NB:2008

Eurocod 2; Proiectarea structuriior de beton. Partea 1-1: Reguli
generale si raguli pentru cladini. Anexé nationald

SR EN 1992-1-:2004/NB:2008/A%1:2009

Ewrocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1. Reguli
generale si reguli pentru cladiri. Anexa nationald

SR EN 1992-1-2:2006/NA: 2009

Eurocod 20 Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-2: Reguli
generale. Calculul comportarii {a foc. Anexa nalionald

SR EN 1983-1-1:2006/NA: 2008

Eurocod 3. Proiectarea structurilor din ofel. Partea 1-1: Reguli
generale si requli pentru cladiri, Anexa nationald

SR EN 1993-1-10:2006/NA:2008

Eurccod 3: Proiectarsa structurilor de ofel. Partea 1-10: Alegerea
claselor de calitate a otelului. Anexa nationala

SR EN 1893-1-11:2007/NB: 2009

Eurocod 3. Proiectarea structurilor de ofel. Partea 1-11: Proiectarea
structurilor cu lements intinse. Anexa nationald

SR EN 1993-1-12:2007/NA 2012

Eurocod ‘3. Proiectarsa structurilor de ofel. Partea 1-12: Reguli
suplimentare pentru aplicarea prevederilor standardului EN 1993 |a
mérci de otel pand la S 700. Anexa nalionala

SREN 1893-1-2:2006/NB:2008

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Pariea 1-2: Reguli generale
- Caloulul structurilor k foc. Anexa nationald

SR EN 1993-1-3:2007NB:2008

Eurocod 3; Proiectarea structurilor de ofel. Partea 1-3: Reguli
generale. Reguli suplimentare pentru elemente structurale si table
formate la rece. Angxa Nationala

SR EN 1993-1-4:2007/NB.2005

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de ofel. Partea 1-4: Reguli
generale, Reguli suplimentare pentru elemente structurale din ofeluri
inoxidabile. Anexa Natignala

SR EN 1993-1-5:2007/NA:2008

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de ofel. Parlea 1-5: Elemente
structurale din pléci plane solicitate in planul lor. Anexa Nafionala

SR EN 1993-1-6:2007/NA2012

Eurgcod 3. Proiectarea structurilor de ofgl Partea 1-6: Rezistenta si
stabilitatea placitor curbe subtiri. Anexa naionald

SR EN 1993-1-7:2007/NA:2012

Furacod 3. Proiectarea structurilor de ofel. Partea 1-7. Structuri din '
pléci plane solicitate la incarcari in afara planului. Anexa nationald

SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008

Euracad 3: Proiectarea structurilor de ofel Partea 1-8: Proiectarea
mbin&rijor. Anex3 National

SR EN 1993-1-0:2006/NA:2008

Eurocod 3: Prolectarsa structurilor de ofel. Partea 1-8: Oboseala.
Anexa nationalé

SR EN 1993-2:2007/NB:2009

Eurocod 3: Proiectarea structurilor de ofel. Partea 2: Poduri de ofel.
Anexa naticnald




SR EN 1995-1-1:2004/NE: 2008

Eurocod &: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalitat.
Reguli comune si reguli pentru cladiri. Anexa nationala

SREN 1985-1-2:2004/NB:2008

Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn, Partea 1-2: Generalitadj.
Caleulut structurilor ta foc. Anexa nalionald

SR EN 1995-2:2005/NA 2008

Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 2: Poduri. Anexa
nalionala

SREN 1998-1-1+A1:2013/NA:2013

Eurocod 6 Proiectarea sfruclurilor de zidarie. Partea 1-1: Reguli
generale pentru construcli de zidérie armatd si nearmatd. Anexa
nalionald

SR EN 1996-1-2:20056/NA:2012

Eurocod 6: Proiectarea structurilor de ziddrie, Partea 1-2: Reguli

| generate, Caleulul structurilor |z foc. Anexa nationala

Eurocod 6; Proiectarea structurilor de zidarie, Partea 2. Preiectare,

SR EN 1996-2:2006/NB; 2008 alegere materiate si execulie zidarie. Anexa nationald
Eurocod &: Proiectarea structurilor din zidarie. Partga 3: Metode de
caloul simplificate pentru construcli de zidarie nearmatd. Anexa
SR EN 19296-3;2006/NB:2008 nationald

SR EN 1997-1.2004/NB:2007

Eurocod 7: Proiectarea gectehnica. Partea 1: Requli generale. Anexa
nationald

SR EN 1997-2:2007/NB:2009

Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Pariea 2: Investigarea si
incercarea terenului, Anexa nalionald

SR EN 1998-1:2004/NA:2008

Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta ia cutremur.
Partea 1: Reguli generale, aciuni seismice si reguli penfru cladiri
Anexa nationald

Eurocod 8: Froiectarea siructurilor penfru rezistenta la cutremur.

SR EN 1998-2:2006/NA2010 Partea 2 Peduri. Anexa nationald
Eurgcod 8: Proiectarea structurilor penfru rezistenta la cutremur.
SR EN 1995-3:2005/NA:2010 Partea 3; Evaluarea i consolidarea construcliilor. Anexa nationald

SR EN 1998-4:2007/NB:2008

Furocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur.
Partea 4: Silozuri, rezervoare si conducte. Anexa Nationala

SR EN 1998-5:2004/NA:2007

Furocod 8 Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur,
Partea 5: Fundalji, structuri de sustinere §i aspecte gectehnice. Anexa
nationald

REGLEMENTARI TEHNICE GHIDURINORMATIVE DE PROIECTARE

Norme tehnice provizorii privind stabilirea distantelor intre rosturile de

NF 028-1978 dilatare la proiectarea constructiilor.
NP 033-1999 %TR?G proiectare pentru structuri din beton armat cu amatura rigida
GP 042-1999 {C;Ilré )de proiectare pentru structusf din baton armat cu armétura rigiod
Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinke,
socialiculturale, agrozootehnice s industriale - indicativ P 100-92.
Detalierea parametriior de caleul Ks si Te b nivelul unitétilor
NP 035-2001 administrativ teritoriale
Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismicd pasivd
GP 101-2004 (reazeme, disipatori) a cladirilor,
Metodologie privind caleulul sistemelor de protectie seismicd pasiva.
MP 036-2004 Cisdiri autoadaptable la solicitari seismice.
Metodologie de elaborare a hartilor de hazard seismic local pentru
MP 026-2004 localitaf urbane-H.5.L.L.U.
GT 053-2004 Ghid privind adaptarea scarii de intensital seismice europene EMS -
98 |a conditiile seismice ale Romaniei Si la necesitalile ingineresti.
Ghid privind constituirea, intretinerea i utilizarea bincii de date pe
GT 054-2004 suport magnetic (CO-ROM) cuprinzénd inregistrar ale migcarilor
) seismice ale terenului ia cutremurele din 1977, 1986 gi 1990, obiinute
in releaus seismica nationald INCERC.
Ghid privind conslituirea, intrefinerea i ulllitarea béncii de date
GT 055-2004 cuprinzand inregistran ale cutremurelor putemnice obfinute pe cladir

instrumentate seismic in releava seismicd nationala.

OMT.C.T. nr. 1.177/22.06.2004

Mormativ privind consolidarea cu fibre a elementelor structurale de
beton.

Cod de proiectare seismicC - Partea HPrevederi de prolectare peniru

F100-1/2008 oltdir, indicativ P 100-1120%05.

Cod de proiectars seismicC" Pariea a lll-a Prevederi pentru evaluarea
P 100-3/2008 seismicC a cICdirilor existente. )
CR 1-1-3-2012 Cod de proiectare. Evaluarea aciiunii |Cpezii asupra construciiilor.
CRO-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectCrii construchiiler.
CR 1-1-4-2012 Cod de proiectare. Evaluarea aciiunii vantului asupra construciiilor.



CR 2-1.-1.1/2013

Cod de prolectare a construcBiiior cu pereBl structurali de beton
armat,

Cod de proiectare seismicC — Partea I-Prevederi de proiectare pentru

P 100-1/2013 cladii
N Ghid pentru calculul Ai proiectarea la acBiunea seismicC & structurilor
GP 128-2014 metalice de lip rafiuri pentru prezentare Ai depozitare n spaBi
comerciale.
NP 045-2000 fli:r;]gr;;itw privind Tncercarea in teren a pilotilor de probé si a pilotilor din
Ghid pentry sistematizarea, stocarea si reulilizarea informatiilor privind
GE 044-2001 parametrii geotehnicl.
NP 075-2002 Normatw“ pentru utilizarea materialelor geosintetice 1a lucrarile de
constructii.
Ghid privind proiectarea si executia minipilctilor forafi (revizuirea §i
GP 113-2004 completarea Indrumétorului tehnic C 245-1983).
NP 113-2004 Non’nlatw. prwmd proiectarea, executia, monitorizarea §i receptia
peretilor ingropati.
Ghid privind proiectarea structurilor de pamént amat cu materiale
GP 093-2006 geosintetice si metalice.
. Normativ privind determinarea valorilor caracteristice §i de calcul ale
P 122010 parametrilor geotehnicl.
NP 123:2022 Normativ privind proiectarea geotehnica a fundatiilor pe piloti.
NP 124:2010 Normativ privind prolectarea gectehnic a lucrérilor de susfinere.
NP 125:9010 Elr?]rergif:gv privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la
) Normativ privind fundarea constructilor pe pamanturi cu umfléri si
NP 126:2010 contractii man.
NP 112-2014 Normativ pentru proieciarea structurilor de fundare directa.
NP 114-2014 Normatly privind proiectarea geotehnicd a ancorajelor in teren.
Normativ privind cerinfele de proiectare §i execulie a excavalilor
NP 120-2014 adanci in zone urbane.
NP 074-2022 Normativ privind decumentatiile geotehnice peniru constructii.
Ghid privind controlul lucrdrilor de compactare a paménturilor
GT 067-2014 NEOOEZIVE.
NP 134-2014 Normativ privind proiectarea geotehnica a lucrarilor de epuisments,
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SECTIUNEA IV : Caiet de sarcini

CAIETE DE SARCINI - ARHITECTURA

CUPRINS
CAP.I - GENERALITATI

CAP.II - SCHELELE

CAP.V - COMPARTIMENTARI, INCHIDERI

A.1. COMPARTIMENTARI/INCHIDERI DIN ZIDARIE DE C

A.2. COMPARTIMENTARI DIN GIPS-CARTON

CAP.VI - TENCUIELI
A.1. TENCUIELI INTERIOARE
A.2. TENCUIELI EXTERIOARE
A.3. MORTARE PENTRU TENCUIELI

CAP.VII - TROTUARE DE PROTECTIE

CAP.VIII - TAMPLARIE
A.1. TAMPLARIE DIN PVC
A.2. TAMPLARIE METALICA
A.3. GEAMURI TERMO SI FONOIZOLATOARE
A.4. GEAMURI

CAP.IX - FERONERIE SI ACCESORII
CAP.X - TINICHIGERIE
CAP.XI - SAPE PENTRU PARDOSELI

CAP.XII - PARDOSELI
A.1. PARDOSELI DIN PLACI CERAMICE
A.2. PARDOSELI DIN PARCHET

CAP.XIII - ZUGRAVELI S1 VOPSITORII
A.1. ZUGRAVELI LA PERETI SI TAVANE
A.2. VOPSITORII LA PERETI SI TAVANE
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CAP.X1V - PLACAJE
A.l. PLACAJE CU PLACI CERAMICE

CAP.XV - TAVANE SUSPENDATE
CAP.XVI - SISTEM DE IZOLARE TERMICA SI FINISAREA FATADELOR

A.1. TERMOSISTEM
A.2. FATADE VENTILATE

CAP.XVII - BORDURI SI RIGOLE PREFABRICATE

CAP.XVIII- LUCRARI DE HIDROIZOLATII LA TERASE
CAP.IX - CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

CAP.XX - RECEPTIA LUCRARILOR
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I. GENERALITATI

1. Locul si modul de aplicare a caietului de sarcini.
Prezentele caiete de sarcini sunt aplicabile pentru executia lucrarilor de_constructii aferente

Aplicarea tehnologiilor alternative este posibila doar in conditiile pr &
beneficiarului.

legii.

3. Definirea comisiei care urmeaza sa verifice unitatile executante in
a activitatii, va fi comunicata de catre finantator, la data incheierii co

4. Stabilirea proceselor verbale ce vor fi intocmite pentru verificarea lucr

determinante.
Procesele verbale necesare cartii constructiei, si obligatorii a fi incheiate pe parcursul executiei
lucrarilor, sunt prevazute in Ghidul pentru programarea controlului calitatii execuﬂ_b ii lucrarilor pe

santier, editat de COCC in anul 1997.
Lucranle care se vor executa au la baza antecalculatn de lucrarl

considera ca se executa in conformitate cu preveden]e standardelor de stat, ale Tormmativelor, ale
prescripiilor tehnice si normelor tehnice. dc*prbtectla muncii in vigoare in Romania.

In cazul in care antreprenorul folos/ ste matenale si ech:pamente din import, normelor tehnice si
normativelor mentionate li se VQr aduga pgevedenle specifice cerute de firma producatoare

respectiva si agrementele tehmce ehberatc de, fﬁ'funlg’ egal abilitate.
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REGLEMENTARI GENERALE

Realizarea constructiei impune executantului cunoasterea si folosirea integrala a legislatiei
actuale in domeniu.
Din acestea, cateva sunt de caracter general care completeaza reglementarile specifice categoriilor
de lucrari pe capitole:
- Legea nr.10/95 : Asigurarea durabilitatii, sigurantei in exploatare, functionare si a calitatii in
constructii;
- Normativul P100/92 : Proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale,
industrial si agrozootehnice;
- Normativul C16-84 : Realizare pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatiior aferente;
- Normativul C 56 - 85 - Verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constiuctii;
Normativul P 130 - 88 - Norme metodologice de urmarire a comportarii constructiilor, inclusiv
supravegherea curenta a starii lor tehnice;
- Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii 9/ N / 93;
- Normativul P 118 - 99 - Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia
la actiunea focului.

MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PREVENIREA INCENDIILOR

1. MASURI DE PROTECTIE A MUNCII

La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmatoarele normative si prescriptii
pentru protectia muncii :
- regulamentul privind protectia muncii si igiena muncii in constructii MLPAT 9/N/15.03.93
- Norme specifice de protectie a muncii pentru lucrari de montaj utilaje si constructii metalice
elaborat de IPC si TMUCB
- Prescriptii tehnice C15/1984 , colectia ISCIR
La executia lucrarilor precum si in activitatea de exploatare si intretinere a instalatiilor proiectate
se va urmari respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative care vizeaza activitatea pe
santier.

2. TEHNICA SECURITATII MUNCII

In cele ce urmeaza se prezinta principalele masuri care trebuie avute in vedere la executia
lucrarilor de constructii montaj.

Personalul muncitor trebuie sa aiba cunostinte profesionale si de protectie a muncii
specifice lucrarilor pe care le executa, precum si cunostinte privind acordarea primului ajutor in
caz de accident.
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Instructajul este obligatoriu pentru intreg personalul muncitor si de urmarire a lucrarilor
precum si pentru cel din alte unitati care vine pe santier in interesul serviciului sau in interes
personal.

Pentru evitarea accidentelor sau a imbolnavirilor, personalul va purta echipamente de
protectie corespunzatoare in timpul lucrului sau circulatiei pe santier.

Mecanismele de ridicat vor fi deservite numai de personalul calificat.

Nu se vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra muncitorilor.

In timpul transporturilor pe verticala, elementele de constructie vor fi asigurate contra
deplasarilor longitudinale si transversale.

Efectuarea operatiilor de incarcare — descarcare se va face sub supravegherea sefului de
echipa , care raspunde de asezarea materialelor in raport cu greutatea si cu capacitatea mijlocului
de ridicare, precum si de intreaga manevra de ridicare/coborire.Se vor monta placute avertizoare
pentru locurile periculoase.

Se interzice prezenta personalului muncitor in santuri sau goluri c¢ind se ridica sau se
coboara prin acestea tevi, accesorii sau alte materiale.

Aceleasi norme se vor respecta si de catre investitor sau beneficiarul de dotatie.

MASURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR

Masurile de prevenire si stingere a incendiilor sunt stipulate atit in Normativul P118/1999
cit si in urmatoarele acte normative:

- Ordonanta Guy. nr. 60/1997

- Ordinul Ml nr. 775/1998

NOTA: In cazul in care beneficiarul, si constructorul, opteaza pentru materiale speciale noi, vor
trebui sa obtina agrementul institutiilor abilitate (INCERC, Laboratorul Central in Constructii) si
insusit de proiectant conform HG 392/94 privind agrementul tehnic pentru materiale.

Indicatiile cuprinse in aceasti documentatie se refera la conditii tehnice care trebuiesc luate
in considerare la executia principalelor lucriri de finisaje previzute pentru construirea extinderii
scolii. Constructia, se incadreaza in clasa de importanta "II".

Este recomandabil ca pe intreaga perioada de executie, lucrarile sa se execute sub asistenta
tehnica a proiectantului. Caietul de sarcini §i solutiile de proiectare vor putea fi completate in
functie de elementele noi, aparute in timpul executiei lucrarilor.

Deasemenea este recomandabil ca proiectantul si colaboreze la alegerea materialelor celor
mai potrivite, pentru asigurarea unei calitati deosebite a lucrarilor.

S-a insistat pe descrierea unor aplicatii, tehnologii, aceasta neexcluzind respectarea tuturor
STAS-urilor, normativelor si prescriptiilor tehnice in vigoare referitoare la operafiile descrise.
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Controlul calitatii lucririlor

Verificarea calititii materialelor componente si betoanelor se face in conformitate cu
prevederile din NEO 12-99.

Pentru lucririle din beton si beton armat pe diferite faze de execufie care devin lucrari
ascunse, verificarea calitifii trebuie consemnatd in ‘’Registrul de procese verbale pentru
verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse®’.

Nu se admite trecerea la o noua faza de executie inainte de incheierea procesului verbal
referitor la faza precedenti dacd aceasta urmeaza sa devina o faza ascunsa.

Controlul calitatii lucrarilor se face in conformitate cu prevederile din NEO12-99.

La intocmirea carfii constructiei se va tine cont de prevederile “"Normativ C 167-77, normativ
privind cuprinsul si modul de intocmire, completare si pastrare a cartii tehnice a constructiei’”.

La urmatoarele faze, verificarile se fac in prezenta proiectantului:

- dupi executarea sapaturii generale pentru atestarea terenului de fundare;

- inainte de turnarea betonului in fundatii;

- dupa executia infrastructurii;

- inainte de turnarea betonului la planseele fiecarui nivel:

- dupa executia suprastructurii.

Executarea lucririlor pe timp friguros

Lucrarile se vor executa pe timp friguros in conditiile prevazute in actele normative in
vigoare printre care:

-Normativ pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat — indicativ NEO12-99

-Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor
aferente C16-84 (BCnr.6/85);

-Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton C28-83.
Printre masurile speciale care trebuie avute in vedere se mentioneaza:
-se interzice desprinderea prin tragere cu macaraua a elementelor prinse de inghe{ de elementele pe
care se reazema. Se vor folosi in acest scop apa calda, abur.
-betoanele si mortarele se vor incalzi la o temperaturda de maxim 400, luandu-se masuri
corespunzitoare de conservare a cladirii;
-se vor termoizola cofrajele;’
-inainte de turnarea betoanelor se verificd daca s-au indepartat resturile de zapada;
-se tine evidenta zilnica a lucrdrilor cu mentionarea temperaturilor exterioare;
-lucririle de turnare beton in structurd (stalpi, grinzi, placi, peredi) se sisteazd cand temperatura
scade sub +5°C;
-sudarea barelor la temperaturi intre -5°C si +5°C se va face cu impachetarea barelor cu vata
minerala;
-la temperaturi intre -5°C si -15°C este necesara preincalzirea cu flacara oxiacetilenica.

Urmarirea tasarilor prin metode topografice
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Urmarirea tasarilor prin metode topografice se efectueaza pe baza unui program incadrat in
proiectul de urmdrire care este comandat de catre beneficiar.

Terenul de amplasament impune conform C61-74 si STAS 2745/90 masurarea eventualelor
tasiri, atat pe timpul executiei cat si in exploatare.

Pentru determinarea tasarilor reale ale cladirii se vor incastra la cota 20-30 cm. (deasupra
nivelului trotuarului) marci de tasare conform STAS 10493/76 si C61-74, fig.1.

Reperele de referintd (repere fixe) - utilizate la masurarea deplasérilor verticale ale
cladirilor cu metodele topografice - vor fi de adancime.

Reperele se amplaseaza respectand prevederile din STAS 2745/90 pet. 3.

Citirea *°0"* se efectueazi inainte de executarea structurii la parter, iar pe tot timpul
execufiei se vor programa masuratori astfel incét si coincida. pe cat posibil, cu terminarea unei
etape de lucru (un nivel).

Citirile se inregistreaza in carnetul de nivelment si se transmit proiectantului dupé fiecare citire
efectuata.

Proiectantul impreuna cu unitatea care a intreprins masuratorile intocmeste un raport tehnic
ce se include in cartea tehnica a constructiei.

Misuri de protectia muncii

Constructorul va respecta normele generale pentru protecta muncii publicate in Buletinul
Constructilor 5—8/1993.

La executarea lucrarilor se respecta toate misurile de protectie a muncii prevazute de legislatia in
vigoare.

Lucririle se executd pe baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice elaborate, in care
sunt detaliate toate masurile de protecia muncii. Se verifica insusirea figelor tehnologice de catre
intreg personalul.

Dintre masurile ce trebuie avute in vedere se precizeazi urmatoarele:

- echipelor de muncitori li se va face in prealabil un instuctaj de protectia muncii si vor fi
verificati medical periodic.

- in jurul locului de lucru se va realiza o zond ingradita si avertizoare din tabla.

- zonele de lucru periculoase trebuie marcate cu panouri i inscripfii

- toate dispozitivele, mecanismele si utilajele trebuie verificate in conformitate cu normele in
vigoare

E caile de rulare a macaralelor trebuie autorizate de I.S.C.L.R;

- dispozitivele de ridicare trebuie verificate periodic;

- se atrage atenfia asupra mdasurilor care trebuie sd prevind accidentele de manipulare a
elementelor prefabricate, care prezinta fisuri sau segregari in zona urechilor.

- se interzice deplasarea panourilor prefabricate cu ranga in timp ce tensiunea carligului e
slabita.
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- montarea cofrajelor si armiturilor se va face de pe podine cu minimum 70 cm lagime.
Platformele de lucru vor fi dotate cu balustrade.
. pe vant puternic, ceata deasd, nu se vor executa lucréri la exterioare, acoperis.
- lucrul la fatada se va efectua numai la temperaturi peste 0°C.
- la acoperis - muncitorii vor fi legafi cu centuri de siguranta.
- muncitorilor li se va face si un instructaj P.S.
Prevederi speciale
Se atrage atentia asupra urmatoarelor categorii de lucrdri a caror executare incorecta poate
compromite rezistenta si stabilitatea constructiei:
-trasarea axelor la infrastructura si la suprastructura
-executarea grinzilor de fundatii;
-executarea structurii (grinzi, stalpi, pereti);
-respectarea prevederilor din proiect referitoare la diametre si calitatea armaturilor;
-incadrarea in abaterile admise in ceea ce priveste dezaxarile, abaterile pe verticala;
intocmirea in timp util a programului privind masurarea tasarilor, executarea reperelor de
adancime si a citirilor 0",

II. SCHELELE

Schelele exterioare si interioare folosite la lucrdrile de constructii montaj trebuie sa fie
obiect de inventar sau standardizate.

in cazul in care totusi se utilizeaza schele, podine din lemn si esafodaje nestandardizate.
Acestea se vor executa pe baza unor proiecte aprobate de inginerul sef al santierului.

Suprafata de teren pe care se monteaza schelele trebuie nivelata si amenajata pentru
scurgerea apelor.

Latimea podinei schelelor si esafodajelor trebuie sa fie de cel putin 2 m pentru tencuieli si betondri,
iar pentru finisaje de cel pufin 1 m.

indltimea trecerilor pe schela trebuie si fie de cel putin 1.8 m (intre doua podine
orizontale).

Podinele schelelor si esafodajelor trebuie sa aiba o suprafajd netedd, rosturile intre
panourile sau dulapii podinei sa nu depaseascd 10 mm. Podinele schelelor si esafodajelor trebuie sa
aiba o suprafata plana neteda.

Podina schelei trebuie sa fie distantatd de zid cu cel putin 50 mm pentru tencuieli si cel
mult 150 mm la finisaje.

Asezarea podinei se va face in aga manierd incat sa se excluda posibilitatea deplasarii sau
alunecdrii ei.

Schelele trebuie bine ancorate de partile solide ale constructiei pe toatd indl{imea. Se
interzice de a se rezema sau fixa schela de elementele nestabile ale constructiei.
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Pentru a preveni caderea oamenilor, a sculelor sau a materialelor, podinile schelelor si
rampelor de acces situate mai sus de nivelul solului sau planseului trebuie s fie imprejmuite cu
parapete solide. Parapetele vor avea o inaltime de cel putin 1 m si vor fi compuse din méana curenta
geluitd i rigle intermediare orizontale.

Se interzice cu desavarsire folosirea podinelor amenajate pe suporturi improvizate in loc de
podine reglementar executate.

Montarea si demontarea schelelor trebuie executate sub supraveghere.

Schelele si esafodajele se dau in exploatare numai dupa recepfia tehnica, cu intocmirea
unui proces verbal de catre o persoana desemnatd in acest sens.

Pe schele si esafodaje se vor afisa plancarde sau scheme de incarcare.

Trebuie organizat controlul zilnic al starii schelelor si esafodajelor inaintea inceperii lucrului.

Podinele, scarile si rampele de acces trebuie sa fie curatate zilnic de moloz i deseurile de
constructie, pentru a se evita formarea de suprafete alunecoase pe acestea.

Atét pe timpul montarii si demontérii schelelor, cat si in timpul perioadei de exploatare,
zona in care se lucreaza va fi ingradita si inchisa pentru a nu permite accesul persoanelor straine.

De asemenea, este interzisa stafionarea sub schelele suspendate.

Montarea si demontarea schelelor se va face pe baza unui ordin scris dat de catre
conducatorul unitatii si numai dup ce s-au luat masurile de protectie a muncii.

Demontarea scheldriei se va face pe baza unei reguli si anume, si se execute de sus in jos,
pe etape.

Pe masura demontirii, toate materialele se scheldrie trebuie sd se coboare cu ajutorul
cablurilor sau a franghiilor, prin scripete si troliu si sd se depoziteze in ordine in locuri special
amenajate in acest scop.

Este interzisa demontarea prin dirdmare sau aruncare a materialelor rezultate din demolare.

Zona in care se demonteaza schele se imprejmuieste sau, in cazuri speciale se poate asigura
protectia, prin executarea copertinelor.

In timpul furtunilor sau vanturilor, cu o intensitate mai mare de 6 grade (1lkm/sec),
precum si in timpul noptii (in cazul in care punctul de lucru nu a fost prevazut cu iluminat
artificial), trebuie sa se intrerupa lucrul pe schela, cét si operatiile de demolare.

Schele de inventar din tuburi metalice

La montarea schelelor metalice tubulare, se vor verifica cu atentie tuburile metalice, pentru
a nu se folosi cele indoite, turtite sau ci crapaturi.

Stalpii tubulari ai schelelor metalice trebuie sa se monteze perfect vertical in sabotii de
sprijin.

La sosirea pe santier a schelelor metalice, trebuie sa fie receptionate in prezenta organelor
tehnice care se ocupa de conducerea lucrarilor de montare a schelelor.
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Dupid montarea sau in timpul montdrii sau demontarii lor, toate firele electrice din

apropierea schelelor vor fi indepartate.
Schelele metalice vor fi legate la pamant si se vor instala gi paratrasnete.
Pentru a preveni risturnarea lor din cauza véntului, schelele tubulare vor fi fixate rigid de

elementele stabile sau ancorate prin cabluri.

Schele interioare, rampe de acces
Caprele pe care se aseazd podina, pentru a forma schelele interioare trebuie sa fie legate

prin diagonale, in sens longitudinal.
Urcarea muncitorilor pe schele interioare trebuie si se faca pe scéri (rampe) de acces.
Inainte de montarea schelelor interioare, trebuie si se controleze starea bund a elementelor

C€ 0 compun.

Scoaterea consolelor in afara, se face cu cel mult 1/3 din lungimea grinzilor.

Rampele de acces pentru circulatia muncitorilor trebuie s fie confectionate din panouri
bine legate intre ele. cu o li{ime de cel putin 0,5 m, daca se circula intr-o directie i cel pufin 1 m
daci se circuld concomitent in ambele directii.

La rampele de urcare montate pe o inclinatie de cel mult 1:3, pe toata lungimea lor vor fi
montate la fiecare 30-40 ¢m sipci transversale cu o sectiune de 4 X 5 cm pe toata latimea caprei.
Pentru evitarea deplasarii transversale §i longitudinale, rampele de acces vor fi bine fixate pe

reazemele respective.

Este interzisi blocarea rampelor de acces cu materiale de constructii sau alte obiecte.

Nu se admite inadirea intre ele a mai mult de doud scari portative, dand muncitorului
posibilitatea sa lucreze stind pe o treaptd aflata la o distanta de cel pugin 1 m de la capatul superior
al scarii. Pentru ca scara si nu alunele, capetele inferioare ale ramelor longitudinale trebuie s aiba
saboti metalici, cu capetele ascutite sau de cauciuc.

In cazul cand se monteazi piese, obiecte sau parti de cofraje de pe scéri duble, acestea
trebuie sa fie previzute la partea superioara cu platforme imprejmuite cu balustrade, pe care sa stea
muncitorul in timpul montajului. Latura platformei nu va depasi 1/3 din deschiderea scarii.

LISTA REGLEMENTARILOR CONEXE

Legea nr. 10 /1995 privind calitatea in constructii.

2 C. 140 - 86

Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat.

3 C. 56 - 85

Normativ pentru verificarea calitatii i receptia lucrarilor de
constructii si instalatii aferente.

4. P95<=77

Normativ tehnic de reparatii capitale la cladiri si constructii speciale.
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Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si
5. NEO005-97 elementelor componente ale constructiilor. Interventii la invelitori si
acoperiguri (terase $i sarpante).

Ordin MLPAT nr.|Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii. aprobat

9/N/15.03.93 prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 9/N/15.03.1993
Anexa 3 la HG nr. lleg.ulam-ent prl\ill:ld urmarirea 00'1?1p0rtarn in exploatare, interventiile
& in timp si postutilizarea constructiilor, anexa nr. 3 la H.G. nr. 2618/08
26 18/8. V1 94
VI 1994
8. — Legea mediului nr. 137 din 1996

9. ST AS 297/1 -88 |Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale.
10. |STAS 297/2-88 Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari.
111 DEMOLARI SI DESFACERI LA INVELITORI PE ACOPERISURI TIP SARPANTA

Aceste lucriri se refera la desfacerea partiald sau totald a acoperisului tip sarpantd care poate
consta in:

demontarea jgheaburilor gi burlanelor;

desfacerea streasinei infundate de scanduri de rdsinoase cu recuperarea materialului;

desfacerea sageacului;

desfacerea invelitorilor.

GENERALITATI

a. Obiect

Prin demolarea partiald sau totala a invelitorilor si acoperisurilor se urmareste:

]

e recuperarea, recondifionarea, prelucrarea si gestionarea in conditiile stabilite de lege, a
resurselor materiale rezultate;
e reintegrarea in naturd a materialelor nerecuperabile asigurdandu-se securitatea
maxima a personalului de executie a lucrarilor.
Sortarea materialelor se va face cu acordul beneficiarului. avand la baza o justificare economica.
b. Domeniu de aplicare
Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplica la executia demolarilor partiale sau totale a
invelitorilor si acoperisurilor - sarpante de cladiri cu destinatie social - culturala.
¢. Conditii de utilizare
1. Prezentul caiet de sarcini urmeaza a fi luat in consideratie in toate cazurile in interventiile la
invelitori §i acoperisuri tip sarpanta pentru care au fost autorizate lucrari de interventie de catre
autoritatile publice locale.
2. Proiectul dupi care se realizeaza postutilizarea trebuie sa tina seama de categoriile si clasele de
importanta in constructii.
d. Obligatii si raspunderi privind interventiile la invelitori si acoperisuri




Proiectant:
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

Adresa: Str. Gavriil Musicescu, Nr. 5, Bl. 7A,
Mezanin, Mun. Iasi, Jud. lasi

e-mail: cadproiect(@ yahoo.com

Tel/Fax: 0756 753 889

Triocad
Proiect

Beneficiar: COMUNA MILEANCA

Proiect: Renovare energeticd moderatd
Primdria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud.

Botosani

Faza: P.Th.+ D.E.+ C.S.

Nr. proiect:
30/2023

1. Obligatiile si raspunderile privind interventiile la invelitori si acoperisuri sunt cuprinse 1in
"Regulamentul privind urmarirea comportdrii in exploatare. Interventiile in timp si
postutilizarea constructiilor”", anexa 3 la H.G. nr. 2618/8.VI. 1994, precum si in Legea 10/1995
privind calitatea in constructii.
2. Obligatii si raspunderi ale executantilor:
e inceperea executiei lucrarilor de demolare numai pe baza documentatiei tehnice, functie de
categoria de importanta a constructiei;
e respectarea prevederilor din documentatia tehnica aferenta;
e organizare de santier corespunzitoare anvergurii lucrarii;
e realizarea conditiilor de calitate prevazute in documentatia tehnica;
e instruirea personalului asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor si
operatiilor si a masurilor de protectia muncii;
e luarea masurilor de protectie a vecinatagilor prin evitarea de transmitere a vibratiilor
puternice sau a socurilor, prin degajari mari de praf, precum i prin asigurarea acceselor
necesare la aceste vecindtafi; masuri de protectie a circulatiei si a mediului inconjuritor.

PRINCIPII SI REGULI PRIVIND DESFACEREA INVELITORILOR PENTRU
SARPANTE
Acestea se referd la desfacerea partiald sau totala a acoperisului tip sarpantd. Sunt prezentate in
continuare cateva reguli generale dupd cum urmeaza:
1. Demolarea invelitorilor, accesoriilor si sarpantelor se va face conform prevederilor din
documentatia de specialitate si a solutiilor cadru specifice.
2. Demontarea invelitorilor se va efectua de reguld dupd dezechiparea podului, care cuprinde
urmatoarele faze:

e incetarea activitdtilor din interiorul constructiei si anume, spatiul folosit sub pod;

e suspendarea utilitatilor care impiedica buna desfasurare a interventiei (ex.: firele de inalta

tensiune, firele de telefon etc.);
e asigurarea continuitatii instalatiilor tehnico-edilitare pentru vecinatati, daca este cazul;
e evacuarea inventarului mobil (obiecte de inventar, mobilier, echipamente etc.), din spatiul
imediat inferior podului.

3. Demontarea invelitorilor §i sarpantei se va realiza fara a afecta rezistenta constructiei §i a
periclita continuarea demolarii.
Pentru a se evita accidentele de munca, nu trebuie sa se intreprinda nici o actiune de demolare fara
expertiza structurii cladirii, {indndu-se seama i de aglomerarea materialelor din demolari pe
suprafete mici; acolo unde este cazul se vor da solutii pentru sprijiniri.
In cazul in care invelitoarea are cote diferite se incepe intotdeauna de la cota cea mai inalta.
4, Demontarea se va efectua respectind ordinea logica a operatiilor, pornind de la partea
superioard sau coama catre streagind, Incepand cu demontarea accesoriilor, continudnd cu
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invelitorile propriu-zise, dinspre exterior catre interiorul constructiei apoi a luminatoarelor.
tabacherelor, lucarnelor si incheind cu sarpanta.

5. La efectuarea lucrdrilor de demolare se va avea in vedere respectarea normelor de tehnica
securitdtii i protectia muncii, previzute in documentatie.

6. Invelitoarea, fiind un element al constructiei deosebit de expus la numeroase solicitari, se va
analiza starea de uzura a materialelor componente pentru stabilirea modului de lucru in vederea
recuperarii, recondifionarii si reutilizarii totale sau partiale.

7. Se interzice supraincdrcarea planseului de sub invelitoare prin aglomerarea
materialelor demontate.

8. Transportul §i evacuarea materialelor demontate din si de pe acoperis se va realiza astfel ca sa
nu se produca degradarea lor, utilizdnd pentru acestea jgheaburi, palete, containere, precum si
dispozitive si utilaje corespunzatoare.

9. Materialele recuperate din acoperis se sorteaza, reconditioneaza si se depoziteaza corespunzitor.
DESFACEREA INVELITORII DIN FOI DE TABLA PLANA

1. invelitorile din tabla plana sau zincata sunt executate numai pe un suport continuu, de obicei
din astereala din scénduri de brad.

2. Imbinarea foilor de tabld poate fi executata in falt simplu si falt dublu.

3. Acestea la rindul lor sunt culcate sau in picioare (verticale).

4. Falturile perpendiculare pe panta sau pe cele din dolii sunt culcate pentru a permite curgerea
apei.

5. Cu acest sistem se imbina foile de tabla de pe acelasi rand.

6. Falturile in picioare, simple sau duble leagd foile de tabla cu cele vecine (dreapta - stinga),
acestea sunt paralele cu panta.

7. Invelitoarea din tabla se fixeazi pe astereali cu agrafe (copci).

8. Acestea sunt confecfionate din straifuri de tabla cu latimea de 30... 50 mm si cu lungimea de
80... 120mm.

9. In general se monteazi cel putin doua agrafe pentru faltul in picioare si minimum una pentru
faltul culcat.

10. Demontarea invelitorii din tabla se incepe cu elementele care ies din planul invelitorii (calcane,
atice, rosturi de dilatatie, cosuri de fum, lucarne etc.).

11. Desfacerea racordarii invelitorii la calcane si cosuri de fum se face prin scoaterea cuielor sau
picioarelor care au fixat tabla in rosturile zidariei de caramida.

12. in cazul cand pazia (tabla ridicata pe verticala) a fost fixata cu bolturi impuscate. tabla se
cresteaza in zona acestora pentru ca tabla sa poatd fi indepartatd cu usurinta.

13. Tabla este introdusa in rosturile zidariei circa 2 ... 3 cm astfel incdt nu ridicd probleme
scoaterea acesteia.

14. Demontarea racordarii invelitorii din tabld la atice §i la rosturile de tasare se incepe prin
desfacerea sorturilor din platbanda de 3 x 30 mm eliberandu-se astfel odata cu acestea si pazia.
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15. in cazul lucarnelor, paziile ridicate pe verticala sunt fixate pe structura acestora executata pe
rigle si scanduri din lemn de brad.

16. Pentru eliberarea paziei se scot cuiele de fixare.

17. Dupa ce paziile au fost eliberate din sistemele de fixare se trece la desfacerea invelitorii
propriu-zise.

18. Demolarea invelitorii din tabld se face prin desfacerea faltului in picioare simple sau duble
(cele paralele cu panta) de o parte si de alta a unui rand de foi legate intre ele prin falturi simple
sau duble culcate (imbinarile paralele cu coama).

19. Dupa ce falful in picioare a fost desfacut, se trece la desfacerea randului de tabla.

20. In cazul in care tabla poate fi recuperata, falturile orizontale se desfac la intervale de 4 ... 5 foi,
ramandnd ca celelalte sa se desfaci in atelier unde conditiile de lucru sunt mai usoare.

21. Dupa ce s-au desfacut falfurile orizontale la intervalele aratate, tabla se ridica de pe astereala
prin scoaterea cuielor (de reguld doua pentru fiecare copca).

22. Tabla se stivuieste, se baloteaza si se coboari cu mijloace de coborire adecvate.

23. In atelier se desfac si celelalte falfuri culcate cu ajutorul clestelui cu gura latd pentru falfuit.

24. Daca tabla este corodata, fira posibilitatea de a mai putea fi refolositd dupa desfacerea
falturilor in picioare, aceasta se taie cu foarfeca de tinichigerie in buciti cu dimensiuni convenabile
pentru a fi usor stivuite, balotate, transportate si coborate de pe astereala.

25. Odata cu desfacerea copcilor cuiele se scot si se strAng pentru ca prin manipularea foilor de
tabla s@ nu se raneasca muncitorii.

26. Cand invelitorile din tabld nu sunt prevazute cu jgheaburi si burlane, acestea se termina cu un
sort, din tabla fixat in agrafe din platbanda 3 x 30 mm.

27. Pentru desfacere, sorturile se desprind din agrafe dupa care se desfac falfurile.

28. Dupi eliberarea suprafefei invelitorii de tabla demontatd, se trece la desfacerea asterealei din
scanduri.

29. Cum pantele uzuale ale invelitorilor din tabla sunt relativ mici, intre 15 cm/m si 50 cm/m,
desfacerea scandurilor care alcatuiesc astereala se poate face si prin pod si de pe astereala.

30. Cel mai comod si fard riscul de a se produce accidente prin cadere de la inal{ime este
desfacerea prin pod.

31. Se recomanda ca muncitorii sa fie ancorati cu centuri de siguranta.

32. Desfacerea scandurilor se face cu ajutorul unei tesle sau a unui ciocan si pot fi coborate, una
cate una in pod, dupa care se pot scoate din incinta santierului.

MASURI SI REGULI DE PROTECTIA MUNCII

1. La organizarea santierelor pentru demolarea diverselor tipuri de invelitori, ca si la executarea
operatiunilor de demolare si evacuarea din santier a materialelor rezultate se va tine seama de
urmatoarele:

- Norme republicane de protectia muncii;
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- Norme departamentale de protectia muncii insistandu-se asupra urmatoarelor:

a. 1nainte de inceperea lucrdrilor de demolare se va verifica rezistenta tuturor elementelor
componente ale invelitorilor: ferme, sarpante, capriori, astereala, sipci, etc.;

b. constructia a céarei invelitoare trebuie sd fie demolatd trebuie sa fie ingraditd pe intreg
perimetrul, la o distantd de cel putin 2 m de aceasta;

c. se vor fixa pe toate laturile panouri avertizoare ca "se lucreaza pe acoperis’™;

d. accesul la invelitoare se va face pe scari sigure si comod de urcat; se interzice blocarea
acestora cu materiale rezultate din demolare;

e. platforma pe care se aduc materialele in vederea coborarii lor cu mijloace mecanice si
manuale, trebuie sd fie solida si prevazuta cu balustrade corespunzatoare, care sa impiedice
caderea muncitorilor cit i a materialelor de la inaltime;

f. accesul pe platforma a muncitorilor care transportd materialele trebuie sd se facd numai
prin locuri sigure, bine marcate;

g. daca aticele teraselor sunt joase este necesar sd se construiasca parapete care sa impiedice
caderea muncitorilor de la inal{ime;

h. la invelitorile din tigla, tabla zincata plana se recomanda ca demontarea acestora sa se faca
prin pod cand rezistenta acestuia o permite, in special cand invelitoarea nu este prevazuta
cu astereala;

i. la interventiile la invelitorile de azbociment se recomanda folosirea echipamentului de
protectie a céilor respiratorii;

j. este interzisd executarea lucrarilor de demolare a invelitorilor pe timp de ceata deasa, cand
este polei, vant puternic, ploi torengiale sau ninsori abundente;

k. este interzisd stafionarea sau circulatia muncitorilor pe invelitorile care nu sunt prevazute
cu un suport robust (astereala sau beton); nu este permisd depozitarea excesiva a
materialelor pe invelitoare; trebuie sd se construiascd platforme speciale care sa reziste
incdrcarii cu materiale demolate si care sa impiedice alunecarea acestora;

l. demolarea elementelor de invelitoare montate pe sipci trebuie sa se facd numai de pe scari
special amenajate si bine ancorate, functie de datele fiecarui tip de invelitoare; pentru
aceasta, executantul trebuie sa dea detalii de executie si de fixare prin proiectul de
organizare;

m. muncitorii trebuie si poarte casti de protectie legate sub barbie, centuri de siguranta si
incaltaminte care sa impiedice alunecarea acestora;

n. nu este permisa aruncarea de pe acoperis a sculelor si materialelor; zilnic, la terminarea
lucrului pe acoperis trebuie sa se evacueze din santier toate materialele rezultate din
demolare;

0. demontarea jgheaburilor si burlanelor trebuie sd se faca de pe o scheld suspendatad bine
ancorata de partile solide ale constructiei;
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p. sunt interzise sdriturile de la orice inal{ime atat pe invelitoare cat si pe podinile de

circulatie.
Masurile de mai sus nu sunt limitative, organizatorii trebuind si ia orice masura necesara pentru a
preveni accidentele.

MASURI SI REGULI DE PROTECTIE LA ACTIUNEA FOCULUI

1. Normele de protectie impotriva incendiilor privind interventiile la invelitori si acoperisuri se
stabilesc in functie de categoria de pericol de incendiu a proceselor tehnologice. de gradul de
rezistentd la foc al elementelor de constructie, precum si de sarcina termica a materialelor si
substantelor combustibile utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, definite conform
reglementarilor tehnice C300 -94.

2. Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor precum si a evacudrii persoanelor si
bunurilor in caz de incendiu, vizeaza in principal:

a. stabilirea in instructiunile de lucru, a modului de operare precum si a regulilor, mésurilor
de prevenire si stingere a incendiilor ce trebuie respectate in timpul executarii lucrarilor;

b. stabilirea modului si a planului de depozitare a materialelor si bunurilor cu pericol de
incendiu sau explozie;

c. dotarea locului de munca cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor necesare
conform normelor, amplasarea corespunzitoare a acestora si intrefinerea in perfecta stare
de functionare;

d. organizarea alarmarii, alertarii si a interventiei pentru stingerea incendiilor la locul de
munca precum si constituirea echipelor de interventie si a atributiilor concrete;

e. organizarea evacuarii persoanelor si a bunurilor in caz de incendiu precum si intocmirea
planurilor de evacuare;

f. intocmirea ipotezelor si schemelor de interventie pentru stingerea incendiilor la instalatiile
cu pericol deosebit;

g marcarea cu inscripfii si indicatoare de securitate si expunerea materialelor de propaganda
impotriva incendiilor.

3. Inaintea inceperii procesului tehnologic de demontare, muncitorii trebuie si fie instruiti sa
respecte regulile de paza impotriva incendiilor.
4. De asemenea muncitorii trebuie sd cunoasca care sunt ciile de evacuare in caz de incendiu,
acestea trebuie marcate corespunzitor prin panouri vizibile.
5. Scaérile de evacuare ale teraselor si podurilor trebuie sa aiba protectii corespunzatoare impotriva
propagarii fumului i focului si sd asigure iesirea persoanelor la nivelul terenului.
6. Pe timpul lucrului se vor respecta intocmai instructiunile tehnice privind tehnologiile de
demolare, precum si normele de prevenire a incendiilor.
7. La terminarea lucrului se va asigura:

a. intreruperea iluminatului electric, cu exceptia celui de siguranti;
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b. evacuarea din incinta a deseurilor reziduurilor si a altor materiale combustibile;

c. inlaturarea tuturor surselor cu foc deschis;

d. evacuarea materialelor din spatiile de siguranta dintre constructie si instalatii.
8. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate si montate conform
standardelor STAS 297/1 si STAS 297/ 2.
9. Montarea si demontarea constructiilor provizorii pentru organizarea de santier se va face
conform proiectelor de organizare.
10. Depozitarea subansamblelor si a materialelor rezultate din procesele de demontare, transportul
acestora pe alt amplasament se va face in raport cu comportarea la foc a acestora si cu conditia de a
nu bloca ciile de acces pentru apa, mijloacele de stingere si spatiile de siguranta dintre cladiri.
11. Ordinea operatiilor de demontare se va stabili in conformitate cu caracteristicile constructiilor
respective, astfel incat operatiile de taiere sau sudare a unor ansambluri nedemontabile si nu
creeze pericolul de aprindere a elementelor combustibile ale constructiei.
12. Se interzice lucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 m fata de elementele sau materialele
combustibile PAS (carton sau panzad bitumata, poliester, lemn, etc.) fard luarea masurilor de
protectie specifice (izolare, umectare, ecranare, etc.) zilnic, dupa terminarea programului de lucru,
acoperisul se curata de resturile si deseurile rezultate. Materialele si substantele combustibile se
depoziteaza in locuri special amenajate, fara pericol de producere a incendiilor.
13. Pe timpul executdrii lucrarilor la sarpante si invelitori combustibile este interzis focul deschis
sau fumatul. Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevazute si asigurate cu protectiile necesare.
14. La executarea lucrarilor la invelitori pe tip friguros se interzice curitirea de zapada si gheatd a
acoperisurilor cu foc deschis.
15. Fiecare santier trebuie sa fie echipat cu un post de incendiu, echipat conform reglementarilor in
vigoare.

LISTA UNOR REGLEMENTARI CONEXE

1 Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea in constructii.

Normativ pentru verificarea calitatii, receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente.

Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si
3. NE 005 - 97 elementelor componente ale constructiilor. Interventii la invelitori si
acoperisuri (terase §i sarpante).

Ordin MLPAT nr.|Regulament privind protectia §i igiena muncii in constructii, aprobat
9/N/15.03.93 prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 9/N/15.03.1993.

A %15 HG . Regulament privind urmérirea comportarii in exploatare, interventiile in

5 26 18/3. V194 tll;-lgi si postutilizarea constructiilor, anexa nr. 3 la HG. nr. 2618/08 VI

2. C 56-85
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6. — Legea mediului nr. 137 din 1996.
Wi STAS 29 7/1 -88 |Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale.
8. STAS 797/7-88  |Culori si indicatoare de securitate. Reprezentiri.

1V. DEMOLAREA INTEGRALA SAU PARTIALA A CONSTRUCTIILOR

Acest capitol face referire la desfacerea locala sau totald a zidariilor interioare sau exterioare ale
corpului de cladire existent pe amplasament.

1. Este interzisd supraincdrcarea planseelor, precum si retezarea si prabusirea coloanelor sau
stalpilor pe plansee.

2. Este interzisa dardmarea cosurilor de sobe pe cladiri, a stalpilor de zidirie sau a zidurilor
despartitoare prin daramare (tdiere la baza) si lisarea lor sa cada pe plansee.

3. La demolarea peretilor, stalpii portanti vor fi lasafi neatinsi pana la demolarea constructiei
sustinute de ei.

4. Sobele care se reazema pe grinzi vor fi in prealabil demolate si apoi indepirtate grinzile.

5. Fermele si elementele plangeelor, precum si alte elemente grele vor fi desficute cu prudenta si
coborate pe pamant cu ajutorul franghiilor si scripcilor.

6. Perefii sapaturilor care raman liberi dupa demolarea fundatiilor vor fi sprijiniti in cazul cand
groapa de fundatie nu se umple cu pamant.

7. La dardmarea umpluturii intre grinzile tavanului si ale boltilor de cdramida, sau a placilor care
constituie umplutura intre grinzi, este interzisa stationarea oamenilor pe aceste umpluturi.

8. Se interzice executarea lucrdrilor pe aceeasi verticala la doud nivele diferite, deasupra sau
dedesubtul unui agregat in functiune, daca in prealabil intre ele nu a fost executatd o podina cu
parapete la indl{ime si bordura, care sa previna caderea oamenilor si a obiectelor.

9. Lucrul la inal{imea de peste 3 m, unde exista pericolul de cadere si nu se poate executa parapet,
se va executa numai cu utilizarea centurilor de sigurantd verificate si legate de elementele solide
ale constructiilor.

10. La lucrdrile ce se executd deasupra pasajelor se vor amenaja plase de protectie, pentru a
preveni caderea materialelor sau a uneltelor peste lucratori. Aceste pasaje nu vor putea fi folosite
pentru depozitarea materialelor.

11. Trecerea peste sanfuri, gropi sau agregate se va face cu ajutorul unor punti late de minim 70
cm, cu parapeti rezistenti, inalti de 1 m si cu bordura.

12. Toate locurile de munca si de circulatie trebuie sa fie bine luminate.

13. La locul de munca din apropierea cablurilor sub tensiune trebuie luate masuri contra
electrocutarii (izolarea, ingradirea).

14. Molozul va fi coborat prin jgheaburi inchise, capatul inferior al acestuia fiind la cel mult 1 m
de la pAmant sau pardoseala. In caz contrar se va monta un buncar de primire.
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15. Nu se admite aplicarea scarilor sau supraincarcarea planseelor.

16. Grinzile, bilele, scandurile, dulapii etc., vor fi coborafi da la Tndl{ime numai cu ajutorul
cablurilor, funiilor, scripetilor si acestea cu deosebita atentie pentru a nu provoca accidente. Se va
supraveghea operatia.

La efectuarea lucrarilor de demolari. se vor adapta masurile si regulile generale de protectia muncii
in functie de amploarea lucrarilor, de cétre personal atestat si calificat pe categoriile de lucrari
necesare.

Se vor respecta cu strictete masurile de protectia muncii de la Capitolul 26-Demolari, reparatii si
consolidari din "Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii”, aprobat prin Ordin
M.L.P.A.T. nr.9/N/15.03. 1993.

V. COMPARTIMENTARI, INCHIDERI

A.1. COMPARTIMENTARI/INCHIDERI DIN ZIDARIE DE CARAMIDA

La executia lucrarilor de zidarie se vor respecta prevederile "Instructiunilor tehnice privind
compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala", Indicativ C.17/1982.

De asemenea este obligatoriu ca dimensiunile, marca si calitatea caramizilor si marca mortarului
de zidarie sa fie conform celor indicate in proiect.

Conditiile de calitate si verificarea calitatii lucrarilor de zidarie de cardmida sunt cele aratate in
STAS 10109/1 - 1982 si in "Normativ pentru verificarea lucrdrilor de constructii si instalatii
aferente" Indicativ C.56/1985.

La executia lucrarilor de zidarie se vor respecta prevederile din "Norme republicane de protectie a
muncii" aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii cu Ordinele nr. 34/1975 si 60/1975
inclusiv modificarile aprobate cu Ordinele 110/1977 si 39/1977. Vor fi de asemenea avute in
vedere Normele generale P.S.I. la proiectarea si realizarea constructiilor aprobate prin D.
290/16.08.1977.

Executarea lucririlor de zidarie

Lucrérile se vor executa in conformitate cu prevederile din P2-85, C56-85 si STAS
10109/1-82. Toate materialele care intrd in compozitia unei structuri din zidarie nu pot fi puse in
opera decit:
- dupa verificarea certificatelor de calitate care s ateste ca sunt cele corespunzitoare
normelor respective;
- dupa ce s-au executat la locul de punere in opera incercarile prevazute in prescriptiile
tehnice respective;
- dupa verificarea figei de transport a betonului $i mortarului din datele caruia sa rezulte ca
betonul si mortarul sunt corespunzitoare calitdtilor prevazute in proiect si in prescriptiile tehnice.
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- mortar (STAS 1030-85 si instructiuni tehnice C17-82) avind marca conform proiectului —
M100Z la cosurile de fum §i M25Z la celelalte (fara var), iar marca minima a cimentului pentru
mortarul utilizat la cosurile de fum P300 sau M400.

Consistenfa mortarului. determinata cu conul etalon pentru zidaria din caramizi si blocuri

cu goluri verticale de 7-8 cm.

Caramizile, inainte de punerea lor in lucru, se vor uda bine cu apa.
Pe timp de arsita udarea trebuie facuta mai abundent.
Grosimea rosturilor orizontale este de 12 mm, iar a celor verticale de 10 mm cu abaterile

prevazute in tabelul 8,5.

Rosturile orizontale si verticale se umplu cu mortar pe toati grosimea zidariei, mai putin de
10-15 mm la fafa zidariei care urmeaza a se tencui, pentru a se asigura o buni aderenti a tencuielii.

intreruperea executiei zidariei se face numai in trepte.

Armatura-carcasi in stilpisori se va monta inainte de executarea zidariei.

Pe masura executdrii zidariei, in rosturile orizontale ale acesteia se aseazi barele orizontale
de legatura cu stilpisorii, inglobindu-le in mortar marca M50, obtinut cind este cazul prin

imbogdtirea locald a mortarului ciment.

Rosturile zidériei din dreptul stalpisorilor se lasa neumplute cu mortar pe o adancime de
cca 20mm pentru realizarea unei legaturi cat mai bune cu betonul din stalpisori.
Turnarea betonului in stlpisori se face in straturi cu inal{imea de cca 1,00 m., dupa udarea

prealabild a zidariei si a cofrajului.

Indesarea betonului se face cu vergele, se interzice folosirea in acest scop a vibratorului sau

baterea cofrajelor.

Ghermelele necesare se vor zidi de o parte si de alta a golurilor dupi ce vor fi imprimate cu
carbolineum sau cufundate de 2-3 ori intr-o baie de bitum fierbinte.

Abateri admisibile STAS 10109/1-82

N .
C:t Denumire element Abateri limita (mm)
0 1 2

ceramice

La dimensiunile perefilor - la grosimea de executie a peretilor din ciramida si blocuri

de 10 cm.

+5
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La goluri pentru pereti din caramidi si din blocuri ceramice
+10
2 pentru goluri < 100 cm. -10
+20
pentru goluri > 100 cm. -10
La dimensiunile in plan ale incaperilor
+15
3 cu latura incaperii < 300 cm. -15
+20
cu latura incaperii >300 cm. -20
4 +10
La dimensiunile partiale in plan (spaleti) -10
5 +50
La dimensiunile in plan ale intregii cladiri -50
La dimensiunile pe verticala pentru pereti din caramida si blocuri ceramice
6 +20
Pentru un nivel -20
+50
Pentru intreaga constructie -50
La dimensiunile rosturilor dintre caramizi si blocuri
rosturi orizontale +5
7 -2
rosturi verticale +5
)
La suprafete si muchii
la planeitatea suprafetelor 3mm. / m.
2 mm.
3 la rectilinitatea muchiilor (cel mult 20 mm. pelungimea
neintrerupta a muchiei peretelui)
la verticalitatea neintreruptdi a muchiilor si | 3mm./m.
suprafetelor (cel mult 6 mm. pe nivel; cel mult 30
mm. pe intreaga inal{ime)
9 Abateri fatd de orizontald a suprafetelor superioare ale fiecarui rind de cirimizi sau
blocuri
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pentru pereti din caramida si blocuri ceramice | 2 mm.
(cel mult, pe toatd Ilungimea
neintrerupta a peretului)
La coaxialitatea peretilor suprapusi
10 +10
dezaxarea de la un nivel la urmatorul ( cel mult 30 mm., dezaxarea maxima
cumulatd pe mai multe niveluri)
La rosturile de dilatatie tasate si antiseismice
+20
1 la 1atimea rostului -10
2 mm. / m.
la verticalitatea muchiilor rosturilor (cel mult 20 mm. pentru intreaga
inaltime)

Reguli si metode de verificare a calititii zidiriei

Se vor efectua verificdri atdt in timpul executiei, cit §i dupad terminarea lor privind
corespondenta lucrarilor cu documentatia tehnica care a stat la baza executiei lucrarii, precum si
calitatea lucrarilor executate.

Verificarea dimensiunilor si a calitatii materialelor se face conform conditiilor din
standarde / prevederi legale in vigoare, pentru fiecare material utilizat.

Céramizile, cimentul (mortarul) sunt cele prevazute in documentatia tehnici; trebuie
insotite de certificate de calitate. in caz contrar, ele nu sunt puse in opera decat dupa verificarea
calitatii prin incercari de laborator.

Verificarea calitatii procentuale de fractiuni de ciramida se face prin examinarea vizuala in
timpul executiei astfel ca procentul de fractiuni de ciramida si nu depiseasca 15% din numarul de
caramizi pe ansamblu lucririi.

Verificarea grosimii peretilor netencuiti se face luindu-se media a trei masuritori, cu
precizie de Imm., efectuate intre doud dreptare asezate pe fefele peretilor.

Dacd la examinarea vizuala se observa neuniformitdfi mari intre grosimea diferitelor
rosturi, se va proceda si la verificarea grosimii fiecaruia.

Verificarea se face cu o rigla sau ruletd metalici cu gradatie milimetrica.

Verificarea umplerii rosturilor se face prin examinare vizuala.

Verificarea tasirii corecte a zidariei §i a legaturilor la colfuri, ramificatii si incrucisari de
perefi se face in cursul executiei, prin examinarea vizuald inainte de aplicarea tencuielii
consemnindu-se rezultatele verificarii in documentele de santier,

Verificarea orizontalitatii suprafetelor superioare ale randurilor de caramizi sau blocuri se
face cu ajutorul nivelei si a dreptarului.
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Verificarea planeitatii suprafetelor si a rectilinitatii muchiilor se face prin aplicarea pe
suprafata peretelui sau in lungul muchiilor a unui dreptar de minim 2m lungime si prin misurarea
unghiului dintre acest dreptar si suprafata peretelui sau muchiei cu o precizie de 1mm.

Verificarea verticalitatii suprafetelor si muchiilor se face cu ajutorul unei rigle gradate in
mm. cu o lungime de 2,0 m. si a firului cu plumb corespunzitoare indltimii nivelului.

Verificarea dimensiunilor incaperilor, a constructiei in ansamblu si a marimii golurilor pentru usi,
ferestre etc se face prin masurétori directe efectuate cu metrul sau ruleta.

Verificarile:

- Coaxialitatii stalpisorilor si peretilor;

- Legaturii peretilor prin intermediul planseelor, centurilor;

- Legaturii dintre peretii de umplutura si elementele de rezistenta;

- Lucrari de izolafii legate de executarea de zidarie se vor face dupa caz vizual sau prin
masurdtori directe, in timpul executiei lucririlor, rezultatele consemnindu-se in documentele de

santier.

Normativele privind proiectarea si executarea lucririlor de zidirie si pereti:

P.2/1985
structurilor de zidarie"

-"Normativ privind alcdtuirea, calculul si executarea

STAS 10109/1-1982 -"Lucrari de zidarie, calcul si alcituirea elementelor”

C.17/1982

STAS 5185/2-1986

STAS 6793/1986

-"Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de
zidarie i tencuiala"
-"Caramizi si blocuri ceramice cu goluri orizontale"

-"Cosuri §i canale de fum pentru focare obisnuite la
constructii civile. Prescriptii generale"

Ordin M.C.Ind. nr. 1233/D/80 -"Norme de protectie a muncii in activitatea de constructii —
montaj"”
D.290/1977 -"Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si
realizarea constructiilor"
C.56/1985 -"Norme pentru verificarea calitdtii si receptia lucrarilor de
constructii §i instalatii aferente"
C.14/1982 -”’Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate
usoare la lucrarile de zidarie™.
C.16/1984 -"Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucririlor de
constructii si a instalatiilor aferente”
P.104/94 -"Instructiuni tehnice pentru proiectarea si realizarea peretilor si

acoperisurilor din elemente de beton celular autoclavizat"
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STAS 1030/1985 -*’Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiald™.

A.2. COMPARTIMENTARI DIN GIPS-CARTON

Definire

- Peretii din gips carton cu schelet simplu sau dublu sunt pereti interiori despartitori
neportanti care se monteaza santier.

- Functiunile de rezistenta si fizica constructiilor rezulta din conlucrarea scheletului din
profile de tabla de otel cu placarea din placi de gips carton si straturile izolatoare. pozate functie de
necesitéti. Suplimentar peretii pot suporta si incarcarile obiectelor agatate.
- Peretii despartitori din gips carton ofer un nivel ridicat de protectie fonicd si termica
pentru obfinerea cireia altfel ar fi necesari pereti clasici, masivi i grei. Acesti pereti sunt din punct
de vedere acustic,constructii moi, modulatoare, care prin intermediul unui strat elastic atenueazi

energia sonora incidenta.

- Caldura care se pierde prin ferestre, pereti exteriori, acoperis si subsol trebuie inlocuita.
- Peretii despértitori si plafoanele din gips carton au proprietati excelente termoizolante,

deoarece in spatiul liber interior contin un material termoizolator.
- Suprafafa peretelui se adapteazi pe deplin la temperatura camerei si din acest motiv devine

imediat dupa incélzire calda si confortabila, mai ales termoplacile obtinute prin placare cu
polistiren sau fibra minerala se preteazi la o aplicare usoara.

Domenii de utilizare

- Domenii de utilizare: pardoseli uscate, pereti despartitori, plafoane. protectie la foc.

- Peretii cu schelet se pot folosi in amenajarile interioare la clidirile civile (inclusiv inciperi

umede).

- Nu se pot utiliza in spafii tehnologice umede, in aer liber, in constructii zootehnice, in spatii
cu temperaturi mari permanent peste 50 grade Celsius.

MATERIALE SI PRODUSE
Materiale

- Materia prima de baza pentru gips carton este gipsul.

- Amestecatoare specializate prepara din gipsul pulbere o pasta fluida si omogena de gips

care este distribuitd uniform printr-un dispozitiv, pe foaia de carton ce se deplaseaza prin

translatare pe masa de formare.

- Peste stratul de pasta de gips obtinut pe masa de formare se aplica alti foaie de carton
desavarsindu-se astfel imbracarea completd a miezului de gips cu carton.
- Placa de gipscarton, inca moale, parcurge pentru intdrire, o bandi de transport pana la

taietorul care debiteaza plicile.
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- Apoi acestea sunt conduse la uscator unde excedentul de apa este indepartat.

Produse - Tipuri de plici de ipsos-carton
- Placi rezistente la umiditate tip GkBI
- Placi rezistente la umiditate si foc

- Pléci rezistente la foc

EXECUTIA PERETILOR

Operatiuni pregatitoare

- Masurarea §i trasarea pe planseul portant, a axelor peretilor, a scheletelor autoportante, a
usilor si a altor deschideri.

- Aceeasi operatie §i pe pereti si pe tavane.

- Se fixeaza suprafata suport pentru profilele de contur.

- inainte de inceperea montarii profilelelor de contur, pe acestea se lipesc benzi de
etanseizare sau se realizeaza etansarea cu alte procedee.

- Planseele de rezistenta care prezinta denivelari mari vor fi egalizate inaintea montérii
profilelelor mai sus mentionate.

- Se monteaza profilele verticale in profilele de contur.

Montaj

- Se incepe montarea placilor pe una din fetele peretelui.

- Prima placa de gips carton se pozeaza partial pe schelet si se fixeaza cu ajutorul nivelei cu
bula de aer.

- Se fixeaza in continuare pe schelet cu ajutorul suruburilor de montaj rapid, evitandu-se
tensionarea placii.

- Se monteazi in acelasi mod urmatoarele placi.

- Distanta de la scheletul de sustinere la elementele de completare din zona peretelui nu
trebuie sa depaseasca aprox. 62 cm, iar in cazul realizarii acustice, aceasta distanta trebuie sa fie
mai mica de 50 cm.

- In cazul placarii duble, al doilea rand de plici va fi insurubat dupa primul rind prin
decalarea imbinarilor libere, prin intermediul montarii de profile.

- Daca se monteaza cadre, este necesard montarea de profile suplimentare pe ambele laturi
ale acestor cadre ; rezistenta acestor profile se orienteaza, pe de o parte, dupa constructia peretelui,
pe de alta parte dupa inal{imea peretelui, dupd marimea §i greutatea canatului de usa.

- Profilele de usi se monteaza pe intreaga indl{ime a peretilor si se fixeaza foarte strans de
profilul de contur inferior §i superior prin patrunderea unul intr-altul ; profilele verticale trebuie sa
suporte o greutate de 25 Kg a canatului de usa la o indl{ime de pana la 2,80 m pentru incapere,
precum si greutati ale canatului de usa de pana la 60Kg .
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- In cazul unor indl{imi mai mari ale peretilor, se vor utiliza profile de rigidizare de cel putin

2 mm.

- Spacluirea placilor din ipsos - carton poate demara numai dupa consumarea tuturor

tensiunilor semnificative, cum ar fi, de exemplu, cele din actiunea umiditatii sau a temperaturii ; se
presupune o temperatura a incintei de montaj si a constructiei de cel putin 5 grade Celsius ;

umiditati exagerate ale aerului (in comparatie cu conditiile ulterioare de utilizare) in timpul

spacluirii, precum si deshidratarea rapida sau incalzirea in scopul uscirii pot duce la formarea de

fisuri.

- Turnarea de sape de asfalt fierbinte trebuie efectuatd inainte de lucririle de spacluire.
- Rosturile placilor gips carton au in mod obisnuit muchii semirotunde si se spacluiesc fara

straifuri de acoperire a rosturilor.

- in cazul introducerii unor benzi de acoperire a rosturilor din hértie sau din impaslitura din
fibra de sticla, este posibila si spacluirea cu umplutura pentru rosturi.
- in cazul in care apare necesitatea ca spacluirea s fie slefuitd, trebuie evitata aparitia
asperitatilor pe carton (sa nu se zgéarie cartonul).
- In cazul racordarilor la alte elemente de constructie, se vor introduce benzi de separatie.
- Rosturile de dilatatie in suport se vor executa prin constructia completa a peretelui cu

scheleti

- In cazul unor cerinfe speciale privind suprafata (de exemplu, lacuiri cu luciu puternic sau
dungi luminoase ) este indispensabila spacluirea intregii suprafete.

Tratamentul suprafetelor

- Placile din gipscarton si placile de protectie contra incendiilor sunt compatibile cu aproape
toate tipurile de straturi de acoperire uzuale pentru interiorul incdperilor, cum ar fi : lacuri si

vopsele de dispersie, aplicari de tapete, placute, straturi textile si altele asemanitoare .

- Nu este indicata folosirea colorantilor pe bazi de silicati sau var.
- Pentru aplicarea ulterioara a unor straturi suplimentare de tencuiald, substante minerale sau
rafini artificiale, sunt necesare tratamente preliminare, cum sunt aplicarea de punti de lipire sau

aplicarea de grunduri.

Verificari in vederea receptiei

Verificare se va face in baza Agrementului Tehnic. Agrementul tehnic, conform legii nr.10/1995 -
privind calitatea in constructii, este documentul prin care se stabileste aptitudinea produselor,
procedeelor si echipamentelor pentru a fi utilizate la realizarea constructiilor .
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Agrementul tehnic se acorda de Comisia de Agrement Tehnic in Constructii din MLPPTL, pe baza
documentatiei de agrementare elaboratd de unitatile acreditate in acest scop, precum si a dosarelor
tehnice puse la dispozitie de solicitanti.

Constructorul are obligatia sa prezinte dirigintelui de santier spre avizare tehnologia de executie a
peretilor care trebuie sa cuprinda fisa tehnica a peretilor in functie de firma furnizoare si normele
tehnice romanesti in vigoare.

VI. TENCUIELI
A.1. TENCUIELI INTERIOARE

Conditii Tehnice Generale

Standarde si normative de referinti

Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile
cuprinse in standardele si actele normative enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele
specificatii.
- STAS 3910/1-76- Var. Reguli pentru verificarea calitatii; STAS 146-80 - Var pentru
constructii; STAS 9201-80 - Var hidratat in pulbere, pen—tru constructie; STAS 545/1-80 - Ipsos
pentru constructii
- STAS 790-84 - Apa pentru betoane si mortare
- STAS1030-85 - Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiald; STAS2634-80 - Mortare
obignuite pentru zidarie si tencuieli. Metode de incercare
- STAS 1667-76 - Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali
- STAS 2542-82 - Impletituri din sdrma. Plase cu ochiuri hexagonale si trapezoidale
- STAS 5296-77 - Cimenturi. Determinarea rapida a marcii cimentului; STAS 7055-87 -
Ciment Portland alb; SR EN 196-7-1995 - Ciment. Reguli pentru verificarea calitatii; SR 388-1995
- Lianti hidraulici. Ciment Portland; STAS 1500-78 - Lianti hidraulici. Cimenturi cu adaosuri
- STAS 7058-91 - Poliacetat de vinil. Dispersii apoase
- C 18-83 - Normativ pentru executarea tehnologiilor umede
- C 56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii §i receptia lucrarilor de constructii si
instalatii, instructiunile pentru verificarea calitétii si receptia lucrarilor ascunse si modificarile la
acestea.

Materiale si Produse

I. Cimentul - Conform STAS 1500-78 - se va utiliza ciment Portland cu adaosuri marca 35 N/mmp
simbol Pa 35, tinandu-se cont de indicatiile din proiect.

2. Nisipul - conform STAS 1667-76 - se va utiliza, conform indicatiilor din proiect, nisipul natural
de rau (de forma rotundd) sau de cariera (zgrunturos) cu granulozitate 0 [] 3 mm sau 0 [| 7 mm,



Proiectant:

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L. 3 Beneficiar: COMUNA MILEANCA
Adresa: Str. Gavriil Musicescu. Nr. 5. BL'7A Triocad Proiect: Renovare energeticid moderati
N lasi Proiect Primdria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud.
T =), e ey LU\ Botosani
e-mail: cadproiect(@yahoo.com ' o
' Faza: P.Th.+ D.E+CS, | % proiect:
Tel/Fax: 0756 753 889 30/2023

care trebuie sa fie curat, sd provina din roci stabile (nealterabile la aer, apa sau inghet), sa contini
granule de diferite marimi, s@ nu provina din roci feldspatice sau sistoase.

3. Var pentru constructii — conf.STAS 146-80-se va folosi sub forma de pastd de var de tip I cu
rand. in pastd de min. 2,2 I/kg sau tip II cu rand. min. 1,6 1/kg, tindndu-se cont de indicatiile din
proiect.

4. Ipsosul - conform STAS 545/1-80 - se va utiliza ipsosul de tip A sau tip B conf. proiectului.

5. Apa - conform STAS 790-84 - va fi apa potabila, curatd, fara continut de saruri, acizi, grasimi.
Nu se va folosi apa din alte surse (lacuri, rauri, izvoare, etc.) fard ca in prealabil sa fie supusi
analizelor.

6. Adaosuri pentru reglarea timpului de priza, plastifianti. Se vor utiliza conform aprobarii
dirigintelui de santier : REPLAST - intarzietor de priza pentru mortare de ciment, ciment-var sau
similar, Clorura de calciu - accelerator de priza sub forma de solufie cu concentratie 10% pentru
prepararea manuald sau 20% pentru prepararea mecanizatid a mortarelor, L.S.C. (lignosulfatul de
calciu) - conform STAS 8626-70 - adaos plastifiant, DISAN - conform STAS 8625-90 - plastifiant
mixt dispersant si antrenor de aer (utilizarea se va face conform Normativ C140-86, anexa V.3.1.).
Se va tine cont de indicatiile din proiect.

Coloranti si alte adaosuri

Se va tine cont de indicatiile din proiect .

1. Coloranti minerali - conform STAS 6632/2/3/-91; STAS 6632/4-83; STASm 9537-85; STAS
2488/86; STAS 2539-79, trebuie sd nu reactioneze chimic cu apa, liantii sau agregatele din
compozifia mortarului, sa se raspandeasca uniform in masa acestuia, si nu-si schimbe culoarea si
sé nu se decoloreze sub actiunea razelor solare, si aiba putere mare de colorare, s nu micsoreze
rezistentele mecanice ale mortarului si si nu fie toxice.

2. Poliacetat de vinil (aracet) - conform STAS 7058- 91 - se vor utiliza sortimentele DP 25 sau DP
50 pentru prepararea mortarelor adezive.

Amestecuri

Se va tine cont de indicatiile din proiect.

1. Pentru recomandari generale se vor consulta specificatiile de la capitolul Mortare pentru
tencuieli.

2. Se pot utiliza : Mortar de var pentru tencuieli marca M 4-T, Mortar de var-ciment pentru
tencuieli marca M 10-T, marca M 25-T, Mortar de ciment-var pentru tencuieli marca M 50-T,
Mortar de ciment pentru tencuieli marca M 100-T.

3. Pentru prepararea mortarelor se vor consulta specificatiile de la capitolul Mortare pentru
tencuieli.

4. Dozarea se va face volumetric cu tolerante de 2% pentru lianti si 3% pentru agregate.
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Livrare, depozitare, manipulare
Agregatele
a. Agregatele vor fi transportate si depozitate in functie de sursa de provenient si sortul lor.

Agregatele vor fi manipulate astfel incdt sa se evite separarea lor, pierderea finetii sau
contaminarea cu pamant sau alte materiale straine.

b. Daca agregatele se separd sau daca diferitele sorturi se amestecd, ele vor fi din nou trecute
prin sitd inainte de intrebuintare.

¢: Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de finete deosebite.
Agregatele se vor amesteca numai pentru a obtine gradatii noi de finete.

d. Agregatele nu se vor transfera din mijlocul de transport direct la locul de depozitare de la
santier, daca gradul de umiditate este astfel incat sa poata afecta precizia amestecului de mortar; in
acest caz, agregatele se vor depozita separat pana ce umiditatea dispare.

e. Agregatele se vor depozita in silozuri, 1azi sau platforme cu suprafete dure, curate. La
pregatirea depozitarii agregatelor se vor lua misuri pentru a preveni patrunderea materialelor
strdine. Agregatele de tipuri si marimi diferite se vor depozita separat. Inainte de utilizare,
agregatele vor fi lasate sa se usuce pentru 12 ore.

Cimentul

a. Cimentul se va livra la locul de amestecare in saci originali, etansi, purtand eticheta pe
care s-au inscris greutatea, numele producatorului, marca si tipul.

b. Cimentul se va depozita in depozite inchise, ferit de umezeals.

& Nu se vor accepta ambalaje a caror greutate sa difere cu mai mult de 1% fata de greutatea
specificata.

d. in cazul in care dirigintele de santier aproba livrarea cimentului in vrac, Antreprenorul va

asigura silozuri pentru depozitarea si protejarea lui de umiditate.

Nu se vor amesteca marcile si tipurile de ciment, in siloz.

€. Nu se vor folosi sorturi diferite de ciment sau acelasi sort, dar din surse diferite, fara
aprobarea dirigintelui de santier. Cimentul nefolosit care s-a intarit sau a facut priza va fi
indepartat de pe santier.

Alte materiale

a. Cimentul, varul si celelalte materiale se vor livra in saci, ambalaje intregi sau alte
containere adecvate, aprobate de dirigintele de santier, care vor avea o eticheta vizibila pe care s-au
inscris numele producatorului si sortul.

b. Materialele vor fi livrate si manipulate astfel incét sa se evite patrunderea unor materiale
strdine sau deteriorarea prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor. Materialele vor fi livrate in
timp util pentru a se permite inspectarea si testarea lor.
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¢: Materialele ce se pot deteriora vor fi depozitate in ambalajele lor originale, astfel incat sa

se evite deteriorarea lor; ele vor avea eticheta producétorului care va permite identificarea lor.

d. Materialele perisabile vor fi protejate si depozitate in structuri etanse, pe suporti mai inalti
cu aproximativ 0,30 m fa{a de elementele din jur. Pentru perioade scurte de timp, cimentul va
putea fi depozitat pe platforme ridicate si va fi acoperit cu prelate impermeabile.

Executia Tencuielilor

Operatiuni pregititoare

La inceperea executiei lucrarilor de tencuieli interioare, urmatoarele lucrari vor fi terminate:

a. Ziddria peretilor despartitori trebuie sa fie terminatd i impénarea peretilor din elemente
prefabricate sa fie asigurata; eventualele spar—geri si strapungeri pentru treceri de conducte trebuie
sa fie executate si reparate.

b. Instalafiile electrice, de apa., de incalzire centrald previzute sd ramina ingropate sub
tencuiala, vor fi complet executate i probate.

(o Sipcile si trestiile la pereti si tavane vor fi batute.

d. Suprafetele suport, de tencuit, trebuie s indeplineascd urméatoarele conditii:

- Sa fie rigide pentru ca tencuiala si nu se fisureze sau sa se cogcoveasca : sa fie curate si
rugoase pentru a asigura o buna aderenta a mortarului.

- Sa fie uscate; mortarul sa fie intérit in rosturile zidariei si suprafetele de beton s fie uscate,
pentru ca umiditatea acestora sa nu influenteze negativ aderenta tencuielilor.

- Sa fie curatate de praf, noroi, urme de beton sau de mortar, pete de grasime sau bitum, etc.

- Rosturile zidariilor de caramida sau inlocuitori sa fie curitate pe cca. 3-5 mm adancime.

- Sa fie verificate dacd se inscriu in abaterile maxime de planeitate admise, urmérind ca
iegiturile locale mai mari sa fie cioplite, iar intrdndurile mai mari de 4,0 ¢cm sa fie acoperite cu o
plasa de rabit prinsa in cuie in rosturile zidariei.

- Portiunile din lemn sau metal care apar pe suprafetele de tencuit (ghermele, grinzi,
buiandrugi, etc.) se vor acoperi cu carton bitumat si cu plasa de rabit.

- Pe perefii executati din beton celular autoclavizat sau beton macroporos la incaperile cu
umiditate mare (peste 60%). inainte de tencuire se va aplica pe suprafata de tencuit, un strat
impermeabil - bariera de vapori, conform prevederilor din proiect.

- Tencuielile interioare se pot executa numai dupd terminarea executirii
acoperisului,scurgerea apelor pluviale fiind asigurata.

Trasarea suprafetelor

Trasarea este obligatorie la tencuielile finisate la care stratul vizibil este prelucrat, pentru a se
realiza suprafete plane, verticale, orizontale, inclinate, muchii, concavitati, etc. cu o grosime cét
mai redusa si in concordantd cu indicatiile din proiect.
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Tipuri de tencuieli interioare

Tencuieli la care se face referire in acest capitol sunt tencuieli obisnuite brute, tencuieli obisnuite
drigcuite, pe zidarii de caramida, pe beton si beton armat, tencuieli gletuite.

Aplicarea spritului- strat amorsa, a grundului si a tinciului - strat vizibil

1. Mortarul pentru stratul de sprit trebuie sa fie fluid (consistenfa cu conul etalon si fie intre 11 si
13 cm), sa confind nisip in cantitate mica, sa fie de acelasi tip cu mortarul de grund si s asigure o
aderenta foarte buna la stratul suport.

2. Aplicarea sprifului se va face fie mecanizat cu masina de tencuit, intr-un singur strat si o singur
trecere, prin deplasarea dispozitivului de pulverizare prin migcari circulare si obligatoriu de jos in
sus, in randuri orizontale pe intreaga suprafata de tencuit, intre fasiile de ghidaj (repere) fie manual
prin stropire cu o matura scurta, astfel incat grosimea stratului obtinut sa fie de maximum 3 mm.

3. Grundul va avea grosimea maxima de 1,5 cm, va acoperi toate neregularititile suportului si va
crea suportul pe care se va aplica stratul vizibil al tencuielii (tinciul).

4. Mortarele pentru grund vor avea o consistentd mai redusa, respectiv 9-12 c¢m in cazul aplicarii
lor cu mijloace mecanizate sau 7-8 cm in cazul aplicarii lor cu mijloace manuale.

5. Aplicarea mortarului de grund se poate face numai dupa intdrirea mortarului de sprif, dar nu
inainte de 24 ore de la aplicarea acestuia.

6. In cazul suprafefelor din beton armat, care din turnare au forme regulate, fara denivelari mari si
fara abateri mari de la verticala sau orizontala, se va renunta la stratul de grund, aplicAndu-se
stratul vizibil direct, peste stratul de sprit netezit si intarit.

7. Indiferent de modul de aplicare, dupa ce stratul de grund a ajuns la grosimea indicata in proiect,
nivelarea lui se va face manual.

8. Dacd dupa nivelare grundul este prea neted, va fi crestat cu mistria pe adancime de 2-3 mm.

9. Grosimea stratului vizibil va fi de 1-4 mm, variind dupa tipul tencuielii.

10. Mortarul pentru tinci se va prepara cu nisip cu granule cu diametrul maxim de 1 mm si va avea
consistenta de 12-14 cm.

11. Tinciul se va aplica numai dupa uscarea grundului, incepand cu tavanul si continuandu-se cu
peretii.

Abateri admisibile

1. Abaterile admisibile vor fi conform normativelor.

2. Defectele ce nu se admit sunt urmatoarele : Umflaturi, cogcoviri, ciupituri (impuscaturi de var),
pete, eflorescente, crapaturi, fisuri, lipsuri la glafurile ferestrelor, la pervazuri, plinte, obiecte
tehnico-sanitare, Zgrunfuri mari (pana la max. 3 mm), basici si zgérieturi adanci formate la
drigcuire, la stratul de acoperire.
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Verificiri in vederea receptiei

1. Vor fi clasificate drept defectuoase, lucrarile care nu respecta prevederile prezentelor specificatii
precum si cele la care se remarcd urmitoarele neregularitati: Nu respects indicatiile previzute in
proiect privind grosimea, trasajul, acoperirea, planeitatea, uniformitatea (ca prelucrare), muchiile
de racordare ale zidurilor cu tavanul, glafurile, muchiile golurilor de usi sau ferestre, spaleti, Nu
respecta verticalitatea si orizontalitatea suprafetelor si muchiilor, planeitatea suprafete—lor tencuite
$i nu respecta abaterile admisibile, Nu s-a respectat tehnologia de executie specifi—cata, fapt care a
condus la deteriordri ale lucrarilor, Nu s-au respectat indicatiile din tabloul de finisaje aprobat prin
proiect, Lucrarile nu s-au executat in conformitate cu panoul-mostra.

2. Dirigintele de santier poate decide, functie de natura si amploarea defectelor constatate, ce
remedieri trebu—ie executate si daci acestea se vor face local, pe suprafete mai mari sau lucrarea
trebuie refdcutd complet prin decopertarea tencuielii si refacerea ei conform specificatiilor.

3. Pentru lucrarile ce devin ascunse, se va incheia proces verbal, in care se va specifici care sunt
acestea §i daca s-au executat conform indicatiilor din proiect si din prezentele specificatii.

A.2. TENCUIELI EXTERIOARE

Fatadele vor fi finisate cu tencuiald decorativa siliconica armati cu fibre de culoare alb cu
granulatie mica cuprinsa intre 0,5 i 1,5 mm cu grad de finisare — driscuita si cu ancadramentele
golurilor exterioare cu textura fina/bob de orez. Soclurile vor fi finisate cu tencuiald decorativa
mozaicata armat cu fibre de culoare gri RAL 9002 cu granulatie medie cuprinsi intre 1.5 si 2 mm
cu textura fina/bob de orez.

Standarde si normative de referinti

- STAS 146-80- Var pentru construci; STAS 9201-80 - Var hidratat in pulbere, pentru
constructie; STAS 3910/1-76- Var. Reguli pentru verificarea calititii.

- STAS 790-84- Apa pentru betoane si mortare

- STAS 2634-80- Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. Metode de incercare: STAS
1030-85- Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiald

- STAS 5296-77- Cimentuiri. Determinarea rapida a marcii cimentului; SR 388-1995 - Lianti
hidraulici. Ciment Portland; STAS 7055-87 - Ciment Portland alb; SREN 196- 7:95- Ciment.
Reguli pentru verificarea calitatii: STAS 1667-76- Agregate naturale grele pentru betoane si
mortare cu lianti minerali

- C18-83 Normativ pentru executarea tehnologiilor umede

Materiale
1. Pentru ciment, nisip, var, var hidratat, apa, adaosuri, coloranti, plase pentru sustinerea
tencuielilor, plase rabit, se vor respecta prevederile cap. Al, 2.1.
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Amestecuri

Se va tine cont de indicatiile din proiect.

1. Mortar de var-ciment, ca la tencuielile interioare; mortarul de var-ciment va fi preparat cu
agregate fine, agregatul constand din piatrd de mozaic de calcar, sau mozaic de marmuri alba si
dacd nu se specifica altfel se va adduga un pigment colorant aprobat de dirigintele de santier.

Livrare, depozitare, manipulare
Conform specificatiei de la capitolul tencuieli interioare.

Executia Lucririlor

Operatiuni pregiititoare

1. La inceperea executiei lucrarilor de tencuieli exterioare, urmatoarele lucrdri vor fi terminate:
lucrarile de zidarie (inchideri si captuseli la diafragmele de beton armat); montajul instalatiilor
electrice §i sanitare previzute sd rdmand ingropate sub tencuiald vor fi complet executate si
probate; plasele de rabif vor fi montate in zonele prevazute in proiect; montajul diblurilor din lemn
si al pieselor metalice inglobate pentru fixarea altor elemente ale constructiei ; montajul tmplariei
si protejarea ei.

2. Nu se vor executa tencuieli exterioare inainte de terminarea executirii acoperisului sau
hidroizolatiei §i probarea etanseitatii acesteia, iar evacuarea apelor pluviale nu este asigurata.

3. Suprafetele suport, de tencuit, trebuie sd indeplineascd aceleasi conditii indicate la tencuielile
interioare.

Trasarea suprafetelor

1. Trasarea peretilor se va face conform cap. Tencuieli interioare.

2. Procurarea agregatelor, cimentului §i varului din surse diferite pe timpul executarii lucrarilor se
va face numai cu aprobarea dirigintelui de santier.

3. La executarea tencuielilor exterioare se vor utiliza aceleasi materiale, mortare cu aceeasi
compozitie (acelagi ciment, acelasi colorant, aceleasi dozaje, aceleasi agregate).

Conditii climatice si protectia lucririlor

1. In timpul verii la executarea lucririlor de tencuieli exterioare vor fi luate urmatoarele masuri de
protejare: Stropirea lor cu apa pe durata de cel putin 7 zile - pentru completarea apei pierdute prin
evaporare, Acoperirea cu rogojini, folii de polietilend sau cu prelate umezite - protejare fata de
actiunea razelor solare sau a vantului.

2. Pe timp friguros, cind temperatura scade sub +50C, nu se vor executa tencuieli exterioare decat
cu luarea unor masuri de protectie corespunzitoare.
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Tipuri de tencuieli exterioare
Tencuielile exterioare la care se face referire in acest capitol sunt :
Tencuieli obisnuite driscuite, tencuieli obignuite driscuite pe ziddrii din caramida. tencuieli
obisnuite driscuite pe pereti din beton monolit, tencuieli speciale cu praf de piatra.
Aplicarea spritului
-strat amorsa, a grundului si a tinciului strat vizibil
Se va face conform specificatiilor de la cap. Tencuieli interioare.

Abateri admisibile
Lucrdrile de tencuieli exterioare se vor inscrie in abaterile maxime admisibile conform cap.

Tencuieli interioare. Defectele ce nu se admit sunt expuse in cadrul aceluiasi capitol.

Verificiri in vederea receptiei
Vor fi clasificate drept lucrari defectuoase, lucrdrile care nu respecta specificatiile normativelor.

A.3. MORTARE PENTRU TENCUIELI

Conditii Tehnice Generale
Standarde si normative de referinti
- STAS 790-84 - Apa pentru betoane si mortare
- STAS 3910/1-76- Var. Reguli pentru veri—ficarea calitatii ; STAS 146-80 - Var pentru
constructii ; STAS 9201-80- Var hidratat in pulbere. pentru constructie ; STAS 545/1-80- Ipsos
pentru constructii
- STAS 1667-76 - Agregate naturale grele pentru betoane si mortare ; STAS 2634-80 -
Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli.

Metode de incercare ; STAS 1030-85 Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala ;
STAS 5296-77 - Cimenturi. Determinarea rapida a marcii cimentului ; REN 196-7-1995 Ciment.
Reguli pentru verificarea calitatii; SR 388-1995 - Lianti hidraulici.Ciment Portland
- C-17-82-Instructiuni tehnice privind compozifia si prepararea mortarelor de zidirie si
tencuiald, imbunatatirile si completirile acestora

Materiale

Se va {ine cont de indicatiile din proiect.

1. Ciment Portland: cimentul va fi conform STAS 388-80 fira bule de aer, de culoare naturala sau
alb, fara constituenti care sa pateze.

2. Var hidratat in pulbere conform STAS 9201-80 amestecat mecanic cu aproximativ 25 litri de
apd la 25 kg de var. Amestecul se poate face cu 16 ore inainte de utilizare.

3. Var pasta obtinut din var hidratat.
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4. Apa conform STAS 790-84, va fi apa potabila, curata, fara continut de sdruri, acizi, grasimi.

5. Agregate: nisipul va fi conform STAS 1667-76 utilizindu-se nisipul natural de rdu sau de
cariera. Nisipul de cariera poate fi partial inlocuit cu nisip de concasare. Confinutul de nisip natural
va fi min.50%.

Livrare, depozitare, manipulare
Conform specificatiei de la capitolul IV, A.1 .

Amestecuri pentru mortare

a. Se vor masura materialele pentru lucrari, astfel incét proportiile specificate in amestecul de
mortar sd poatd fi controlate si mentinute cu strictete in timpul desfasurarii lucrarilor.
b. Daci nu se specifica altfel, proportiile se vor stabili dupa volum.

Prepararea Mortarelor

Preparare

1. Mortarul se amestecd bine si numai in cantitd{i ce se vor folosi imediat. La prepararea
mortarului se va folosi cantitatea maximd de apd care asigura o capacitate de lucrabilitate
satisfacatoare, dar se va evita suprasaturarea cu apa a amestecului. Mortarul se va pune in operi in
interval de 2 ore dupa preparare. In acest interval de timp este permisa adaugarea de api la mortar
pentru a compensa cantitatea de apa evaporata, dar acest lucru este permis numai in recipientele
zidarului i nu la locul de preparare a mortarului. Mortarul care nu se foloseste in timpul stabilit va
fi indepartat.

2. Dacad nu se aprobd altfel de catre dirigintele de santier, pentru loturile mici, prepararea
mortarului se va face in malaxoare mecanice cu tambur, in care cantitatea de apa poate fi
controlatd cu precizie si uniformitate. Se va amesteca cel putin 5 minute: 2 minute pentru
amestecul materialelor uscate si 3 minute pentru continuarea amestecului dupd adaugarea apei.
Volumul de amestec din fiecare lot nu va depasi capacitatea specificata de producitorul
malaxorului. Tamburul se va goli complet inainte de adaugarea lotului urmitor. La intreruperea
prepararii mortarului pe o durata mai mare de 1/2 ora, este obligatoriu ca tamburul si fie spalat cu
apa amestecatd cu pietris.

3. Prepararea mortarelor pe bazi de ciment si var hidratat se va face numai prin procedee
mecanice, asigurandu-se dozarea gravimetrica a componentelor solide ale mortarului cu tolerante
de +/- 2% pentru lianti si +/-3% pentru agregate si amestecarea in—grijitd a mortarului pana la
omogenizarea completa.

Controlul calititii mortarelor
Se va face conform STAS 1030-85 urmarind caracteristicile: Omogenitatea: se va controla vizual,
dacd amestecul are o culoare uniforma si nu contine bulgari sau pastd de var neomogenizata,
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Consistenta: se va determina - in cm - cu ajutorul conului etalon, Densitatea aparentd in stare
proaspata, Tendinta de segregare: se va stabili pentru mortarele ce urmeazi a fi transportate cu
mijloace auto sau prin pompe de mortar; coeficientul de segregare pentru mortare de tencuiala
trebuie sa fie mai mic de 40 cme, Adeziunea la suport, Capacitatea de refinere a apei, Rezistenta la
compresiune, Rezisten{a la intindere prin incovoiere, Densitatea aparenta pe mortarul intarit (la 28
zile), Rezistenta la inghet-dezghet

Transportul mortarului

1. Transportul mortarului se va face cu mijloace de transport adecvate, care trebuie si fie etanse,
curafate si spalate la interior si exterior, ori de cate ori se schimba natura materialului transportat si
la fiecare intrerupere a transportului mai mare de doui ore si care si permita golirea totala $i
rapida.

2. Este interzisa descarcarea mortarelor direct pe pamant, foi de tabla sau mese improvizate.

3. Durata de transport si punerea in opera a mortarelor si se faca: in maximum 10 ore de la
preparare, pentru mortarele de ciment, ciment-var cu sau fard cenusd de termocentrald si fara
intérzietor de priza, in maxim 16 ore de la preparare, in cazul mortarelor cu intarzietor de priza.

VII. TROTUARE DE PROTECTIE

Conditii Tehnice Generale

Standarde de referinti

- STAS 790-84 - Apa pentru mortare §i betoane

- STAS 1134-71 - Piatrd de mozaic; STAS 1139-87 - Borduri din beton pentru trotuare;
STAS 1667-76 - Agregate naturale pentru mortare si betoane cu lianti minerali; STAS 9199-73 -
Masticuri bitumioase pentru izolatii in constructii;: STAS 388-80 - Ciment Portland; STAS 1030-
85 - Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli

Produse

1. Borduri pentru trotuare, executate din piatrd avand fete finsate, cu o latura tesita.

Bordurile vor fi fasonate, cu muchiile drepte sau rotunjite conform cu specificatiile din planse, fara
defecte care sa afecteze aspectul sau functionalitatea lor. Nu se vor monta borduri cu stirbituri si
fisuri.

2. Placi din beton pentru pavarea trotuarelor executate dintr-un strat de beton cu agregate din roci
dura sau din doud straturi din care cel de baza din beton obisnuit, iar cel de uzura cu agregate din
roca durd, cu dimens.si gros.conform STAS 1137-68. Placile se vor executa prin presare mecanica,
fie in culoarea naturala a liantului, fie colorate conform indicatiilor din proiect. Placile vor avea
fata superioara neteda sau cu santuri imprimate. Nu se vor monta plici cu stirbituri sau fisuri. Se va
fine cont de specificatiile din proiect.
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Materiale pentru stratul de pozi

Mortar de poza conform specificatiilor de la capitolul Mortare pentru tencuieli, Beton simplu,
Nisip cu granulatie 0-7 mm conform STAS 1667-76, Lapte de ciment pentru umplerea rosturilor la
borduri.

Livrare, transport, manipulare
Pentru agregate si mortare sunt valabile specificatiile de la cap.IV.A.1.Tencuieli interioare.

Executia Trotuarelor

Borduri din piatra
Se executa fundatia conform cu detaliile din proiect ; se verifica suprafata de pozare si se aplici
stratul de pozi din mortar de ciment ; se pozeaza bordurile conform cu detaliile din proiect.

Beton simplu turnat pe loc

Se indeparteaza stratul vegetal, apoi pamantul natural va fi bine batut iar pAmantul de umplutura va
fi batut in straturi succesive de max.20 cm gros. Se asterne stratul de balast marunt amestecat cu
argila batuta, gros.medie de 10 cm,cu panta spre exter. de cca 3%.

Se toarnd betonul si se prelucreaza fafd vizibila cu rolul; la cca 3 m se lasa rosturi de dilatare. Se
umplu rosturile de dilatare si rostul dintre trotuar si soclu cu bitum.

Abateri limitd admisibile

1. La asezarea bordurilor si placilor: Planeitate: +/- 4 mm sub dreptarul de 2 m lungime,
Denivelarea admisa intre 2 elemente prefabricate aliturate este de 1 mm.

2. La turnarea betonului: Grosime:10 % pentru fiecare strat in parte, Panta profilului transv.: +/- 5
mm/m.
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VIll. TAMPLARIE

A.1. TAMPLARIE DIN PVC

CONDITII TEHNICE GENERALE
Prevederile acestui capitol se referd la lucrérile de tdmplarie si dulgherie cuprinzind ferestre
si usi din P.V.C.cu geam termopan.

STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

-C185-178 - Instructiuni tehnice privind manipularea, livrarea, depozitarea, transportul
si montarea in constructii a ferestrelor si usilor din PVC

-C186—-78 - Instructiuni tehnice privind manipularea, livrarea, depozitarea, transportul
si montarea In constructii a jaluzelelor din PVC

-STAS 11179-78 - Ferestre si usi de balcon si jaluzele din policlorura de vinil

- SREN 12608 — 2005 - Profile de policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U) pentru fabricarea
ferestrelor si usilor. Clasificare , cerinte si metode de incercare.

- Ord.nr.9/N/15.03.93 - Regulamentul privind protectia si igiena muncii in c-tii, Regulament
privind realizarea tamplariilor termoizolante -proiect ANFR.

- STAS 9322-89 - Usi si ferestre. Clasificare si terminologie

MOSTRE, TESTE, PROBE SI STANDARDE

Verificarea prod. de tAmplarie se face la primirea pe santier a tdmplariei, in tot timpul punerii
in opera (montarii) precum si la receptie.

Tamplaria din PVC si metal care soseste pe santier gata confectionati, trebuie verificati de
catre conducatorul tehnic al lucrarii sub aspectul:

- existenta si continutul certificatelor de calitate

- corespondenta cu prevederile din proiect i al prescriptiilor tehnice de produs

- existenta si calitatea accesoriilor de prindere, manevrare, etc.

- existenta profilelor metalice de ranforsare interioara a profilelor.

Pentru orice modificare a parametrilor se va consulta proiectantul. Toate elementele se vor
executa din materialele aprobate.

MATERIALE S1 PRODUSE

Tamplaria din PVC va fi livrata intreprinderilor de constructii in stare complet finisate.
Prin tamplarie finisatd se intelege ferestrele si usile complet finisate, cu geamul montat si cu
garnituri de etansare. Tamplaria va fi echipatd cu accesorii functionale de calitate (balamale,
broaste, manere, cremoane, etc..).
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Ferestrele din PVC vor fi cu 5 camere si 2 randuri de garnituri ;
Profilul din PVC impreuna cu geamul termopan de 4+16+4mm vor asigura

R’nec>0.5mpK/W.

Culoarea tamplariei va fi alb la exterior .

Geamul termopan va fi cu o foaie de sticla clara si cea de-a doua cu depunere Low—E
situat pe fata a treia.

Usile vor avea cate 3 balamale si vor fi prevazute cu sistem de Yale.

Ferestrele vor avea 2 balamale.

Solbancurile vor fi din Al iar glafurile interioare din PVC.

LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE

Elementele de tamplarie din P.V.C. se livreaza in containere pentru transportul timplariei
din P.V.C. care asigurd mentinerea calitatii in timpul transportului i manipularii.

Ferestrele din P.V.C. se depoziteaza in dispozitivele in care au fost transportate, pe cat
posibil in incéperi inchise, ferite de radiatiile solare §i intemperii.

La depozitare se va evita apropierea de radiator sau alte surse de caldura, a caror temperatura
depiaseste 60°C.

EXECUTIA LUCRARILOR

Operatiuni pregatitoare

Montarea tamplariei in zidarie se va face dupd terminarea executdrii lucrdrilor cu proces
tehnologic umed si anume:

- finisaje interioare, inclusiv a golurilor tAmplariei

- placajele de faianta sau similare, la bai

Golul de zidarie va fi executat la dimensiuni fixe cu ajutorul unor sabloane verificate inainte
de montarea tdmplariei.

Ghermelele se fixeaza la executarea lucrarii.

Pentru o fixare corespunzatoare, pozitia ghermelelor sau diblurilor va fi aparentd sau
marcata.

Descrierea lucrarilor

Tamplaria din PVC cu geam termopan se va monta numai de cétre echipa de muncitori
specializati in aceste operatiuni.

inainte de montarea tdmplariei, aceasta se probeaza in formatul golului, se fixeazi cu
suruburi, apoi rostul dintre toc si zidarie se completeaza cu materiale izolante apoi se aplica glaful
interior si cel exterior.

Tamplaria finisata va fi montatd in panourile complet finisate sau la panourile decofrate si
uscate.
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in vederea montarii, fereastra sau usa se vor pozitiona in gol si se va consolida cu pene din
lemn. Tocul se va fixa cu suruburi in ghermele sau dibluri de lemn sau materiale plastice
(pozitionate la cca 50 cm una de alta). Inainte de a se strange complet suruburile, se va verifica
orizontalitatea, verticalitatea §i modul de functionare a cercevelelor, dupa care se vor stringe
complet suruburile.

Nu este admisé baterea suruburilor ¢i numai fixarea lor prin insurubare.

Etansarea rosturilor se va face cu material izolant sau chit.

Ferestrele si usile vor fi acoperite cu folie din material plastic, dupa care se vor executa
operatiile de racordare a tencuielilor, placajelor, zugravelilor, montarea de glafuri, pervazuri,
baghete.

Scule necesare: metru, nivela cu buld de aer, masina de gaurit, dalta, ciocan, surubelnita,
bonfaier, pila. instalatie de suduré, cancioc, spaclu, pistol pentru aplicarea chitului.

Materiale necesare: mortar de ciment, pene din lemn, materiale pentru sudur, chit, vopsea.

Abateri, tolerante si verificiri

La punerea in operd se va verifica daca, in urma depozitarii sau manipularii, tAimpliria nu a
fost deterioratd; ea nu se va pune in operd pana cand piesa respectiva nu este reparati sau inlocuita.

Verificarea pe parcurs a calitatii lucrarilor se va face de citre conducatorul tehnic al lucrarii
in tot timpul executiei.

Verificarea pe faze a calitatii lucrarilor se va face conform reglementirilor in vigoare si se
referd la corespondenta cu prevederile din proiect si conditiile de calitate si incadrare in abaterile
admisibile.

Verificarea pe faze se refera la intreaga categorie de lucrari de tdmplirie sau dulgherie si se
va face pentru fiecare tronson in parte, incheindu-se "proces verbal de verificare pe faze de
lucrari"; acestea se vor inscrie in registrul respectiv.

La tampliria din P.V.C. se va verifica:
a) la livrare trebuie sd indeplineasca urmatoarele conditii:

- fereastra sd se incadreze in tipodimensiunea prevazuti in proiect si tolerantele sa se
incadreze in standardul 11179 - 78;

- existenta armaturii metalice in profilele principale de toc si cercevea;

- existenta si fixarea corectd a balamalelor la ferestrele duble a cremoanelor si la cel care se
deschis in var.snaparelor;

- de asemenea se va controla existenta profilelor de etansare atat pe conturul tocului cét si pe
conturul cercevelei;

- montarea corectd a geamului termopan cu ajutorul baghetelor de PVC si cu garnituri de
etansare ;
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- ferestrele din PVC sa fie prevazute cu praznuri conform instructiunilor tehnice publicate
indicativ C 185 - 78 in Bul.C-tiilor nr. 9/1978.
b) in timpul montarii :

- se va verifica dacd praznurile au fost prinse in dibluri si daca fereastra este centrata in golul
rezervat §i se deplaseaza usor atat orizontal cét si vertical.
¢) dupa montare:

- verticalitatea si planeitatea tocului ferestrei sau usii si asezarea la acelasi nivel cu alte tocuri
de aceeasi inal{ime;

- funcfionarea corecta la inchiderea si deschiderea usilor si ferestrelor precum si o etanseitate
buna la inchidere.

- etangarea corectd a rostului dintre tamplarie cu chit Romtix 1221 la exterior sau chit
Alutchit C sau similar, Silicon, etc.

VERIFICARI iN VEDEREA RECEPTIEI

Verificarea lucrdrilor de tdmplarie sau dulgherie - la receptia preliminara a intregului obiect -
se va face de catre comisia de receptie prin:

a) examinarea existentei si confinutului proceselor verbale de verificare si receptie pe faze de
lucrari;

b) examinarea directd a lucrarilor executate prin sondaje - cite doua din fiecare tronson - si
referitoare la toate elementele si prevederile de la pct. 6.4.

c) se va avea in vedere in special ca, prin respectarea prevederilor tehnice de calitate,
lucrarea de tdmplarie sau dulgherie sa indeplineascad perfect functionarea pentru care a fost
previzuta in lucrare.

Dupa terminarea lucrarilor de montaj, se va face receptia de functionare a ferestrelor si usilor,
verificand:

- functionarea cu usurinta a cercevelelor, foilor si accesoriilor metalice de inchidere,
deschidere si blocare;

- fixarea tocului in zidarie, cu ajutorul unui numar suficient de suruburi, executarea corecti a
izolatiei de etansare intre toc si golul ferestrei si acoperirea rosturilor cu chit plastic sau elastic a
tencuielilor, acoperirea eventuald a rosturilor cu sipci si baghete.

- asezarea corectd a tocurilor pe aceeasi linie si in acelasi plan, fira deplasari sau vibratii, la
inchiderea si deschiderea brusca;

- dacd s-au facut rectificarile necesare, curdtirea geamurilor si a elementelor din lemn;

- completa montare a accesoriilor metalice de acelasi tip, functionarea corecta si echiparea cu
garnituri de etansare a ferestrelor si usilor;

- daca spatiul dintre traversa tocului ferestrelor si lacrimar nu este infundat cu tencuiala sau
alte materiale; care ar Tmpiedica eliminarea la exterior a infiltratiilor de apa.
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MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI

Se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative :
- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor, privind protectia la foc P118/99 ;
- Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora-C300, aprobate cu ord. MLPTL nr.20/N/1994 ;
- Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca si Normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca.

MASURATOARE SI DECONTARE
Téamplaria se va plati la metru patrat,conform tablourilor de tdmplérie din proiect si listelor
de cantitati de lucrari.

A.2. TAMPLARIE METALICA

CONDITII TEHNICE GENERALE

Standarde si normative de referinti
- STAS 334-88 - Otel laminat la cald. Otel patrat ; STAS 395-88 - Otel laminat la cald. Otel lat;
STAS 424-91 - Otel laminat la cald. Otel cornier cu aripi egale; STAS 425-80 - Otel laminat la
cald. Otel cornier cu aripi neegale; STAS 564-86 - Otel laminat la cald. Otel U; STAS 566-86 -
Otel laminat la cald.

Otel T cu aripi egale si muchii rotunjite; STAS 908-90 - Otel laminat la cald. Banda; STAS
1946-80 - Otel laminat la cald. Tabla neagra; STAS 2028-80 - Otel laminat la cald. Tabla zincati;
STAS 7941-90 - Tevi patrate si dreptunghiulare din ofel, sudate longitudinal; STAS 9142-80
Profile din banda de ofel formate la rece. Profile pentru timplarie metalici; STAS 9724-90 - Otel
laminat la rece. Table si benzi late din otel. Conditii tehnice de calitate.

- SR EN 22768-2:1995 si SR EN 22768-1:1995 - Tolerante generale pentru piese prelucrate prin
aschiere.

- STAS 8282-80 - Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Ferestre metalice. Conditii
tehnice generale de calitate.

- C-139-87 - Instrucfiuni tehnice pentru protectia anticoroziva a elementelor de constructii
metalice.

Materiale

Otel T cu aripi egale si muchii rotunjite, Chit pentru etansare ROMTIX 1200 sau altul
similar, Vopsea alchidica grund seria 5630, Profile din neopren pentru etansare. garnituri din
plastic.
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Accesorii
Praznuri pentru fixarea tocului - vor fi din platbanda sau ofel rotund moale, protejate prin
grunduire cu vopsea alchidica grund seria 5630 ; Feroneria va fi conform capitolului Feronerie.

A.3. GEAMURI TERMO SI FONOIZOLATOARE

Geamurile termo-fonoizolatoare se bazeaza pe cele mai moderne solutii tehnice si se
compun din doua straturi de sticla, legate intre ele perimetral cu un profil realizat din
material organic termoplastic. Geamurile termo-fonoizolatoare trebuie sa fie astfel concepute incat
sa se realizeze absorbtia vaporilor dintre foile de sticla si eliminarea lor la exterior.

Materiale
In cadrul fabricarii se pot utiliza diverse produse de sticld (geam) cu grosimi intre 4 — 10
mm;
- geam incolor tras;
- geam colorat in masi;
- geam termoabsorbant;
- geam reflexiv;
- geam ornamental;
- geam armat;
- geam securizat;
- geam stratificat ( de siguranta, antiefractie, fonoizolator).
Profilul elastic da posibilitatea, fabricarii in orice forma geometrica, (chiar si geam termoizolant
bombat).

Etansare

Datoritd sectiunii de aderentd mari i lungimii infinite, profilul trebuie si asigure o
imbinare ermetica (cu totala etansare) a foilor de geam (sticld) fard utilizarea unor elemente
speciale pentru inchiderea colturilor.
Colturile (elementele de colturi) sunt punctele cele mai sensibile, problematice din punctul de
vedere al infiltrarii vaporilor.

Date tehnice

Conceptia trebuie sa asigure o calitate stabild in timp si sigurd. Rezistenta contra infiltrarii
vaporilor in cazul geamului termoizolator sa fie foarte buna (1<0.01).

Din punctul de vedere al rezistentei fata de efectele meteo dinamice (vant) si a tensiunilor
interioare proprii, sistemul trebuie sa fie optimizat. Etangarea perimetrald da posibilitatea
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deformérilor cauzate de efectele vantului si trepidatiilor, astfel incit geamul bistrat sa aiba un
coeficient al capacitatilor de deformare [ = 100.

Datorita capacitétii termoconductive reduse a profilului, trebuie sd se reduca in buna parte
fenomenul de punte termicd pe perimetrul geamului influentind (conectind) valoarea medie a
coeficientului de conductivitate termica k astfel:

- la temperatura exterioard de - 10°C[

- tamperatura in mijlocul geamului este de 14°C[]
- temperatura perimetrului de 70C/[ |

- temperatura interioara de 21°C[

-k 01,7 [J 2,8 W/mp°K

Geamul termopan va fi compus dintr-o foaie semire-flectorizantd la exterior (culoare
argintie), pat de aer si o foaie geam clar la interior, se vor utiliza geamuri de grosimi diferite pentru
reducerea posibilitatii aparitiei fenomenului de rezonanta.

Nivelul acustic echivalent continuu (Leq) mésurat in interior, cu ferestrele inchise, si nu
depaseasca 35dB.

Datorita calitafilor bune, geamul termo-fonoizolant are o larga utilizare in domeniul constructiilor.
Se poate monta in tdmplarii traditionale, in profile de lemn, aluminiu, otel, mase plastice, alte

combinatii si construirea peretilor cortina.

Asigurarea calitatii
In vederea asiguririi calitatii autentice si constante, fabricarea geamului se executa sub un
control tehnic si calitativ intern foarte sever si riguros.
- Controlul materiilor prime (sticla).
- Controlul calitafii proceselor de spalare, de montare a profilului si de inchidere a colturilor.
- Controlul produsului finit (dimensional, montaj a punctului de roud pe suprafata interioar3).

Montaj

Transportul, depozitarea si montarea geamurilor se executd conform normelor si
prescriptiilor generale prevazute pentru geamuri termoizolatoare.
Principalele aspecte ale punerii in opera sunt[ |
- Contactul direct dintre geam si toc (structurd) trebuie evitat, deci pe si sub foile de geam
trebuiesc aplicate pane de fixare si rezemare, piese de calare.
- Trebuie asiguratd impermeabilitatea si etangarea prescrisd de norme pentru tAmplarie.
- Pentru o fixare corectd geamul trebuie fixat cu evitarea introducerilor de tensiuni.
- Se pot combina doar materiale compatibile intre ele (toc, sticla, pene, materiale suplimentare de
etansare).
Pentru asigurarea perimetrului uscat, cercevelele trebuiesc proiectate cu posibilitatea evacudrii apei
infiltrate.
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Punerea in opera se face cu personal calificat si instruit care sd respecte regulile specifice acestor
categorii de lucréri si in conformitate cu normativele in vigoare, sub control de specialitate.
Se va prezenta agrementarea tehnica a produselor.

A.4. GEAMURI

CONDITII TEHNICE GENERALE

Conceptul de bazi

In conformitate cu indicatiile din proiect, pentru tmplaria din lemn sau metal se vor folosi
urmatoarele tipuri si sortimente de geamuri: geamuri termopan, geamuri trase, geamuri cristal,
geamuri ornament, geamuri prelucrate (mate, muslin, givrate).

Standarde si normative de referinta
- SR 3515:1994 - Geamuri ornament; STAS 5993-89 - Sticld si produse din sticla.
Terminologia defectelor
- C 47-86 - Instrucfiuni tehnice pentru folosirea §i montarea geamurilor si a altor produse de
sticld in constructii

MATERIALE

Caracteristici fizico-mecanice
1. Geamul pentru ferestre, usi si glasvanduri precum §i materialele de fixare a acestuia vor fi de
calitate corespunzitoare, pentru a se preveni aparitia unor deteriorari dupd montare, in conditii
normale de folosire, cu conditia ca geamul sd se curefe perio—~dic cu apa curatd si detergent
menajer slab si folo—sind numai carpe moi sau piele de sters si curatat.
2. Geamurile vor avea caracteristici fizice si chimice in conformitate cu standardele de referinta si
nu vor prezenta incluziuni, stirbituri, colturi lovite, curburd (sdgeatd), vine si ate, voalare,
ondulatii, zgarieturi, musculite si bagicute, peste cele admise.
3. Geamurile vor avea culoarea, tensiunile, factorul de transmisie a luminii in conformitate cu
standardele de referin{a iar stabilitatea chimica fata de apa conform SR 817-96.

Abateri limita
Abaterile dimensionale admise pentru diferite tipuri de geamuri care se folosesc in mod
curent in constructii sunt conform normativelor.

Materiale auxiliare
1. Materiale pentru etansare :
Chit de geam conform NTR 8216-81-C 351-1, tip I i II din cretd cu miniu de plumb sau oxid rosu
de fier pentru montarea gemurilor in cercevele metalice sau din beton armat, Chit Romtix 1200,
pentru montarea geamurilor in tamplarie metalicd, Chit elastic (Alutchit) conform N.L.I. 7398-78
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M.1.Ch. pentru montarea geamurilor in timplarie metalica.

2. Baghete si garnituri pentru montarea geamurilor: Baghete din lemn sau P.C.V. ce se realizeazi
conform proiectului, Garnituri din cauciuc cu sectiunea profilata in forma de U conform STAS
3230-84 sau confectionate pe santier din fasii de cauciuc de cca 1.5 mm grosime, din PVC
plastifiat stabilizat, cordoane de garniturd din bandid de cauciuc neopren, cu dimensiuni la
comandd, din PVC plastifiat sub forma de profil, de 1-1,5 mm grosime, de 7 mm deschidere
interioara.

LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE

1. Geamurile se livreaza de catre producitor in functie de dimensiuni, calitate, tip, cantitate, masuri
libere sau masuri fixe.

2. Loturile vor avea etichete care vor cuprinde numarul comenzii, tipul si cantiatea si avizul
controlului de calitate.

3. Livrarea se va face in functie de cantitate in rastele (containere) sau in lazi.

4. Geamurile taiate la masuri fixe vor fi livrate ambalate in 1azi corespunzitoare, iar intre foile de
geam se vor pune foi de hartie. Fiecare lada va avea imprimat la loc vizibil denumirea furnizorului,
numarul lazii, calitatea si grosimea geamului, cantitatea in metri patrati, numarul foilor de geam
ambalate si dimensiunile unei foi.

5. Loturile vor fi transportate de la furnizor la santier cu mijloace c.f. sau auto, fixarea rastelelor pe
platformele de transport ficAndu-se in pozitie verticala.

6. In timpul transportului, rastelele vor fi bine ancorate si se vor sprijini pe materiale elastice
(benzi de cauciuc, fasii de polistiren, deseuri textile, etc.).

7. In cadrul santierului, la punctul de montare, geamurile vor fi transportate manual numai in
pozitie verticald si bucata cu bucata.

8. Depozitarea geamurilor se va face in spatii inchise iar rastelele sau lazile vor fi asezate pe
distantieri din lemn pentru a nu veni in contact cu pardoseala.

Montarea geamurilor in timplirie
1. Lucrdri pregatitoare in vederea montajului constau in:
. curatirea tamplariei cu peria de sdrma pentru indepartarea petelor de rugina, vopsirea cu
grund pe bazi de ulei a faltului, atat la timplaria din lemn cat si la cea metalica, aplicarea unui strat
de vopsea pe intreaga tamplarie si doud straturi de vopsea pe falturi, transportarea geamurilor in
zona de lucru
- demontarea si depozitarea ochiurilor mobile (cercevelelor) ale tAmplariei in zona de lucru,
pregitirea materialelor auxiliare de montare
2. Montarea geamurilor se va realiza dupa executarea lucrarilor de tencuieli, inaintea lucrarilor de
vopsitorii §i pardoseli.
3. Montarea geamurilor pe tdmplarie din lemn cu falf deschis (chit) :
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Se va aplica un pat de chit pe intreagul contur al falfurilor si se va netezi cu spaclul,
Geamul tdiat la dimensiuni va fi agezat pe patul de chit prin apasare, Se va fixa geamul cu tinte
fara cap (4 buc/m) astfel incat sa nu aiba joc, Se va intinde chitul cu ména, la 450 fata de planul
geamului si se va netezi cu cutitul.

4. Montarea geamurilor pe tdmplarie din lemn cu baghete din lemn in falf inchis :

Daca baghetele sunt fixate provizoriu se demonteaza ; Baghetele se vor aplica in patul de chit si se
vor fixa cu cuie cu cap inecat, astfel incat geamul si nu aiba joc; Se va netezi, se va inlatura sau se
va completa linia chitului dintre geam si bagheta.

5. Montarea geamurilor pe timplarie metalica :

a. cu agrafe gi chit cu adaos de minimum de plumb: se va aplica un pat de chit de-a lungul
falfurilor, se va ageza geamul apasandu-l cu méana, se vor indoi agrafele peste geam, se va intinde
un strat de chit de-a lungul intregului contur al ochiului de geam, astfel incat s se acopere bine
agrafele, dupa care chitul se va netezi bine cu cutitul.

b. cu baghete metalice cu garnitura de etansare: se demonteaza baghetele fixate pe timplarie,
se va aplica garnitura de etansare din cauciuc pe muchia geamului, se va aseza geamul la locul
respectiv si se vor monta baghetele in pozitie definitiva prin fixarea cu suruburi, baghetele vor fi
stranse astfel ca s preseze suficient garnitura de etansare pentru ca geamul si nu aiba joc,
baghetele metalice (daca nu sunt din inox sau aluminiu) vor fi vopsite o dati cu tAmplaria.

Curitarea si protejarea lucririlor
1. Suprafata geamului va fi protejatd contra pericolului de spargere, imediat dupa montare, prin
fixarea la cadru a unor baghete incrucisate care nu vin in contact cu geamul.
2. Geamul se va menfine in stare corespunzitoare de curdtenie in timpul desfisurarii operatiunilor
de constructii pentru a se preveni astfel deteriorarea prin actiunea agentilor corozivi, acoperirea cu
pete de mortar, uleiuri, vopsea etc. si a se evita deteriorarea materialelor de prindere a geamului
sau a altor lucrari (prin spalare). Geamul se va spala cu apa si detergent menajer usor si se va
lustrui pe ambele fete, cu cel mult patru zile inainte de receptionarea lucrarilor de catre dirigintele
de santier.
3. Se vor respecta recomandarile furnizorului de geam respectiv.

Conditii de receptie

1. Se vor considera defecte, orice necorespondenta cu prezentele specificatii si se vor remedia prin
co—rectiuni locale sau inlocuirea geamului, dupa cum va hotéari dirigintele de santier.

2. Receptia lucrarilor se va face numai daca vor fi indeplinite urmétoarele conditii:

Geamul trebuie si fie dintr-o singura bucata, sa aiba grosimea si calitatea previzuta in proiect, sa
nu aiba defecte peste cele prevazute si admise de standarde §i normative pentru calitatea si tipul de
geam respectiv; Chitul trebuie sd fie bine intins, sd nu prezinte cripaturi sau sa aiba suprafete
desprinse de pe suprafata geamului sau a faltului; Linia chitului trebuie sa fie dreapta, paralela cu
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marginea falfului. Din masa chitului nu trebuie si iasa capetele tintelor sau ale agrafelor; Baghetele
din lemn sau metal pentru fixare trebuie sa fie bine fixate in falfuri cu cuie sau suruburi. Capetele
acestora trebuie sa fie ingropate in baghetd; Etanseitatea geamurilor se va verifica in functie de
tipul tAmplariei, cu jet de apa sau curent de aer marcat (fum). Nu se admite patrunderea apei sau a
fumului in cealalta parte; Baghetele de la geamuri de pe timplaria metalica vor fi fixate cu toate
suruburile conform detaliilor din proiect. Suruburile vor fi introduse perpendicular pe suprafata de
fixare, filetele acestora nu trebuie sa prezinte degradari, pentru a permite o lesnicioasd schimbare a
geamului in caz de spargere: Suprafafa geamului trebuie si fie, dupad montaj, curati, fira pete de
grasime, murdarie, praf sau vopsea.

3. Se va indepérta si inlocui orice geam spart, ciobit, cripat, zgariat sau care a fost in alt fel
deteriorat in decursul operatiilor de constructie, fie datoritd unor cauze naturale, intdmplitoare,
accidente sau acte de vandalism.

IX. FERONERIE SI ACCESORII

Conditii tehnice generale
Standarde de referinti
- STAS 1547-86 Balamale ingropate cu aripi plane; STAS 1548-91 Inchizitoare cu bare
(cremoane); STAS 1587-88 Balamale semiingropate pentru usi; STAS 1588-79 Opritor cu arc
pentru ferestre; STAS 1713/1-87 Broaste ingropate pentru usi.

Conditii tehnice de calitate; STAS 1713/2-86 Broaste ingropate pentru usi. Dimensiuni;
STAS 2419-88 Manere, butoane, silduri si rozete; STAS 2676-87 Zavoare ingropate pentru usi:
STAS 2846-80 Broascd aplicatd pentru ugi; STAS 3778-87 Zavoare aplicate pentru usi ;: STAS
7380-90 Inchizatoare pentru limba, ingropate; STAS 8086-86 Accesorii pentru mobilier si
tamplarie. Clasificare gi terminologie: STAS 8865-90 Balamale pentru cuplarea usilor de balcon si
a ferestrelor din lemn; STAS 9849-88 Balama batant-basculantd; STAS 10565-88 Broaste aplicate
cu cilindru de siguranta; STAS 11216-86 Balamale cu aripi indoite, aplicate; STAS 11217-86
Dispozitiv pentru cuplarea ferestrelor; STAS 11318-87 Inchizitoare cu bara si boluri de zavorare.

Materiale
Materiale marunte: suruburi pentru lemn de marimi corespunzitoare, protejate impotriva
coroziunii prin acoperire electrochimica cu zinc sau cadmiu, conform STAS 7222-90.

Feronerie si accesorii
Feroneria si accesoriile vor corespunde specificatiilor de la cap. Tamplarie.
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Abateri admisibile

Abaterile limita vor fi conform SR ISO 8062-1995 pentru piesele din metal si aliaje neferoase, SR
EN 22768-1-1995, SR EN-2-1995 pentru piesele din otel prelucrate prin aschiere si STAS 11111-
86 pentru piesele prelucrate prin taiere, ambutisare sau indoire.

Montaj

1. Tamplaria se va livra la santier cu feroneria si accesoriile de prindere gata montate.

2. In cazul in care montajul se va executa pe santier, acesta se va face in conformitate cu
instructiunile producatorului, care trebuie sa insoteasca produsul respectiv.

Elemente de fixare a feroneriei

Feroneria se va fixa pe tdmplaria de lemn cu suruburi pentru lemn cadmiate sau zincate cu cap
inecat. Feroneria se va fixa pe tdmplaria metalicd din profile laminate sau din profile de tabla de
otel indoite la rece, cu suruburi autofiletante sau acolo unde este specificat, prin sudurd (balamale).

Livrare, depozitare, manipulare

1. Piesele de feronerie si accesoriile se vor livra in cutii bine ambalate, pentru a nu se deteriora ;
ele se vor livra in seturi, pentru 0 mai ugoara evidentiere la montajul pe tdmplarie. Tamplaria va fi
adusa in santier cu feroneria gata montatd (balamale, cremoane, foarfeci, olivere, zavoare).
Drucérele si sildurile la usile interioare se vor monta ulterior. Usile exterioare de intrare se vor
monta echipate cu toatd feroneria, inclusiv broasca yale.

2. Feroneria i accesoriile se vor depozita in spatii inchise, ferite de umezeala si agenti corozivi.

3. Transportul se va face cu mijloace de transport acoperite. Fiecare lot de livrare trebuie sa fie
insotit de documentul de certificare a calitdtii, intocmit conform dispozitiilor legale in vigoare.

Protejarea feroneriei

1. Elementele de feronerie se vor proteja in timpul executdrii lucrarilor de vopsitorie si zugraveli
prin invelirea lor in panzéd impermeabila sau folie de polietilena.

2. Transportul §i manipularea elementelor de tdmplarie care au feroneria gata montata se va face cu
grija deosebita pentru ca aceasta sa nu fie deteriorata.

Verificarea in vederea receptiei

1. Feroneria trebuie sa fie curatd, fara urme de vopsea, zgarieturi sau deformari.

2. Elementele de inchidere (zavoare, broaste. drucare, cremoane) trebuie sd functioneze
ireprosabil, fard greutate si s asigure inchiderea etansa a tamplariei.

3. Piesele de feronerie si accesoriile care nu corespund vor fi inlocuite cu altele care sa functioneze
perfect. Balamalele se vor unge cu vaselind pentru a se evita uzura in timp. Feroneria si accesoriile
se vor monta conform cu desenele de executie. la cotele prevazute in proiect. Feroneria care nu
este montatd in conformitate cu proiectul se va demonta si remonta in conditiile specificate.
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X. TINICHIGERIE

Conditii tehnice generale

Concept de bazi

Toate elementele de tinichigerie se vor executa din tabla zincata la cald (490 g/m2).

Standarde si normative de referinti

. STAS 889-89 - Sarma moale zincatda; STAS 2111-90 - Cuie cu cap plat, conic si cu cioc;
STAS 500/3-80 - Oteluri de uz general pentru constructii, rezistente la coroziune atmosferica.
Marci ; STAS 908-90 - Otel laminat la cald. Bandi; STAS 2028-80 - Tabla zincati; SREN
10143:1994 - Tabla din otel zincata continuu la cald

- STAS 2274-88-Burlane, jgheaburi si accesorii de imbinare si fixare; STAS 2389-92
Jgheaburi si burlane. Prescriptii de proiectare si alcatuire; STAS 8285-88 - Impletituri de sarma.
Tesaturi de sirmé de uz general; STAS429-85 - Chit de miniu de plumb; STAS 3097-80 - Grund
anticoroziv - miniu de plumb

- C 37-88 - Normativ pentru alcatuirea i executarea invelitorilor la constructii - Caietul 1.
Prescriptii generale

Materiale
Accesorii: suruburi, piulite, saibe cadmiate, Carton bitumat CA400 conform SR 138-94, Bitum tip
H80/90 conform STAS 7064-78.

Lista confectiilor de tinichigerie

1. Burlane i coturi de scurgere ale burlanelor, cu sectiune circulard sau dreptunghiulara, din tabld
zincata de 0,5 mm grosime, conform STAS 2274-88.

2. Jgheaburi de scurgere cu sectiune semicirculard sau dreptunghiulari, din tabla zincati de 0,5
mm grosime, conform STAS 2274-88.

3. Carlige si bratari pentru montarea jgheaburilor si burlanelor, conf, STAS 2274-88.

4. Glafuri de protectie la ferestre, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avand latimea conforma cu
detaliile din proiect.

5. Céciuli de protectie, deflectoare la terase, tuburi de aerisire din tabla zincati de 0,5 mm grosime,
conform detaliilor din proiect.

Livrare, manipulare, depozitare
1. Foile de tabld zincata se livreaza in legaturi. impreund cu certificatele de calitate emise de

producitor.
2. Transportul legaturilor se va face cu mijloace auto, asezate in stive pe platforma acestora,
nefiind admisa raménerea in consola a legaturilor cu foi de tabla.
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3. Pe santier, legaturile cu foi de tabld se vor depozita in stive agezate pe platforme, in spatii
inchise, uscate, ferite de intemperii si de degradari mecanice (lovire, zgariere, deformare).

4. Manipularea se va face in conditii de protejare a materialului, astfel ca sa nu se deterioreze
stratul protector anticoroziv.

5. Manipularea elementelor de tinichigerie, gata confectionate, se va face cu grija pentru a nu
provoca deformari ale acestora inainte de a fi puse in opera.

6. Depozitarea jgheaburilor, burlanelor, cérligelor si bratarilor se va face pe platforme, asigurandu-
se protectia impotriva loviturilor si deteriorérii lor.

Lucriri ce trebuie executate inainte de montarea tinichigeriei

Executarea tencuielilor si rectificarilor, Amplasarea pieselor de fixare (agrafe, bratiri si fixarea lor
cu cuie sau bolfuri impuscate), Etansarea rosturilor verticale si orizontale.

Montaj

Se va face in conformitate cu planurile si detaliile de arhitectura ale proiectului, aprobate de
dirigintele de santier si cu prescriptiile din STAS 2389-92.

Verificiri in vederea receptiei

1. Agrafele si bratarile de fixare trebuie sa fie corect prinse in stratul suport.

2. Elementele de tinichigerie trebuie sa nu prezinte deformari mecanice de suprafata, cu stratul de
zinc deteriorat sau lipsa.

3. Cositorirea nu trebuie sa aiba intreruperi ca s nu se permitd desprinderea element. si infiltrarea
apei.

4. Lucrérile de tinichigerie, desi nu prezintd importantd mare din punct de vedere al costului sunt
foarte importante in asigurarea unei bune comportari in exploatare a lucrarilor de constructii (in
special izolatii), de aceea se va verifica foarte atent modul de realizare a etangdrilor la strapungerile
la acoperiguri si la racordul invelitorii la jgheaburile si burlanele de scurgere a apelor pluviale.

5. Dirigintele de santier va putea solicita inlocuirea unor elemente de tinichigerie daca nu sunt
respectate: prezentele specificatii, prevederile proiectului aprobat si dispozitiile de santier, detaliile
de executie din proiectul aprobat.

XI. SAPE PENTRU PARDOSELI

Standarde si normative de referinti

- STAS 790-84 - Apa pentru mortare si betoane

- STAS 1667-76 - Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. :
STAS 2634-80 - Mortare obignuite pentru zidarie si tencuieli. Metode de incercare ; STAS 1030-
85 - Mortare obisnuite pentru zidarii ; STAS 388-80 - Ciment Portland.
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- C17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia §i prepararea mortarelor de zidarie si
tencuiala.
- C35-82 Normativ pentru alcétuirea si executarea pardoselilor, modificarile si completarile
acestuia.

Materiale

Se va {ine cont de specificatiile din proiect.

1. Ciment gri Portland, conform STAS 388-80, fira bule de aer, de culoare naturala sau alb, fara
constitu—enti care sa pateze.

2. Agregate naturale (nisip, 0 - 7 mm) conform STAS 1667-76, avand densitatea in gramada, in
stare afdnata de minimum 1200 kg/m3. Nisipul de cariera poate fi partial inlocuit cu nisip de
concasare. Continutul de nisip natural va fi de cel putin 50%.

3. Apa conform STAS 790 - 84. Apa va fi potabila, curatd, fard urme de grisime sau alte substante
care pot pita, nu va contine acizi.

4. Plastifianti de tip DISAN (produs romanesc) sau alti similari apropiati.

Livrare, depozitare, manipulare

1. Agregate:

a. Agregatele vor fi transportate si depozitate in functie de sursa si sortul lor. Agregatele vor
fi manipulate astfel incét sa se evite separarea lor, pierderea finetii sau contaminarea cu pimant sau
alte materiale straine.

b. Daci agregatele se separd sau daca diferitele sorturi se amesteci, ele vor fi din nou trecute
prin sitd Tnainte de intrebuintare.

¢ Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de finete deosebite.
Agregatele se vor amesteca numai pentru a obtine gradatii noi de finete.

d. Nu se vor transfera agregatele din mijlocul de transport direct la locul de depozitare de la
santier dacd continutul de umiditate este astfel incat poate afecta precizia amestecului de mortar: in
acest caz agregatele se vor depozita separat pani ce umiditatea dispare.

€. Agregatele se vor depozita in silozuri, 13zi sau platforme cu suprafete dure, curate. La
pregatirea depozitarii agregatelor se vor lua masuri pentru a preveni pitrunderea materialelor
strdine. Agregatele de tipuri §i marimi diferite se vor depozita separat.

f. Inainte de utilizarea agregatelor, acestea vor fi lasate sa se usuce pentru 12 ore.
2. Ciment :
a. Cimentul se va livra la locul de amestecare in saci originali, etansi, purtind etichete pe

care s-au inscris greutatea, numele producatorului, marca si tipul. Cimentul se va depozite in
cladiri inchise, ferit de umezeala.
b. Nu se vor livra ambalaje care sa difere cu mai mult de 1% fata de greutatea specificata.
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<3 Daca dirigintele de santier aproba livrarea cimentului in vrac, se vor asigura silozuri pentru
depozitarea cimentului si protejarea lui de umiditate.
d. Pentru perioade scurte de timp, cimentul poate fi depozitat pe platforme ridicate si va fi
acoperit cu prelate impermeabile.
e. Se va indepérta de pe santier cimentul nefolosit care s-a intarit sau a ficut priza.
f. Nu se vor amesteca marcile si tipurile de ciment in siloz.
g Nu se vor folosi sorturi diferite de ciment sau acelasi sort, dar din surse diferite. fira

aprobarea dirigintelui de santier.

3. Materialele vor fi livrate si manipulate astfel incét sa se evite patrunderea unor materiale striine,
sau deteriorarea prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor.

Materialele vor fi livrate in timp util, pentru a se permite inspectarea si testarea lor.

4. Materialele perisabile vor fi protejate si depozitate in structuri etanse, pe suporti mai inalti cu
aproximativ 30 cm decét elementele din jur.

Amestecuri pentru mortar

Generalitati:

a. Se vor mésura materialele pe lucréri astfel incét proportiile specificate in amestecul de
mortar sd poata fi controlate si menfinute cu strictete in timpul desfasurarii lucririlor,

b. Daca nu se specifica altfel, proportiile se vor stabili dupd volum.

Dozaje, compozitii
Mortarul pentru sapele de pardoseli va fi un amestec indicat in detaliile proiectului.

Prepararea mortarului

1. Mortarul se amestecd bine si numai in cantitafi ce se vor folosi imediat. La prepararea
mortarului se va folosi cantitatea maxima de apa care asigurd o capacitate de lucrabilitate
satisfacdtoare, dar se va evita suprasaturarea cu apd a amestecului. Mortarul se va pune in opera
intr-un interval de 2 ore dupa preparare. In acest interval de timp se permite addugarea apei in
mortar pentru a compensa cantitatea de apd evaporatd, dar acest lucru este permis numai in
recipientele zidarului si nu la locul de preparare a mortarului. Mortarul care nu se foloseste in
timpul stabilit va fi indepartat.

2. Daca nu se aproba altfel, pentru loturile mici, prepararea se va face in mixere mecanice cu
tambur, in care cantitatea de apa poate fi controlati cu precizie si uniformitate. Se va amesteca

pentru cel pufin 5 minute: 2 minute pentru amestecul materialelor uscate si 3 minute pentru
continuarea amestecului dupa adaugarea apei.
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3. Volumul de amestec din fiecare lot nu va depasi capacitatea specificatd de producatorul
mixerului. Tamburul se goleste complet inainte de adaugarea lotului urmator.

4. Mortarul folosit la rostuire va fi uscat astfel incat sa aiba proprietati plastice care sd permita
folosirea lui la umplerea rosturilor.

Transportul mortarului

Se face cu utilaje adecvate. Durata maxima de transport va fi astfel apreciatd, incat transportul si
punerea in opera a mortarelor sa se faca astfel : in maxim 10 ore de la preparare, pentru mortarele
de var, in maxim 1 ord de la preparare, pentru mortarele de ciment sau ciment - var - fard
intarzietor de prizd, in maximum 2 ore, pentru mortarele cu intarzietor de priza.

Operatiuni pregatitoare

1. Imediat inainte de turnarea sapei, betonul de rezistentd va fi spalat si toate resturile de materiale
vor fi indepartate. Suprafata betonului va fi curétata de praf.

2. Sapele vor fi turnate intr-o singurd operatie si vor fi driscuite; atunci cand sunt partial uscate, vor
fi periate pentru obtinerea unei suprafete striate.

3. Sapa de mortar de ciment se executd in timp de minimum 24 ore si maximum 24 zile de la
turnarea planseului de beton simplu sau armat.

4. Sapa se va executa in spatii n care s-au executat deja urmatoarele operatiuni de finisare: pozarea
peretilor despartitori, executarea tencuielilor, pozarea tocurilor pentru usi interioare, executarea
lucrdrilor de instalatii, inclusiv probele de verificare.

5. Se verifica ca planseul de beton sd aiba abaterile de la planeitate admise maxime astfel:
planeitate: +/- 4 mm la 2 m ; denivelari intre 2 elemente prefabricate alaturate (plici): +/- 0,5 mm.

Executarea sapei

1. Sapele vor avea grosimea indicata in planuri. Se va avea de asemenea o griji deosebiti la
executarea pantelor conform desenelor, la spatiile umede.

2. Suprafata planseului se curdtd cu perii de paie sau sarma, de reziduuri, impuritéti, praf, moloz,
se razuie cu spaclul picaturile de beton sau mortar cdzute din alte procese tehnologice, se matura si
se spala cu jetul de apa, fara sa se inunde. Se stropeste suprafata cu lapte de ciment; se traseaza
nivelul, pornind de la linia de vagris.

3. Mortarul se aplica pe pardoseala cu pompe sau alte mijloace §i se niveleaza cu dreptarul. apoi se
driscuieste suprafata.

Sapele vor fi periate pentru a se realiza o suprafata care sa asigure o bund aderenta a stratului
suport al pardoselii.

Curitare si protectie
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Sapele vor fi acoperite pentru a se impiedica uscarea rapida. Dupa executarea sapei, Antreprenorul
0 va acoperi si proteja cu mijloacele pe care le considerd adecvate.

Defecte admisibile si remedieri

1. Dupa executare, sapa va fi 1asata in stare perfectd, conform planurilor. Va fi obtinuta aprobarea
dirigintelui de santier.

2. Toate lucrarile defectuoase vor fi inlaturate si inlocuite la cererea dirigintelui de santier.
Volumul lucrarilor care urmeaza sa fie inlaturate si metodele de inlaturare si inlocuire vor fi cele
indicate de dirigintele de santier. Antreprenorul va executa pe propria sa cheltuiala toate lucrarile
de inlaturare si inlocuire a sapelor defectuoase.

XII. PARDOSELI

A.1. PARDOSELI DIN PLACI CERAMICE

Conditii tehnice generale

Concept de bazi

La lucrare se vor folosi pardoseli cu placi din gresie ceramica la grupurile sanitare, holuri, culoare
de circulatie, sau in orice alt spatiu indicat in proiect.

Standarde si normative de referinta

- STAS 388 - 80 - Ciment Portland ; STAS 1500 - 78 - Ciment M 30, ciment Pa 35 sau
ciment F 25 ; STAS 7055 - 87 - Cimenturi albe Portland

- STAS 1667 - 76 - Agregate grele naturale pentru mortare si betoane ; STAS 5939 - 80
Placi din gresie ceramica ; STAS 8171 - 84 - Folie de polietilena

- SR 388 - 95 - Apa pentru mortare si betoane

- C 35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor

Material suplimentar
Antreprenorul va asigura, la solicitarea Beneficiarului, livrarea in afara conditiilor contractuale, a
unei cantitafi suplimentare de circa 2% pentru fiecare tip de placi - ca dimensiune si culoare.

Produse

Placi de gresie ceramica, glazurate sau mate, de dimensiuni §i grosimi indicate in proiect, conform
STAS 5993-89 sau similare :

a. Glazura va fi coloratd, fiind aleasa de dirigintele de santier din setul de mostre pus la
dispozitie de Antreprenor.

b. Definitie : in prezentele specificatii, prin gresie ceramica se intelege ceramica vitrifiata
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c. Placile vor avea urmatoarele caracteristici fizico-mecanice :

- coeficientul de absorbtie a apei maximum 4%

- abaterile de la dimensiunile nominale permise vor fi:

. lungimea si la{imea nominala a laturii: +/- 2% maximum din lungimea laturii
- grosimea nominal a placilor: maximum +/- 10%

- abaterea de la unghi drept a placilor: maximum 0,5% din lungimea laturii

- deformare: maximum 0,5% din lungimea laturii celei mai mari

Materiale
Ciment gri Portland conform STAS 388-80, Ciment alb Portland conform STAS 7055-87, Nisip cu
granulatie find 0 - 1| mm conform STAS 1667-76, Apa conform STAS 790-84.

Livrare, depozitare, manipulare

1. Placile de gresie ceramica se vor depozita in ambalajele originale ale producatorului, in locuri
ferite astfel incét sa se evite spargerea sau deteriora—rea placilor.

2. Manipularea cutiilor cu placi de gresie ceramica se va face cu mare grija si numai atunci cand va
fi necesar astfel ca sa se evite deteriorarea placilor.

Executia pardoselilor

Operatiuni pregatitoare

1. Placile vor fi fixate pe o sapa care a fost lasata sa se intdreasca timp de cel putin doua sdptamani.
Sapa se va aplica pe hidroizolatia executatd conform specificatiilor de la capitolul Hidroizolatii.

2. Se va acorda o atentie cu totul deosebitd executdrii sapei in spatiile umede ce urmeaza sa
primeasca pardoseli din placi de gresie ceramica, pentru a nu depasi grosimea speci—ficata in
detalii, realizand totodata pantele cerute si o suprafata perfect nivelata.

3. Inainte de fixarea placilor, suprafata pe care acestea urmeazi si fie fixate va fi uscatd. Imediat
inainte de asezarea stratului suport, sapele vor fi spalate, complet.

4. Placile de gresie ceramica pentru pardoseli vor fi lasate in apa curatd timp de 15 - 30 minute
inainte de fixare, dupa care vor fi lasate sa se usuce timp de cca. 10-15 minute,

5. Inainte de inceperea executarii pardoselii, se vor executa urmatoarele operatiuni de finisaj :
rectificari la elementele de beton armat, rectificari la zidarii, montarea tocurilor tdmplariei
interioare, montarea instalatiilor electrice - circuitele pentru prize, montarea elementelor de fixare
(dibluri) pentru grupuri sanitare.

6. Se traseazi nivelul finit al pardoselii cu ajutorul furtunului de nivel, dreptar, nivela si sfoara.
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7. Se va face o aranjare pe uscat a placilor pe conturul pardoselii pentru trasarea apoi cu sfoari a
rosturilor. Se va urmari din trasaj ca un numar cat mai mic de placi sa rezulte tiiate.

Generalititi

1. Nu se vor executa mai multe taieturi decat este necesar. In general nu se vor executa tiieturi prin
care se obfin pldci mai mici decat jumatate din dimensiune. Suprafetele placilor vor fi centrate si
echilibrate.

2. Se vor netezi toate muchiile taiate, cu piatrd de carborund : nu se vor fixa placi cu muchii
crestate (in zig-zag) sau exfoliate.

Stratul suport

1. Amestecul pentru stratul suport nu va fi mai puternic decét o parte ciment Portland la trei parti
nisip, dupd volum, si nici mai slab decat o parte ciment Portland la patru parti nisip, dupi volum.
Apa va fi introdusd in amestec in cantitate suficientd pentru a se obtine lucrabilitatea necesard
(consistenfa moale, densd), dar in cantitate minima, necesard. Dupd compactare, apa nu va
patrunde la suprafatd. Mortarul va avea consistenta necesara compactirii prin batere, va fi suficient
de moale pentru a primi nervurile placii si suficient de tare pentru a sustine si mentine placa in
planul corespunzator.

2. Dacia nu se specifica altfel, stratul suport din mortar va avea o grosime uniformi de 10 mm. Se
va prepara acea cantitate de mortar necesard numai pentru 2 ore de lucru. Stratul suport din mortar
va fi nivelat prin batere cu un dreptar tras peste ghidaje.

Pozarea plicilor

Placile de gresie ceramica vor fi asezate uniform, in pozitie, pe stratul suport fird adeziv.
Antreprenorul va prevedea aplicarea unei paste de ciment curate pe suprafata stratului de
nisip/ciment umed, imediat inainte de agezarea placilor.

Rosturi

1. Placile se vor aranja cu rosturi de 2-3 mm.

2. Rosturile vor fi continue in ambele directii si dacd nu se cere altfel vor fi in prelungirea
rosturilor de la placajul de faianta de pe pereti.

3. Pe conturul pardoselii, la baza peretelui, asa cum se specifica in detalii, se va prevedea un rost
de control de 6-9 mm.

4. Pentru asigurarea unor rosturi egale se vor folosi distantieri. Placile vor fi agezate in sah, astfel
incét o suprafa(d s poata atinge gradul de contractare inifial, inainte de umplerea rostului. Pozitia
placilor va fi reglata in termen de 10 minute de la asezarea lor.
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5. Timp de cel putin 4 zile nu se va circula pe pardoseala, dupa care este permis un trafic usor si
treptat, iar dupa 14 zile, va fi permis si traficul greu.
6. Rosturile nu se vor umple pana ce nu s-a facut priza suficientd intre placi si stratul suport si in
nici un caz mai devreme de 24 ore de la terminarea lucrarii de pozare a plicilor. Rosturile dintre
placile de gresie vor fi umplute cu ciment alb (pigment colorat) si mortar de ciment cu nisip.

Suprafata rosturilor va fi plana si neteda.

Rosturile de control vor fi curdfate de materialul ramas, murdarie, grasimi etc. si se vor umple dupa

consumarea dilatarilor in pardoseala.

7. Curatirea placilor: dupa fixare si umplerea rosturilor, placile vor fi spilate cu un burete,
diagonal, peste rosturi, dupa care vor fi sterse cu o bucatd de panza curati si uscati.
8. Toate suprafetele adiacente plécilor de pardoseala vor fi lasate, la terminarea lucrarilor, curate si

perfecte.

Verificari in vederea receptiei

Proba obligatorie la camerele umede avand prevazut sifon de pardoseald va fi inundarea pardoselii

si verificarea scurgerii corecte i complete a apei la sifon.

Conditii de calitate pentru receptie

1. Tolerantele de finisaj la pardoseli sunt de +/- 3,25mm, la fiecare 2,5 m.
2. Toate lucridrile defectuos executate vor fi indepartate si inlocuite, asa cum va hotari dirigintele

de santier.

3. Se vor considera defecte grave urmatoarele: Nerespectarea cotelor finite de nivel ale pardoselii,
conform proiectului, Nerespectarea pantelor pardoselii catre sifoanele de pardoseala, conform cu
cele specificate in proiect, Nerespectarea prezentelor specificatii.

A.2. PARDOSELI DIN PARCHET

Materiale

-Folie PEE de minim 2 mm grosime

-Parchet
Calitate

Parchetul de lemn are la baza un strat de fibra de lemn HDF, un strat care ii determina decorul, si
un strat de melamina care ii confera rezistenta la trafic. Pe langa calitatile sale estetice, parchetul
de lemn are o rezistenta foarte mare la impact, zgariere sau la actiunea agentilor chimici, este un
bun izolator termic si fonic, este ignifug, antiseptic si se curata foarte usor.

Mod de livrare si depozitare
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Transportul pieselor de parchet, a frizurilor de perete si a pervazurilor ambalate in pachete si
respectiv legaturi. Depozitarea se va face in stive in incaperi inchise, pardosite cu lemn, ferite de
umezeala si razele soarelui.

Materiale auxiliare
-Pene de dilatare

-Bloc de batere
-Fierastrau

-Ciocan (minim 500 gr)
-Creion

-Ruleta

-Boloboc

-Frizuri de perete
-Pervazuri

Executarea pardoselilor din parchet
Conditii tehnice care se impun executantului:
Lucrarile de executie trebuie obligatoriu bazate pe respectarea stricta a documentatiei
tehnico-economice, elaborata de proiectant
La executia lucrarilor se vor utiliza numai produse si procedee prevazute in proiect,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice astfel incat sa se realizeze cerintele de calitate.
Orice modificare legata de nivelul dotarilor si posibilitatilor tehnologice de executie trebuie
sa fie insusita de proiectant si acceptata de beneficiar.

Reguli generale pentru executarea lucrarilor de pardoseala

Pardoselile se executa de personal specializat si atestat sub controlul permanent al cadrelor
tehnice competente.

Lucrarile de pardoseli se vore executa in conformitate cu proiectul de executie.

Controlul materialelor intrebuintate, a dozajelor, al modului de executie si al procesului
tehnologic pentru executarea pardoselilor se va face pe toata durata lucrarii.

Atat la transport, depozitare, cat si la punerea in opera pana la darea in exploatare, trebuie
sa se asigure conditiile de microclimat specifice fiecarui tip de material, in conformitate cu
recomandarile proiectantilor, reglementarilor specifice sau a producatorilor de materiale.

Inainte de executarea pardoselilor se va verifica daca conductele de instalatii sanitare sau
de incalzire centrala, care strapung planseul, au fost izolate corespunzator, pentru a se exclude
orice contact a conductelor cu planseul si pardoseala.

Diversele strapungeri prin planseu, rosturile dintre elementele prefabricate ale planseului,
adanciturile mai mari, etc. se vor astupa sau chitui, dupa caz, cu mortar si ciment.
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Conductorii electrici se monteaza in teci rezistente chimic sau protejate anticorosiv, inchise
la capete cu materiale de etansare, de asemenea rezistente chimic, amplasate sub pardoseala (pe
suprafata planseului) acoperit cu mortar de ciment in grosimea strict necesara pentru protejarea lor.

Executarea fiecarui strat component al pardoselii se va face numai dupa constatarea ca,
executia stratului precedent este corespunzatoare.

De regula, prin executie se va asigura aderenta straturilor intre ele cu exceptia cazurilor in

care, prin caietul de sarcini nu sunt date alte indicatii.
Pamantul trebuie sa indeplineasca conditiile de rezistenta si umiditate in raport cu sarcinile

primite de la pardoseala si cu rolul functional pe care trebuie sa-1 indeplineasca aceasta.

Stratul suport rigid trebuie sa aiba suprafata plana si neteda. In zonele suorafetei unde apar
neregularitati care depasesc abaterile admisibile, corectarea suprafetei se va face prin spituirea,
curatirea si spalarea sa, dupa care se va aplica un mortar de ciment, avand acelasi dozaj de ciment

ca al stratului suport respectiv.

Atunci cand stratul suport al noii pardoseli este constituit din plansee de beton sau beton
armat, precum si atunci cand acest strat il constituie pardoseli vechi de beton, caramida, piatra etc.
este necesar ca aceste suprafete suport sa fie pregatite prin curatarea si spalarea lor cu apa de

eventualele impuritati, praf sau resturi de tencuiala. Curatarea se va face cu maturi si perii.

Atunci cand este necesar, se va face o nivelare a suprafetei stratului suport existent cu
ajutorul unui strat de beton sau mortar de nivelare (egalizare), care trebuie sa fie suficient de

intarit cand se va aseza peste el imbracamintea pardoselii.

Executarea imbracamintii (stratul de uzura) pentru fiecare tip de pardoseala se face pe baza
proiectului de executie si a conditiilor impuse de producatorul de materiale pentru pardoseli.

Executarea montarii padoselii din parchet din lemn
Lucrari care trebuie terminate inainte de inceperea executiei pardoselilor cu imbracaminti

din parchet:

- instalatii sanitare, electrice si incalzire, inclusiv probele de presiune

- montarea tocurilor tamplariei
- executerea tencuielilor umede
- zugravelile si vopsitoria

- portiunile de pardoseli reci care se vor afla in contact direct cu parchetul

- geamurile de la tamplaria exterioara
- Se indeparteaza decorurile de la baza peretelui

- Sapa care urmeaza a se efectua montajul, trebuie sa fie plana, uscata, stabila, curatata de
impuritati si solida. Orice denivelare mai mare de 3mm pe o distanta de 1m trebuie nivelata.

- Limita minima a temperaturii pentru realizarea montajului este de 18 grade Celsius in aer si 15
grade Celsius la nivelul pardoselii. Umiditatea relativa atmosferica trebuie sa fie intre 50-70%
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- Suprafata se acopera cu o folie PEE de 2 mm din perete in perete. Fasiile de folie se suprapun pe
o latime de 20 cm dupa care se fixeaza cu o banda adeziva. Folia amortizeaza sunetele, reprezinta
o bariera termica si reduce eventualele neregularitati ale suprafetei pe care se efectueaza montajul.
- Se masoara distanta dintre peretele de unde porneste montarea parchetului si peretele final pentru
a evita montarea placilor inguste in ultimul rand. Aceasta distanta se imparte la latimea placilor.
Distanta ramasa nu trebuie sa fie mai mica de 50 mm.

- Daca valoarea este sub 50mm, nu se va incepe cu o placa intreaga in primul rand. Se taie primul
rand de placi de parchet la olatime mai mica, corespunzatoare pentru a obtine valoarea minima
pentru ultimul rand. La calcule o distanta de 15 mm trebuie pastrata de la fiecare perete.

- Lemnul se dilata in timp, de aceea se recomanda lasarea unui rost de dilatare de minim 15 mm (in
functie de marimea camerei) intre podea si peretii incaperii sau alte elemente fixe (tocuri de usi,
tevi de incalzire).

- Se plaseaza prima placa cu lamba indreptata catre zid. Se folosesc distantiere (pene de dilatare)
pentru a pastra distanta fata de perete (15 mm). Placa se imbina pe lungime si apoi pe latime, cu
atentie, folosind un ciocan sau un butuc de lemn.

- Se instaleaza cea de a doua placa si se asigura de faptul ca aceasta e bine fixata, la fel pentru
urmatoarele placi.

- Ultima placa din rand va fi pozitionata la 180 de grade, se utilizeaza creionul pentru a marca
locul in care va fi taiata. A nu se uita de spatiul necesar pentru a avea o distanta optima pana la
perete. Se taie placa.

- Pentru a evita deteriorarea placii, in momentul folosirii unui fierastrau este recomandata
pozitionarea partii decorative in jos. Se va folosi o ranga pentru a potrivi ultima placa a randului.

- Fiecare rand nou se incepe cu o placa ramasa din randul anterior (de cel putin 20 cm lungime).

- Placa din cel de-al doilea rand va fi montata pe latime la un unghi de inclinare care sa ii permita
fixarea prin sistemul dic. Se apasa pentru a fixa.

- Este probabil ca din ultimul rand de placi sa se taie din latime pentru a se potrivi.

- Se va masura in cazul fiecarei placi, deoarece peretele s-ar putea sa aiba neregularitati. Nu se vor
uita distantierele.

Prevederi privind calitatea lucrarii (abateri, sisteme de determinare a nivelului de calitate)
Proiectarea pardoselilor
Principii de alcatuire a structurilor de pardoseli

Fiecare tip de pardoseala are in principiu, urmatoarea alcatuire:
a.) imbracamintea (strat de uzura), care este supusa direct tuturor sarcinilor si actiunilor

rezultate dinexploatare.




Proiectant:
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

Adresa: Str. Gavriil Musicescu, Nr. 5, Bl. 7A,
Mezanin, Mun. Iasi, Jud. Iasi

e-mail: cadproiect(@yahoo.com
Tel/Fax: 0756 753 889

Triocad
Proiect

Beneficiar: COMUNA MILEANCA

Proiect: Renovare energeticd moderati
Primdria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud.

Botosani

Faza: P.Th.+ D.E.+ C.S.

Nr. proiect:
30/2023

b.) stratul suport (de rezistenta), care primeste incarcarea de la imbracaminte si o transmite
fundatiei sau elementului de rezistenta pe care este asezata pardoseala; in unele situatii acesta

cuprinde si un strat de nivelare si de panta.

In functie de conditiile specifice, pot apare si alte straturi (de izolare, termica, hidrofuga).

Alcatuirea structurii pardoselii se stabileste prin proiectare, in functie de natura terenului de
fundatie sau a elementului de rezistenta pe care este asezata pardoseala, de destinatia incaperilor,
precum si de solicitarile la care va fi supusa pardoseala in timpul exploatarii.

Sistemul calitatii

Realizarea unei calitati corespunzatoare a pardoselilor trebuie sa se inscrie in prevederile
Legii nr. 10/195, precum si in seria de standarde SR ISO 9000 si EN 45000, referitoare la calitatea

constructiilor in general.

Astfel, sistemul calitatii in constructia pardoselilor trebuie sa reprezinte ansamblul de
structuri organizatorice, responsabilitati, regulamente, procedeuri si mijloace care concura la
realizarea calitatii constructiilor in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si postutilizare

a acestora.

Prin reglementari tehnice se stabilesc in principal conditiile minime de calitate cerute in
constructii, precum si modul de determinare si verificare a acestora. In acest sens se prevad:

- verificari ale proiectelor pentru executarea tipurilor de pardoseli;

-verificari pe parcursul executarii lucrarilor de pardoseli;

-receptia pardoselilor

-urmarirea comportarii in exploatare;
-intretinere, reparatii si postutilizari.

Obligatiile si raspunderile proiectantilor

- sa aleaga structura de pardoseala adecvata in functie de cerintele utilizatorilor si

performantele materialelor utilizate.

- structura de pardoseala trebuie sa fie in concordanta cu reglementarile tehnice in vigoare.
- materialele care sunt prevazute in structura de pardoseala trebuie sa corespunda cerintelor

de calitate impuse de legea 10/95.

- sa asigure prin proiect toate detaliile de executie specifice structurii de pardoseala.
- sa elaboreze caiete de sarcini, instructiuni tehnice, privind executia lucrarilor, exploatarea,

intretinerea si reparatiile pardoselilor.

- sa stabileasca prin proiect fazele de executie si sa participe pe santier la verificarile de

calitate legate de acestea.

- sa stabileasca modul de tratare a defectelor aparute in exploatarea pardoselilor.
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Obligatiile executantilor

- inceperea executiei lucrarilor numai in condtiile legii si numai pe baza si in conformitate
cu proiecte verificate de specialistii atestati.

- asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de
calitate, conceput si realizat prin personal propriu.

- convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinate ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora, in scopul obtinerii
acordului de continuarea lucrarilor.

- solutionarea neconformitatilor, a defectelor si neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului.

- utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si procedeelor prevazute in proiect,
certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor.

- orice modificare a prevederilor din proiect se poate face numai dupa obtinerea acordului
scris al proiectantului si investitorului.

- supunerea la receptie numai a lucrarilor care corespund cerintelor de calitate.

- aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrarilor de pardoseli.

Verificari pentru asigurarea calitatii pe parcursul executarii lucrarilor- prevederi generale
Orice lucrare de executie a unei pardoseli va fi inceputa numai dupa verificarea si receptionarea
suportului, operatii care se efectueaza si se inregistreaza conform prevederilor capitolelor
respective inclusiv in ce priveste realizarea elementelor geometrice.
Verificari de calitate la materiale: toate materialele care intra in componenta unei pardoseli se vor
utiliza numai dupa ce s-au realizat urmatoarele operatii.

- verificarea de catre conductorul tehnic al lucrarii a certificatelor de calitate care sa
confirme ca sunt corespunzatoare normelor in vigoare.

- depozitarea si manipularea in conditii care sa evite orice degradare a lor.

- efectuarea incercarilor de calitate la locul de punere in opera, daca este cazul, la
solicitarea proiectantului, a beneficiarului sau a organelor de control abilitate.

- respectarea solutiilor din proiect, inclusiv a tehnologiilor de aplicare.

Verificari de calitate obligatorii pentru toate tipurile de pardoseli:

a.) in timpul executiei:

- la stratul suport: se verifica ca abaterile de la planeitate sa se incadreze in limitele
admisibile.

- la straturile intermediare: - pe parcursul executarii lucrarilor se va urmari obtinerea unui
strat cu o grosime cat mai uniforma, care sa se incadreze in limitele admise; grosimea sapei se va
verifica prin baterea unor cuie in zone determinate prin sondaje intr-un numar stabilit de comisie,
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dar cel putin unu la fiecare 200 mp; sondajele se vor face in locuri mai putin vizibile, pentru a
strica aspectul, urmand ca reparatiile ulterioare sa se faca utilizand aceeasi compozitie a
mortarului, cu care s-a executat inainte sapa.

- se va efectua verificarea suprafetei sapei de egalizarea si dalei flotante din punct de
vedere al orizontalitatii, planeitatii, gradului de netezire si umiditatii dupa cum urmeaza:

- suprafata nu trebuie sa prezinta asperitati pronuntate, zgarieturi, neregularitati, ciupituri,
etc; eventualele rizuri, bavuri, aseritati, se vor corecta printr-o usoara slefuire manuala cu piatra de
polizor; sub dreptarul de 2 m lungime se admit cel mult doua unde cu sageata maxima de 1 mm;
atunci cand suprafata stratului suport prezinta neregularitati frecvente, intreaga suprafata, dupa
frecarea cu piatra abraziva, se va corecta printr-o gletuire subtire (maxim 1,5 ¢cm) in cazul unor
adancituri izolate, este suficienta o chituire locala.

- se va efectua verificarea rezistentei mortarului utilizat (la zgarietura cu un cui sa nu
ramana urme mai adanci de 1 mm)

- umiditatea suprafetei trebuie sa fie de maxim 4 % sau cea indicata de producatorul de
pardoseli;

- se va urmari ca sa nu se intrerupa lucrul la mijlocul suprafetelor, deoarece reluarile
lucrului pot produce diferente de nivel suparatoare pentru aplicarea ulterioara a imbracamintilor de
pardoseli;

- aplicarea masurilor de protectie a suprafetei sapei impotriva uscarii fortate sau inghetarii;

- diblurile, pentru prinderea pervazurilor, trebuie sa fie bine incastrate in perete, in numarul
si pozitiile stabilite prin proiect;

- se va urmari ca sapa sa fie aderenta la suprafata pe care este aplicata; la ciocnirea usoara
cu ciocanul de zidar, trebuie sa prezinte un sunet plin.

- la executarea pardoselilor cu dala flotanta se va urmari ca sa nu se creeze legaturi rigide
intre dala si planseul suport prin infiltrarea betonului turnat in dala, prin materialul fonoizolator sau
intre dala si pereti. In acest scop se va verifica prin sondaj daca stratul de izolare fonica este asezat
continuu, daca rosturile acestuia au fost acoperite cu folii din polietilena si daca in jurul
elementelor de constructie care strapung planseul sau conturul camerei au fost asezate fasii taiate
din placi de material fonoizolator.

- la stratul de uzura: - startul de uzura nu va prezenta defecte peste limitele stabilite prin
reglementarile din caietul prezentului normativ sau de catre producator.

b.) la receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor se va face la fazele prevazute reglementarile in vigoare sau prin caietul
de sarcini.

La receptia lucrarilor se va verifica:

- indeplinirea cerintelor stabilite de proiectant in functie de destinatia constructiei prin

caietele de sarcini;
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- daca s-a realizat o suprafata care sa se incadreze din punct de vedere al performantelor in
limitele admisibile pentru fiecare tip de imbracaminte de pardoseala, precizate in caietele

prezentului normativ.

La terminarea executarii lucrarilor ascunse se vor incheia procese verbale, privind
constatarea calitatii lucrarii.

Termenul de garantie va fi stabilit prin caietul de sarcini, in funtie de materialele utilizate
si/sau pe baza certificatului producatorului.

XIII. ZUGRAVELI SI VOPSITORII

A.1. ZUGRAVELI LA PERETI SI TAVANE

Conditii tehnice generale

Conceptul de bazi
Zugravelile la interior se fac in culori de apa cu huma, vopsea lavabila, rezistenta la uzura si
umiditate.

Standarde si normative de referinti

- STAS 88-90-Clei de oase; STAS 89-86-Clei de piele; STAS 146-80-Var pentru constructii;
STAS 9201-80-Var hidratat in pulbere,pentru constructie; STAS 189-77-Sapun de rufe; STAS
232/1-76-Caolin spalat de Arghires STAS 4888-76-Caolin spilat de Harghita; STAS 2706-86-
Creta de Murfatlar Dobrogea.Cretd macinatd; SR 388-1995-Ciment Portland gri; STAS 545/1-80-
Ipsos pentru constructii

- STAS 790-84 - Apa pentru betoane si mortare

- STAS 2488-86 - Pigmenti anorganici. Galben de crom ; STAS 2539-79 - Pigmenti
anorganici. Albastru de fier ; STAS 6632/2-91 - Oxid de fier rosu : STAS 6632/3-91 - Oxid de fier
galben ; STAS 6632/4-83 - Oxid de fier negru ; STAS 9537-85 - Oxid verde de crom ; STAS
7058-91 - Poliacetat de vinil. Dispersii apoase ; STAS 7359-89 - Vopsele pe baza de dispersii
apoase de poliacetat

- C 3-76 - Normativ pentru executarea lucrérilor de zugraveli si vopsitorii, cu completérile
ulterioare.

Materiale

Ipsos pentru constructii conform STAS 545/1-80, Var hidratat conform STAS 9201-80, Apa
pentru betoane si mortare conform STAS 790-84 - curata, potabila, fara saruri, urme de ulei. acizi
sau alte impuritati, Nisip cuartos cu granulatie 0,2 mm respectiv 0-3 mm conform STAS 3844-76,
Pigmenti coloranti diversi.
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Produse

- Glet de netezire pe baza de Aracet

- Vopsea pe bazi de poliacetat de vinil tip VINAROM seria 8204 sau alta similard, conform STAS
7359-89; Grund din vopsea tip VINAROM in dispersie apoasa sau altul similar; Chit din mortar de
ciment cu adaos de Aracet sau altul similar; Mortar de ciment-var marca M50 - T pentru
rectificarea tencuielilor, in vederea aplicarii zugravelilor cu lapte de var.

Livrare, depozitare, manipulare

1. Pentru receptia fiecarui lot de materiale livrate, Antreprenorul va verifica certificatul de calitate
al producatorului.

2. Produsele pe baza de poliacetat de vinil se vor depozita in ambalajul original - saci de
polietilend in bidoane de carton sau P.V.C. Se va controla ca bidoanele sa fie inchise ermetic
pentru a se evita evaporarea apei din dispersie.

3. Ipsosul se va livra in saci de hartie de 35 kg: Varul bulgéri $i huma se livreaza in vrac;
Colorantii si al{i compusi chimici se livreaza in bidoane metalice: Cleiurile animale se livreazad
maécinat in saci de polietilena sau sub forma de pléaci.

4. Materialele se vor grupa intr-un spatiu acoperit, uscat, bine aerisit, ferit de inghet si de variatii
de temperatura (+7 si +20° C); materialele vor fi depozitate pe categorii, cu etichete vizibile pentru
a nu se confunda continutul.

5. Pentru manipulare si transport la locul de lucru se vor folosi cutiile de ambalaje, bidoanele cu
toarta si galetile si se vor transporta numai cantitatile necesare unui schimb de lucru.

Executarea zugravelilor

Operatiuni pregititoare

1. Lucririle se incep numai la o temperatura a aerului mediului ambiant de +50C. Acest regim se
va mentine cel putin 8 ore dupa executarea zugravelilor.

2. Zugravelile se vor executa numai dupa terminarea urmatoarelor operatiuni de finisaje : Montajul
tamplariei, Montajul instalatiilor electrice, de apd si canalizare, de incalzire, Executarea
pardoselilor reci exclusiv lustruirea lor, Lucrdrile de reparatii la tencuieli, Executarea placajelor la
pereti.

3.2. Executarea spoielilor

1. Pregitirea suprafetelor se va face tindnd seama de natura suportului. Pe tencuieli noi,
compozitiile de zugrdveli se aplica numai dupd intarirea si uscarea acestora, admitandu-se o
umiditate permanentd de 8%. Suprafata va fi netezitd cu grijd pentru inldturarea asperitailor iar
stropii si scursorile de mortar se freaca pana dispar. Se curata de praf.

2. Prelucrarea suprafetelor se va face la maximum 2-4 ore de la terminarea lucrérilor pregétitoare,
executandu-se urmatoarele operatiuni : Umezirea intensa cu apa a supafetei support.
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Aplicarea grundului pana la obtinerea unui aspect umed - lucios al suprafetei grunduite, fard urme
sau dare de bidinea si fara asperitati, Chituirea fisurilor, rosturilor $i adéanciturilor, numai dupa
uscarea stratului de grund, Slefuirea si grunduirea locurilor chituite, Aplicarea straturilor de
acoperire se va face numai dupa uscarea completa a stratului de grund, incepand cu tavanul si apoi
peretii - straturile succesive se aplicad numai dupa ce se constata ca cel anterior este complet uscat.
3. Prelucrarea suprafetelor se va face la maximum 2-4 ore de la terminarea lucrarilor
pregatitoare,astfel Prima grunduire cu solutie de sdpun cu apa apli—catd manual cu
bidineaua,Chituirea crapaturilor cu pasta de ipsos, Slefuirea locurilor chituite, stergerea prafului si
grunduirea locurilor chituite, Spacluirea suprafetelor (numai in cazul zugravelilor de calitate
superioard) prin aplicarea compozitiilor de spacluit cu bidineaua, cu spaclul de lemn sau de
cauciuc, Slefuirea suprafetei spacluite, stergerea prafului si aplicarea celei de-a doua grunduiri,
Aplicarea compozitiei de zugravit - aplicarea se va incepe cu tavanul si apoi cu peretii iar straturile
succesive se aplica numai dupa ce se constata ca cel anterior este complet uscat.

4. Pregatirea suprafetelor de beton : Se curdta cu spaclul toate neregularitatile suprafetei si se perie
cu peria de paie, Se completeaza adanciturile existente in stratul suport cu chit de mortar, Mortarul
se netezeste cu gpaclul, Fiecare strat va fi lasat sa se usuce min.16 ore inainte de aplicarea stratului
urmator, Suprafata pregatita astfel nu va avea abateri mai mari astfel - la planeitate: max. 5 mm
sub dreptarul de 2 m, nici 0 undd mai mare de 2mm sub dreptarul de 0,5 m.

5. Pregatirea suprafetelor tencuite: Se rectificd tencuiala cu mortar de ciment-var dupd ce in
prealabil s-au indepartat bavurile si dungile iesite in relief, Se curdta suprafata de praf, pentru a se
asigura o buna aderenta a stratului de finisaj pe suprafata suport.

3.3. Prelucrarea suprafetelor :

Grunduirea cu grund se va face prin aplicare cu bidineaua si se va lasa sa se usuce timp de min. 2
ore la temp. de +150C si de o ora la temp. de +250C sau mai mare. Dacd dupa grunduire se
observa neregularitafi ale suprafetei nerectificate initial, se va face o chituire cu chit de mortar si
apoi o slefuire locala. Gletul se aplica intéi pe o suprafata de cca. 1 m2 si se netezeste cu spaclul de
cauciuc si dupd netezirea completa, operatiunea se continud pe restul suprafetei. Se vor evita
scurgerile de material spre partea de jos. Gletul se va aplica in grosime de 1 mm adica 1200 - 1400
gr/m2. Stratul de glet se va lasa sd se usuce min.16 ore inainte de aplicarea vopsitoriei.

Protejarea si intretinerea lucririlor

1. Suprafata pardoselii in incaperile unde se executd zugraveli, se va proteja cu hartie sau folie de
polietilena.

2. Pe suprafetele invecinate: tamplarie, placaje, vopsitorii, etc. se vor aplica placi din PFL dur sau
carton pentru a se evita stropirea cu jetul de la pistol.

3. Pentru a impiedica uscarea bruscd si cojirea zugravelilor, se va evita aplicarea acestora pe
suprafete expuse la soare puternic.
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4. Zugravelile cu lapte de var $i huma se vor intrefine prin curdtirea de praf cu perii cu coada
lunga.

5. Suprafetele finisate cu Vinarom se pot spala cu o carpad inmuiata in apa si stoarsa.

6. Este interzisa spalarea unei vopsitorii cu o vechime mai mica de 30 zile.

Verificari in vederea receptiei lucririlor

1. Conditii privind calitatea lucrarilor :

- Suprafata zugravita trebuie sa aiba ton si culoare uniforma, sa nu aiba pete, scurgeri, stropi,
cojiri, fire de par. Nu se admit corectari sau retusuri locale care distoneaza cu tonul general chiar la
distante mai mici de 1 m. Pe suprafefele stropite, trebuie ca stropii sd fie distribuiti uniform;
Zugravelile si vopsitoriile trebuie sd fie uniforme, fara a lasa sd se vada prin ele stratul suport;
Zugravelile si vopsitoriile trebuie sa fie aderente, iar la frecarea usoara cu palma nu trebuie sa se ia
pe palma.

2. Remedieri:

- In cazul gletului de netezire lipsa, se reparad local suprafata cu glet si se aplicd manual
straturile de zugraveala sau vopsitorie necesare.

- in cazul deteriorarii ultimului strat vizibil, se vor aplica manual unul sau doui straturi de
zugraveald sau vopsitorie diluatd cu apa, in aceiasi proportie cu cea initiala.

- in cazul ca nuanta zonei reparate nu este identicd cu restul suprafetei, ultimul strat de
reparatie se va aplica pe intreaga suprafatd a panoului respectiv.

3. In afara de defectele enumerate se mai socotesc defecte urmatoarele :

- Nerespectarea prezentelor specificatii, Lipsa de corespondentd si concordantd dintre
lucrarile executate si prevederile proiectului si a dispozitiilor de santier, Nerespectarea tehnologiei
de aplicare specificate in normativul C 3-76 si a completarilor la acesta, Nerespectarea dozajelor,
numarului de straturi si a materialelor specificate

5 La cererea dirigintelui de santier, Antreprenorul va executa remedierea acestor defecte fie
prin remedieri locale, fie prin refacerea lucrarii pe suprafefe mai mari. dupa cum va fi cazul.

A.2. VOPSITORII LA PERETI SI TAVANE

Conditii tehnice generale

Concept de bazi
Se vor aplica vopsitorii cu emailuri pe baza de réasini alchidice sau pe baza de rasini epoxidice.

Standarde si normative de referinta
- STAS 16-80 - Ulei de in sicativat ; SR 18:1994 - Ulei tehnic de in ; STAS
2710-70- Ulei tehnic de floarea soarelui
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- STAS 545/1-80 - Ipsos pentru constructii ; STAS 2706-86- Cretd macinata

- STAS 790-84 - Apa pentru betoane §i mortare

- SR 2993:1993 - Lacuri si vopsele. Reguli pentru verificarea calitatii, ambalare,
marcare, depozitare si trans—port ; STAS 3509-83 - Vopsele pe baza de ulei. Vopsea Kaki 1003 ;
STAS 3706-69- Lacuri pe baza de ulei. Lac incolor 1060 ; STAS 3744-69 - Vopsele pe bazi de
ulei. Vopsea gri 1000 ; STAS 8311-87 - Lacuri si vopsele.

- Culori si nuante ; STAS 3123-85- Diluanti pentru produse pe baza de rasini
alchidice ; STAS 3124-75 - Diluant 104 pentru produse pe baza de ulei

- STAS 5192-79- Grunduri pentru astupat porii ; STAS 3097-80 - Grunduri pe
baza de ulei ; STAS 6592-80 - Chituri pe baza de ulei.

- STAS 7058-91 - Poliacetat de vinil. Dispersii apoase ; STAS 8308-69- Rasina
sinteticd Romalchid R60 ; STAS 8512/1-79 - Rasini epoxidice tip 040 si 040T

- C3-76 - Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii

Materiale
Vopsea email pe baza de rasini alchidice (tip hexol E 105-1; E405-10) sau similari, Solutie de clei
de oase conform STAS 88-90.

Produse

Grund de imbibare pe baza de ulei sau rasini alchidice, de tipul GO01-5 respectiv G005-2 conf.
STAS 3097-80 sau altul similar sau preparat pe santier ; Chit de stropit, de tipul cf. STAS 6592-80
sau altul similar sau preparat pe santier ; Chit de cutit pe baza de ipsos . de tipul cf. STAS 6592-80
sau altul similar sau preparat pe santier ; Chit pe baza de ulei, de tipul cf. STAS 6592-80 sau altul
similar sau preparat pe santier

Livrare, manipulare, depozitare

1. Pentru receptia fiecarui lot de materiale livrate, Antreprenorul va verifica certificatul de calitate
al producatorului.

2. Produsele se vor depozita in ambalajele originale, grupate pe categorii, intr-un spatiu acoperit,
us—cat, bine aerisit, ferit de inghet si de variafii de temperatura (+70C si +200C), cu etichete
vizibile pentru a nu se confunda continutul.

3. Pentru manipulare si transportul la locul de lucru se vor folosi cutiile §i bidoanele de ambalaje,
giletile si se vor transporta numai cantitatile necesare unui schimb de lucru.

Executarea lucrarilor
Operatiuni pregititoare
Lucrdri care trebuie terminate inainte de inceperea executarii vopsitoriilor:
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Reparaii la tencuieli si placaje de faiantd sau gresie, Montajul instalatiilor electrice, de apa,
canalizare, gaze si incdlzire, Executarea pardoselilor reci exclusiv lustruirea lor, Aplicarea
ultimului strat de vopsitorie se va face numai dupa terminarea lucrarilor de zugraveli, Protejarea
prin acoperire cu hértie sau folie de polietilena a pardoselilor si obiectelor sanitare, infundarea cu
hartie si apoi cu ipsos a gurilor de scurgere, a sifoanelor de pardoseald, Demontarea usilor si
cercevelelor si depozitarea lor intr-un loc ferit de praf. sau daca tdmplaria este deja vopsita, aceasta
se va acoperi cu hartie sau placi de P.F.L.

Executarea vopsitoriilor cu ulei

1. Vopsitoriile de ulei se vor aplica pe suprafefe cu tencuiala gletuita. Lucrarile vor incepe numai
la o temperatura a aerului de cel putin +15°C si acest regim se va mentine in tot timpul executiei si
cel putin inca 15 zile dupa executarea lor. Pe tencuielile noi vopsitoriile se vor aplica numai dupa
intarirea i uscarea tencuielii i a gletului, admitandu-se o umiditate remanenta de 2-5%.

Netezirea pentru inlaturarea asperitagilor trebuie efectuatd cu grija, astfel incat suprafata sa nu
zgarie prin frecare.

2. Prelucrarea suprafetelor se va face imdeiat dupd pregatirea suprafetelor, executandu-se
urmatoarele operatiuni:

- Grunduirea cu grund de imbibare insistandu-se in dreptul fisurilor deschise ale tencuielii. Stratul
de grund se va aplica cu bidineaua si va fi subtire, continuu si fara prelingeri, dare sau fire de par;
Chituirea locala cu acoperirea cu chit a zgdrieturilor, fisurilor, adanciturilor, stirbiturilor, etc.
Chitul se va aplica cu gpaclul de otel ; Slefuirea locurilor chituite se va executa cu hartie sau panza
de slefuit iar dupa slefuire suprafata se va curidta bine de praf ; Grunduirea locurilor chituite :
Spacluirea generald I se va face folosind chitul de cutit sau chitul de aplicare prin stropire ;
Chiturile se vor dilua cu diluant special (D-001- 3) sau cu ulei sau vopsea la culoare; Spacluirea
generald I se va executa numai pentru vopsitoriile de calitate superioara: Slefuirea generala I se va
face umed sau uscat, folosind unelte electrice cu disc de perie pasla sau disc abraziv cu granulatie
fina. Dupa slefuirea uscata, suprafata se va curata bine de praf, iar dupa slefuirea umedi se va
spdla cu apa si se va sterge; Slefuirea generala 11 se va executa numai dupa spacluirea generala I1.;
Aplicarea straturilor de acoperire se va face mecanizat cu pistolul de pulverizat, in 2-3 straturi, in
functie de prevederile din proiect. Fiecare strat se va aplica numai dupa uscarea completa a celui
precedent si dupa slefuirea acestuia. Vopseaua se va aplica in straturi uniforme, iar ultimul strat se
va intinde de preferint{da de sus in jos, netezindu-se §i urmarind sa se obf{ina un aspect lucios si
placut al peliculei.

Conditii de receptie
1. Suprafetele vopsite vor trebui sa se prezinte ca un strat uniform, continuu, neted si care sa
acopere perfect straturile inferioare.
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2. Portiuni transparente. pete. desprinderi. cute, scurgeri, discontinuitati ale peliculei, aglomerari
de pigmenti. neregularitati datorate unor chituri sau slefuiri necorespunzitoare, urme de fire de par
din pensula, nu vor fi admise.

3. Portiunile remediate vor fi de aceeasi nuanta cu restul suprafetei.

4. Se vor considera defecte in plus fatd de cele enumerate mai sus, urmétoarele: nerespectarea
tehnologiei de aplicare specificatd in normativul C 3-76, nerespectarea prezentelor specificatii,
lipsa de corespondentd si concordantd dintre lucrarile executate si prevederile proiectului §i a
dispozitiilor de santier, nerespectarea dozajelor, numarului de straturi i a materialelor specificate
5. Dirigintele de santier poate decide refacerea locala sau pe suprafefe mai mari a lucrarilor de
vopsitorie, de la caz la caz, functie de natura i amploarea defectelor constatate.

X1V. PLACAJE

Al PLACAJE CU PLACI CERAMICE

Conditii tehnice generale

Concept de baza

Placile de faiantd sau gresie ceramicad vor fi aplicate in special pe peretii incéperilor unde se
desfasoara procese umede.

Incaperile cer mentinerea unei stari de igiena deosebitd, asa cum se indici in proiect sau acolo
unde va fi indicat de catre dirigintele de santier.

Standarde si normative de referin{a

- STAS 1500-78 - Ciment Pa35, ciment M30 ; STAS 1667-76 - Nisip silicos din rau sau de
carierd

- SR EN 159 :1996 - Placi de faianta ; STAS 5939-80- Placi de gresie ceramicd : SR EN
159-1996 - Placi ceramice CESAROM

- SR EN 159 : 1996 - Plici de majolica.

- STAS 146-80- Var pentru constructii; STAS 9201-80 - Var hidratat in pulbere ; STAS
388-95 - Ciment Portland gri; STAS 545/1-80 - Ipsos pentru constructii; STAS 7055-87 - Ciment
Portland alb.

- STAS 790-84 - Apa pentru betoane si mortare : STAS 7058-91 - Aracet DP25 sau D50.

- C 6-86 - Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianta, majolica si placi
cerami-ce smaltuite CESAROM.

- C 223-86 - Instructiuni tehnice privind executa—rea placajelor din placi de faianta, majolica
si placi ceramice smaltuite, aplicate la pereti prin lipire cu paste subtiri.
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Extra material

Antreprenorul va asigura pe santier un surplus de 2% din cantitatile de placi de faianta sau gresie
din fiecare tip, marime si culoare utilizate 1a lucrari.

Materiale si produse

1. Conform indicatiilor din detaliile proiectului.

2. Plici de faiantd, de forma pitratd sau dreptunghiu—lard la dimensiunile, culorile si calitatile
prevazute in proiect i conform SR EN 159 — 1996, Placi de gresie tip S (natur) sau tip F (gresie
find), de formd patrata sau dreptunghiulara. la dimensiunile, culorile §i calitatile prevazute in
proiect si conform STAS 5939-80.

3. Cu acordul dirigintelui de santier, pe santier pot fi livrate gi placi de alte dimensiuni si formate
in conditiile indicate in standardele celor doua materiale (faianta si gresie).

4. Placile vor avea urmatoarele caracteristici fizico- chimice:

- coeficientul de absorbtie a apei: max. 18% pentru placile de faiantd si max. 2,5% pentru
placile de gresie.

- la incercarea de rezistentd la fisurare fina, mostrele nu vor prezenta nici o astfel de
fisura—re;

- la incercarea la rezistenta chimica, finisajul (glazura) va rdimane nedeteriorata.

- placile nu vor prezenta pete de culoare inchisd cu aria mai mare de max. 1,5 mm2 la max.
2% din esan—tion, fisuri in glazura, ingrosari ale glazurii sau zone insuficient glazurate, aspect de
"Inghetat" sau cristalin §i zone aspre.

5. Abateri limita admisibile de la dimensiunile normale de fabricatie pentru placile de faianta: la
grosime nominald de 5,5 mm : +/-10% iar pentru grosimea de 5 mm : 0+10%, la lungimi si lafimi
nominale +/-0,6%, sdgeata : max. 0.5% din lungimea laturii mari.

6. Abateri limita admisibile de la dimensiunile nomina—le de fabricafie pentru placile de gresie
ceramica : la grosimi nominale: +/-10%, la lungimi si latimi nominale: +/-2%, sageata: 0,35mm
pentru gresie find si 0.5 mm pentru gresie natur masuratd pe diagonald si raportatd la lungimea
laturii mari.

Livrare, depozitare, manipulare

1. Placile de faiantd sau gresie vor fi depozitate in locuri ferite de umiditate, acoperite, in
ambalajele originale ale furnizorului, pe platforma cu suprafata plana sau pe rafturi.

2. Nu se va aduce la punctul de lucru din santier decat cantitatea strict necesara pentru executarea
placajului si numai la momentul necesar, astfel incat cutiile cu faiantad sau gresie sa nu fie
depozitate in locuri neadecvate.

3. Placile se vor manipula cu grija pentru a nu fi lovite si a nu se deteriora si se vor feri de con-
tactul cu materiale care le pot pata.

4. Placile de faiantd sau gresie se vor transporta ambalate in cutii, cu mijloace de transport
acoperi—te, curate §i uscate.
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in mijloacele de transport cutiile se vor aseza in stive, luandu-se masuri pentru impiedicarea
deplasa—rii stivelor in timpul transportului, spre a se evita deteriorarea ambalajului si imprastierea
placilor.

Mortare pentru pozarea placajelor la pereti

1. Generalitafi : Componentele mortarului vor fi bine amestecate inainte de adaugarea apei. Se va
adduga cantitatea necesard de apa pentru a obtine consistenta doritad. Se va evita excesul de apa.
Amestecul se va prepara cu atenfie pentru umidi—ficare completd si omogenizare. Din timp in
timp, amestecul va fi reagitat pentru mentinerea unei consistente adecvate, dar nu se vor adiuga
ingrediente. Mortarul care a facut priza nu mai poate fi folosit.

2. Mortarul pentru sprif si mortarul pentru grund vor fi cele indicate in detaliile proiectului.

2.4. Paste subtiri adezive pentru pozarea placajelor la pereti

Vor fi cele indicate in detaliile proiectului.

Executia placajului pe suport
Daca nu se specifica altfel, montajul placajului se va face cu placi de faiantd sau de gresie, cu
mortare sau paste adezive asa cum se specifica in detaliile proiectului.

Operatiuni pregititoare

1. Inainte de inceperea operatiunilor de placare cu placi de faiantd sau gresie, se vor fi executat
celelalte lucrdri de finisaj dupd cum urmeazi : Montarea tocurilor la ferestre si a tocurilor si
céptuselilor la usi. in afara pervazurilor care se vor monta dupa executarea placajelor, Tencuirea
tavanelor si a suprafefelor care nu se placheazi, in incdperile unde se vor executa placaje,
Montarea conductelor sanitare, electrice, de incalzire, ingropate sub placaj si probarea aces—tora
sub presiune.

Montarea diblurilor sau a dispozitivelor pentru fixarea obiectelor sanitare, Executarea pardoselilor
reci.

2. Nu se va incepe lucrul pana ce lucrdrile deja execu—tate (pardoseald) nu vor fi protejate
satisfacator.

3. Inainte de inceperea lucrarilor de placare se va face o inspectare a suprafetelor ce urmeaza a fi
placate. Nu se va incepe lucrul pana ce nu vor fi indreptate eventualele neregularititi constatate
(abateri pe verticala si orizontala cat si eventuale vicii sau degradéri aparente).

4. Aplicarea placilor de faiantd sau gresie se va face numai pe suprafete uscate, pregatite in
prealabil si care se inscriu in abateri de la planeitate cuprinse intre 3 mm/m pe verticala si 2 mm/m
pe orizontald. Eventualele neregularita{i locale nu vor depasi 10 mm (umflaturi sau adancituri). In
cazul cand aceste abateri sunt depasite, suprafetele vor fi indreptate prin completarea cu mortar sau
chit. Grosimea stratului de mortar nu trebuie sa depdseasca 1-2 cm.
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5. Inainte de inceperea lucririlor de placare se vor executa urmitoarele operatiuni : indepartarea
eventualelor resturi de mortar, praf, pete de grasime, etc.; rosturile zidariei (orizontale si verticale)
trebuie sd se curete bine pe o adancime de cca 1 cm, pentru ca mortarul de fixare sa adere cat mai
bine pe aceste suprafete ; pe suprafetele de beton se va aplica un sprif, pentru obtinerea unei mai
mari rugozitati, necesara aderarii mortarului de fixa—re a placilor.

Generalititi

1. Nu se vor executa placaje in zone unde temperatura este sub +50C.

2. Se va avea grija sa se evite evaporarea rapida a apei din patul de mortar. Patul de mortar nu se
va aplica mult inainte de asezarea placilor de faiantd sau gresie si in nici un caz placile nu se vor
aplica pe mortarul uscat.

3. Se va evita pe cat posibil taierea placilor, astfel incat printr-o agezare corectd a acestora, placile
care vor trebui sa fie taiate s nu fie mai mici de jumatate de placa. Marginile placilor taiate se vor
poliza cu piatra de carborund. Nu se vor aplica placi nefinisate corespunzitor, cu margini crapate
sau zimtate.

4. Rosturile intre placi vor fi realizate in continu—are, atat pe verticald cat si pe orizontala si vor
avea aceeasi dimensiune - cca 2 mm - pe ambele directii, cum se specifica la (39) 1350.

5. Abaterile admise pentru suprafetele finisate vor fi de +/- 2 mm sub dreptarul de 1,20 m lungime.

Trasarea suprafetelor pentru placare

1. Trasarea suprafetelor care urmeazé a se placa se va face atat fatd de orizontala cét si fata de
verticala. Trasarea se va face cu dreptarul de lemn de maximum 2 m lungime si cu ajutorul
reperelor alcatuite din bucéati de faianta sau gresie fixate provizoriu cu mortar de ipsos pe suprafata
respectiva a tencuielii. in imediata vecindtate a suprafetei care se placheaza.

2. Firul cu plumb, ldsat la fata reperelor trebuie sd reprezinte linia suprafetei placajului care
urmeaza sa se execute.

Executia lucririlor de placare

1. Dupa terminarea operatiilor de trasare se poate trece la executarea aplicarii placajului.

2. Pentru pereti din beton: Aplicarea spritului cu consistentd fluida (10-12 cm) pe toata inaltimea
peretelui si driscuirea sa de la tavan pana la linia despartitoare a zonei ce se placheaza ; aplicarea
grundului cu consistenta mai mare (6 cm) pe zona ce se placheaza; aplicarea pastei adezive si a
placajului: executarea scafei de racordare: aplicarea gletului pe zona superioard a peretelui;
aplicarea vopselei de ulei

3. Pe pereti din zidarie de caramida: Aplicarea sprifului, grundului si tinciului pe suprafata ce
ramane tencuita: aplicarea spritului si a grundului pe suprafata ce urmeaza a fi placata; executarea
placajului;
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4. Pe pereti din elemente plane din b.c.a.: Aplicarea spritului in grosime de 2-3 mm , consistenta de
12-14 cm; aplicarea grundului in grosime de 8-10 mm, consistentd de 10-12 cm; executarea
placajului

5. Suprafata grundului va fi zgariata cu ariciul.

6. Placile de faianta sau gresie se vor curata de praf si impuritati, se vor tine in apa timp de 10-15
minute inainte de inceperea placarii $i apoi se vor scurge de apd timp de 5-10 minute. Nu se vor
folosi pentru placare placile ude.

7. Asezarea placilor va incepe de la nivelul pardoselii, avand grija si corespundi rosturile
pardoselii cu cele ale placajului, dacd nu se specifica altfel si corelandu-se placajul (reglat perfect
la orizontald) cu pardoseala al cérei nivel poate fi inclinat.

8. Montarea placilor se va face prin aplicarea cu mis—tria pe dosul placii a mortarului sau a pastei
adezive, dupa caz si aplicarea placilor prin apdsare pe stratul suport.

9. Dupa asezarea fiecarui rand de plici se va curdta mortarul in surplus si se va turna, in golurile
rama—se in spatele placilor, lapte de ciment. Se controleaza de fiecare data cu dreptarul.

Rostuirea

Dupa cca. 5-6 ore de la terminarea executérii placajului, rosturile dintre plici se vor curdta prin
frecare. Dupa aceasta operatie, rosturile se vor umple cu pastd de ciment alb, dacd nu se specifica
altfel, 1a un interval de timp de 6-8 ore de la terminarea executarii placajului pe intreaga suprafati
din inca@perea respectiva.

Protejarea lucrarilor
Spatiile in care s-au executat placajele de faianta sau gresie, vor fi inchise si se vor pastra astfel
pand la uscarea perfecta a lucrarii. Placajele vor fi protejate de deteriorari pana la receptia lucrarii.

Verificarea la receptia lucrarilor

1. Suprafata placajului se va verifica cu dreptarul de 1,20 m, si se va admite cel mult o unda cu
sageata de maximum 2 mm. Placajul trebuie sa prezinte o uniformitate a culorii pe intreaga
suprafata: nu se admit diferentieri de tonuri intre panourile montate si nici in cadrul aceluiasi
panou; nu se admit pete de murdarie, locuri vizibile cu smalf defect, etc. Randurile de plici trebuie
sd fie regulate, cu rosturi rectilinii in continuare sau alternate, de latime uniforma si bine umplute
cu lapte de ciment alb.

2. Se vor considera defectiuni ce trebuiesc remediate local sau total, urmatoarele: Nerespectarea
prezentelor specificatii, Pozitionarea defectuasa a placilor cu abateri fata de verticala si orizontala,
Nerespectarea confinuitétii si dimensiunilor rosturilor pe cele doua directii, Aplicarea la muchiile
peretilor sau stalpilor a unor placi normale §i nu a placilor speciale cu muchia glazurata, asa cum
este specificat, Nivelul finisajului nu este conform cu cele specificate in planurile din proiect,
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Deteriorari ale placajului rezultate din protejarea necorespunzatoare a lucrarilor pand la receptie:
fisurari ale placilor, desprinderi ale placilor de stratul suport, pete, etc.

3. Amploarea remedierilor sau inlocuirilor va fi hotarata de Consultant. Aceste operatiuni nu vor
antrena costuri suplimentare, ele fiind suportate integral de Antreprenor.

XV. TAVANE SUSPENDATE

Acest capitol cuprinde specificatii pentru lucrarile speciale de tavane false conform tabloului de
finisaje si contin:

Tavane false din gipscarton (normal sau rezistent la umezeala) pe schelet metalic, inclusiv
ancorarile

Coborari ale tavanelor false din gipscarton normal sau rezistent la umezeala inclusiv

scheletul metalic si ancorarile

Tavane false din gipscarton rezistent la foc la centrale termice la vile

Tavane casetate

Tavane din lamele perforate de aluminiu (la dotari)

Standarde de referinta

- Agremente tehnice pentru materiale si solutii de montaj (tehnologie Knauf)

- STAS 92067-80 tije filetate, agrafe, suruburi, piulite etc. zincate sau cadmiate respectiv
accesorii agrementate corespunzatoare

- C 58-86 Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn si textile
utilizate in constructii

- A 118-83 Norme tehnice de proiectare si realizare de constructii privind protectia la

actiunea focului

Materiale folosite

Se vor folosi numai materiale si metode de montaj agrementate tehnic, conform
reglementarilor in vigoare.

Rezistenta la foc minima ceruta 45 minute.

Se vor folosi tipurile de tavane indicate in detaliile de executie, respectind modul de
prindere si cotele respective. Modelele se vor prezenta proiectantului spre aprobare. Executantul va
respecta desenele din proiect si raspunde pentru coordonarea subantreprenorilor ce executa
lucrarile de ventilatie, iluminat sau protectia contra incendiilor.

Structura metalica realizata din profile de aluminiu sau cupru (UW 30x30) cu suprafata
activa peste 65%;

Bolturi conexpand;

Bare de otel galvanizat d=22 mm pentru sustinere;
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Placi autoportante din gipscarton de 12,5 mm grosime normale, rezistente la umezeala sau
foc, dupa caz,

Placi minerale AMF de provenienta germana, tip Thermatex, cu profil special de imbinare
pe cant, de dimensiuni 60x60 cm;
Lamele de aluminiu perforate de 30 cm latime, lungime maxima 2,8 m;

Folie de plastic (pentru tavanul din lamele);

Produse de finisare (benzi de armare din impislitura din fibre de sticla sau hartie si benzile
de etansare din polietilena expandata);

Ipsos de finisare

Elemente de prindere (suruburi autofiletante sau perforante, dibluri, cleme

Lucrari pregatitoare

Inainte de realizarea tavanelor false casetate sunt necesare urmatoarele:

Structura de rezistenta si zidaria peretilor sa fie receptionata (cu eventualele deficiente
remediate). De asemenea fatada sa fie inchisa (pentru zonele de tavan adiacente acesteia.)

Suprafetele suport (plansee, structura metalica, pereti, fatade sau tavane fixe din gipscarton
adiacente) sa nu prezinte abateri de la planeitate si verticalitate mai mari decat cele admisibile in
prescriptiile tehnice in vigoare.

Lucrarile de hidroizolare ale cladirii sa fie finalizate astfel incat sa nu apara infiltratii de
apa ce pot deteriora placile de tavan casetat.

Lucrarile de instalatii de peste tavan sau la orice alte elemente ce vor ramane in spatele
tavanului suspendat din gips-carton sa fie finalizate.

Se incheie toate lucrarile umede in incaperile respective.

Inainte de executia izolatiilor se vor termina si verifica toate lucrarile de instalatii sanitare,
de incalzire si electrice, inclusiv strapungerile prin invelitoare.

Vor fi montate definitiv timplariile (usi, ferestre inclusiv geamuri, tabachere), asigurindu-se
o temperatura constanta lipsita de caldura sau umezeala excesiva.

Vor fi executate orice lucrari a caror executie ulterioara ar putea degrada lucrarile de
izolatie si plafoanele false.

Executarea lucrarilor
Executantul va cere aprobarea prealabila a sefului de proiect - inginer de rezistenta inainte
de executarea ancorarilor pentru suspendare, pentru a evita riscul deteriorarii structurii de

rezistenta.
Eventualele modificari de materiale sau solutii fata de detaliile din proiect se vor face

numai dupa consultarea proiectantului.



Proiectant:
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

Adresa: Str. Gavriil Musicescu, Nr. 5, BL. 7A,
Mezanin, Mun. lasi, Jud. Iasi

e-mail: cadproiect(@yahoo.com

Tel/Fax: 0756 753 889

Triocad
Proiect

Beneficiar: COMUNA MILEANCA

Proiect: Renovare energeticd moderatdi
Primdria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud.
Botosani

Nr. proiect:

Faza: P.Th.+ D.E.+ C.S. 30/2023

Oriunde se considera necesar sau la indicatiile proiectantului, se va construi schelet (cadre,
grinzi) din profile de otel de dimensiuni minime 50 x 50 x 3 mm, care se va preda vopsit cu miniu
de plumb.

Elementele scheletului vor fi montate perfect pentru a asigura suprafetele la cotele din
proiect.

Se va acorda o atentie deosebita la constructia scheletului plafonului fals astfel incat
pozitiile profilelor si grinzilor metalice de sustinere sa nu impiedice montarea corpurilor de
iluminat inglobate si a gurilor de aerisire ale sistemului de climatizare, in conformitate cu detaliile
din proiect.

Acolo unde este cazul si in conformitate cu proiectul, se vor realiza trape de vizitare tip
Knauf (vezi detaliu DP15)

Tavane din gipscarton

Montarea placilor de gipscarton de 12,5 mm grosime, se va face pe schelet din profile
speciale din tabla galvanizata de dimensiuni minime de 50 x 40 mm, care se va ancora adecvat,
conform tehnologiei furnizorului (Knauf).

La toate colturile, canturile si capetele se vor monta coltare metalice care se vor chitui.
Rosturile vor fi acoperite cu banda izolatoare si chit.

Tavane casetate

Tavanele casetate se executa din placi de gips pline sau perforate cu gauri patrate — tip
Knauf, cu profil special de imbinare pe cant, de dimensiuni 60x60 cm, cu schelet si profil
perimetral cu suprafata lucioasa. Se monteaza profilele principale, la distanta de 60 cm si profilele
perimetrale coltare, cu ajutorul pieselor speciale ale firmei care se vor agata cu suruburi speciale,
UPAT sau HILTIL

Daca se considera necesar se realizeaza schelet metalic secundar, pentru mai buna
rezistenta a sistemului de agatare a plafonului fals.

Tavane din lamele de aluminiu satinat

Tavanele din lame de aluminiu satinat se sprijina pe piesa speciala de capat montata cu
dibluri conexpand pe conturul incaperii la cota prevazuta in proiect. Daca se considera necesar se
monteaza ancoraje suplimentare fixate in tavan si elemente “T” din aluminiu care fixeaza lamele
in puncte izolate. Se monteaza folie de plastic in spatele lamelelor.

Montaj
- Tehnologia de montaj respecta agrementul tehnic si recomandarile furnizorului.
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- Inainte de montarea casetelor in care vor aparea lampi sau alte elemente incastrat se va realiza
decupajul acestora cu ferastraul traforaj la dimensiunile exacte ale corpului ce urmeaza a se
incastra.

- Vor fi luate toate masurile necesare pentru ca deplasarea panourilor de pe pozitie, in caz de
suprapresiune in incapere, sa nu poata avea loc

- Lucrarile se fac cu personal calificat; este de datoria antreprenorului sa verifice daca stratul
suport este conform cu recomandarile de montaj ale fabricantului. Pentru eventuale neintelegeri se
cere asistenta de la furnizor si/sau de la arhitect.

- Punerea in opera se va face cu personal calificat si instruit, care sa respecte toate regulile
specifice acestui tip de lucrari, sub control de specialitate.

Verificarea si receptia lucrarilor

Toate materialele care intra in opera vor fi agrementate tehnic si vor avea certificate de
calitate care sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor si prevederilor din proiect.

Se verifica:

- planeitatea, linearitatea rosturilor, uniformitatea nuantei si a texturii la executia finala.

- placile din care se realizeaza sa fie intregi sau taiate cu scule adecvate

- densitatea aparenta a materialelor de baza si auxiliare, ca si grosimea placilor sa
corespunda prevederilor din proiect

- deschiderea rosturilor sa fie minimum 2 mm

- barierele contra vaporilor sa fie continue (daca este cazul se intocmesc procese verbale de
lucrari ascunse).

XVI. SISTEM DE IZOLARE TERMICA SI FINISAREA FATADELOR

A.1. TERMOSISTEM

Conditii tehnice generale

Prevederile acestui capitol se aplica la toate lucrarile de izolatii termice

1.Toate materialele si semifabricatele care intra in componenta unui subansamblu nu pot fi
introduse in lucrare decat daca, in prealabil:

- s-a verificat de catre conducatorul tehnic al lucrarii ca au fost livrate cu certificat de calitate, care
sa confirme ca sunt corespunzatoare normelor respective si prevederilor proiectului, inlocuiri de
materiale nu sunt permise decat cu acordul scris al beneficiarului si proiectantului;

- s-a organizat depozitarea si manipularea in conditii care sa asigure pastrarea calitatii si integritatii
materialelor;

- s-au efectuat inainte de punerea in opera determinarile prevazute in prescriptiile tehnice
respective;
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- s-au efectuat incercai ale umiditatii si masuratori ale dimensiunilor si formelor materialelor.
2. Verificarea caracteristicilor si calitatii suportului pe care se aplica izolatii, se face in cadrul

verificarii executarii acelui suport (ex. plansee, pereti etc)

3. In cazul in care prescriptia tehnica pentru executarea izolarii prevede conditii speciale de

planeitate, forma de racorduri, umiditate, etc. precum si montarea in prealabil a unor piese,

dispozitive, etc., aceste conditii vor face obiectul unei verificari suplimentare, inainte de inceperea

lucrarilor de izolatii.

4, Toate verificarile ce se efectueaza la lucrari sau parti de lucrari de izolatii, care ulterior se
acopera (ex : straturile succesive ale izolatiei propriu-zise, racordurile, piesele inglobate etc), se
inscriu in procese-verbale de lucrari ascunse, conform instructiunilor respective.

Prezentul capitol se refera la urmatoarele categorii de lucrari: - termoizolarea cu

termosistem a constructiei la exterior (pereti, soclu)
Placarea la exterior a fatadelor se va realiza cu termosistem cu polistiren extrudat de 10 la

soclu si cu termosistem cu vata minerala bazalticala pereti.

Vata minerala bazaltica este elementul de baza in cadrul sistemului termoizolant. Vata

minerala bazaltica este un material dur dar flexibil ce permite pastrarea pe termen lung a

excelentelor proprietati mecanice ideale pentru izolarea termica a sistemelor de incdlzire sau de aer

conditionat.

Vata minerala pusa in opera trebuie sa fie ignifugata si trebuie sa aiba o stabilitate a

dimensiunilor declarata de producator (dupa o anumita perioada de depozitare).
Este interzisa utilizarea unor placi mai mari de 12x60cm.

Conditii de executie

- Lucrarile de termoizolare trebuie facute in conditii in care umiditatea dina er este
redusa(fara precipitatii atmosferice, la o umiditate a aerului mai mica de 80%). Nu este

recomandabil sa se lucreze pe suprafete expuse razelor soarelui, iar straturile realizate trebuie
protejate de precipitatii si de vant. Se recomanda amplasarea unor folii peste schele.
- Temperatura aerului si a suprafetei de lucru trebuie sa fie cuprinsa intre +50 si +300C

- Distanta intre suprafata placilor termoizolante si schele nu poate ingreuna finisarea
tencuielii si trebuie sa fie de 20-30cm
- Daca vata minerala bazaltica nu a fost acoperita de stratul protector in decurs de 2

saptamani atunci trebuie verificata calitatea sa
. In cazul in care lucrarile se desfasoara pe durata unei ierni blande trebuie sa acoperiti

schela cu o folie protectoare

. Nu este recomandata folosirea de materiale de la producatori diferiti. Acest lucru poate
avea consecinte deosebit de grave. Sistemele de izolare obtin agrementarea tehnica impreuna cu
materialele care au fost utilizate la realizarea lor. Nu este recomandabila utilizarea de materiale din

sistem diferite de termoizolare
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E La fixarea placilor termoizolante o greseala des intalnita este aplicarea adezivului in

cantitati mici. Nu numai ca slabeste aderenta, dar colturile nelipite se indoaie si acest lucru
ingreuneaza urmatoarele etape ale proiectului

- Lipirea placilor termoizolante fara o fixare corecta si o cantitate insuficienta de plasa de

sustinere pot duce la aparitia fisurilor

- Daca placile nu sunt slefuite cu smirgherul dupa fixare si rosturile nu sunt umplute, vor

aparea pete si denivelari ale fatadei.

- Nechituirea rosturilor si spatiilor ramase goale la glafuri si la pazii poate duce la intrarea

apei sub placile termoizolante

- Nelipirea bucatilor suplimentare de plasa la colturi este cauza aparitiei unor fisuri. Absenta
stratului de plasa suplimentar la inaltimea de 2,0m de la nivelul solului poate avea ca urmare

aparitia unor defectiuni mecanice

- O cantitate prea mica de plasa de sustinere sau aplicarea acesteia «pe uscat» si aplicarea de
adezivi numai la suprafata poate duce la scaderea sigurantei fixarii materialului izolant si la

rezistenta tencuielii aplicate ulterior.

Executia lucririlor
Pregitirea stratului suport

Inainte de aplicarea termosistemului se va verifica cu atentie suprafata suport :

- verificarea absorbtiei stratului support ;

- identificarea si repararea zonelor cu aderenta slaba «umflate« si a zonelor fisurate ;
- verificarea planeitatii si verticalitatii suprafetei suport.

Etapele de executie a termosistemului

1. Inainte de inceperea lucrarilor, trebuie verificata calitatea suprafetei existente. Aceasta trebuie sa
fie rezistenta, uscata, curata, sa nu existe substante care sa scada gradul de aderenta, cum ar fi

grasimile, bitumurile etc. Murdaria existenta si straturile cu o rezistenta scazuta trebuie indepartate.
Aderenta tencuielii existente se verifica prin lovirea cu ciocanul.
2. Suprafetele care au un grad de absorbtie ridicat, de exemplu zidurile de BCA trebuie amorsate

cu grunduri speciale de amorsa;.

3. Trasarea cotei generale se face cu aparate speciale de masura : nivela cu trepied, teodolit sau
laser. Fixarea profilului de soclu se va face cu dibluri metalice cu diametrul minim 8/60, acestea se
vor monta din 30 in 30cm pe lungimea profilului. Montarea profilelor asigura orizontalitatea

perfecta a placajului.

4. Pregatirea mortarului adeziv se va face prin amestecarea adezivului cu apa curata in sistem
electromecanic cu ajutorul unui agitator cu paleti, daca aceasta conditie nu este respectata adezivul

isi va pierde din proprietati, iar efectul nu va fi cel dorit.
5. Aplicarea adezivului pe placile termoizolante :
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- Metoda patului adeziv, adezivul se va aplica pe placa de vata minerala in strat continuu cu
ajutorul unei mistrii zimtate. Adezivul nu se aplica pe muchiile placilor;

- Metoda prin puncte se foloseste cand suprafata support prezinta denivelari mai mari de 15mm: Se
stabilieste marimea denivelarilor; Adezivul se aplica continuu pe contur si in puncte pe centrul
acesteia; Adezivul nu se aplica pe muchiile placilor;

6. Fixarea placilor termoizolante

Dupa aplicarea mortarului trebuie fixata placa peperete si apasata cu ajutorul unei gletiere mari.
Placile trebuie montate in asize una langa alta, pe o singura suprafata. La colturi trebuie mentinuta
continuitatea placilor. Asezarea placilor se face intocmai ca o zidarie de caramida.

7. Verificarea pozitionarii placilor

Dupa montarea placilor de vata minerala se va face controlul planeitatii si al verticalitatii.
Controlul planeitatii se va face prin plimbarea gletierei pe suprafata, iar a verticalitatii cu un
boloboc.

8. Slefuirea suprafetei placilor termoizolante

Daca se constata mici denivelari in zonele de imbinare dintre placi, acestea vor fi eliminate prin
slefuire. Slefuirea se va face cu hartie abraziva sau cu peria de sarma.

9. Fixarea placior de termoizolatie in dibluri

Se dau gauri pe suprafata fatadei egale cu diametrul diblului, iar numarul de dibluri este de 6-
8buc./mp.

10. Amorsarea suplimentara a usilor si ferestrelor

La colturile ferestrelor si usilor se monteaza profil de colt armat cu plasa de fibra. La muchiile
superioare ale usilor si ferestrelor se monteaza profilul de fereastra cu picurator. La glafurile usilor
si ferestrelor se foloseste polistiren extrudat de 2cm grosime. Colturile ferestrelor si usilor se
armeaza suplimentar cu benzi din plasa de fibra dispuse la 450.

11. Armarea cu plasa de fibra de sticla a sistemului de termoizolatie

Plasa de fibra de sticla se aplica atata timp cat masa de spaclu este proaspata. Plasa de fibra de
sticla se aplica in fasii cu latimea de 1m de sus in jos pe inaltimea fatadei. Fasiile deplasa se vor
suprapune 10cm una peste alta. Plasa de fibra de sticla se inglobeaza prin presare dinspre centru
catre marginile fasiei de sus in jos. Inglobarea acesteia se face cu ajutorul mistriei zimtate, dupa
ingloare masa de spaclu se liseaza cu ajutorul gletierei. Marginile se formeaza cu ajutorul unei
gletiere unghiulare.

12. Masa de spaclu finala

Dupa inglobarea completa se va aplica masa de spaclu finala. Masa de spaclu finala constituie
suportul pentru tencuiala decorativa. Dupa uscare aceasta se slefuieste cu hartie abraziva pana se
obtine o suprafata neteda.
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Verificarea calitatii lucrarilor

1. Pe parcursul executarii lucrarilor, in afara de executarea problemelor de la PREVEDERI
COMUNE, se mai verifica daca este indeplinita conditia ca barierele contra vaporilor sa fie
continue.

Toate aceste verificari se inscriu in procese-verbale de lucrari ascunse.

2. La verificarea pe faze de lucrari, comisia examineaza frecventa si continutul actelor de
verificare pe parcurs, comparandu-se cu proiectul si prescriptiile tehnice respective.

In plus comisia este obligata sa verifice prin sondaj corectitudinea intregistrarii facute pe parcurs,
numarul sondajelor se stabilieste pana la 1/10 din cele prescrise pentru faza premergatoare sau de
executie a lucrarilor.

3. La receptia preliminara, se procedeaza ca si in cazul verificarii pe faze : numarul sondajelor
poate si redus la 1/20 din cele initiale.

A.2. FATADE VENTILATE

1. Generalititi
Definitie: Invelitoare de fatada legata mecanic de peretele de inchidere a spatiului, care din
considerente de fizica constructiei este ventilata pe toata suprafata posterioara. imbracarea
fatadelor cu placi din fibrociment de format mare se va executa in conformitate cu directivele din
standardul B2219 si 7219 referitoare la "Lucriari de invelire a acoperisului”.

2. Specificatii structuri de sustinere

Pentru asigurarea ventilarii posterioare placile de fatada se lipesc numai pe elementele
verticale de substructura.

Alcatuirea substructurii si latimea suprafetei de lipire se stabilesc impreuna cu biroul tehnic
al producatorului de adeziv (Sika sau echivalent).

Distanta, mésurata intre minim 3 montanti, nu trebuie sa depdseasca 2m.

Substructura din aluminiu :

Profile L sau T Neprelucrate Neinflamabile

Cu suprafata de lipire plana (suprafata riflata trebuie testata)

Constructia suport din aluminiu este un sistem flexibil care permite orice grosime a
termoizolatiei si care compenseaza fara probleme tolerantele mari din constructie. Acest sistem
respecta prescriptiile pentru constructia de fatade neinflamabile. La constructiile suport din metale
usoare, rosturile de imbinare ale profilelor trebuie combinate mereu cu rosturile orizontale ale
panourilor. Se va lua in calcul dilatarea termica a profilelor, prin prevederea unui spatiu
intermediar. Profilele nu trebuie legate intre ele. Daca din punct de vedere constructiv este
necesara legarea acestora, se vor utiliza eclise cu gauri ovalizate.
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Este important ca termoizolatia sa fie fixata in siguranta pe pozitie $i sd rdimana acolo pe
durata de viatd a fatadei. Daca termoizolatia se misca sau cade de pe perete, existd un risc de
blocare partiald sau completd a cavitatii, eliminandu-se beneficiile fatadei ventilate. in plus fata de
pierderea sau castigul de caldurd care ar avea loc prin intermediul acestor spatii, existd un risc
marit de aparitie a condensului si mucegaiului.

De asemenea, este important ca termoizolatia sa fie instalata fara goluri la rosturile sale si
sa se potriveascd strans in jurul cadrului de sprijin, pentru a reduce pierderile de caldura si efectul
de punte termica. In timp ce fiecare producator de termoizolatie are propriile cerinte pentru fixarea
propriilor panouri termoizolante, o medie de 5 prinderi per m? este utilizatd in mod normal.

O alternativi la prinderea mecanica este utilizarea unor adezivi speciali.

In majoritatea tarilor existd o cerintd ca un minim de o prindere per m?, sa fie de un tip
incombustibil. Acest lucru va preveni dezlipirea termoizolatiei in caz de incendiu si va reduce
riscul deteriorarii structurii.

3. Lucriri pregatitoare

Se va efectua un control al suprafetelor ce urmeaza a fi finisate:

- stratul suport (vata bazaltica) trebuie sa fie uscat si bine montat. Se intocmeste proces
verbal de lucrari ascunse. In cazul in care se depisteaza defectiuni ale termoizolarii se vor reface
inainte de inceperea placarii.

- toate lucrarile a caror executie simultana sau ulterioara ar provoca deteriorarea placarilor
sa fie terminate

- suprafetele vor fi rigide, plane, si sa nu prezinte abateri de la verticalitate si planeitate.
Abaterile se vor rectifica prin cioplirea proeminentelor

4. Prescriptii de executie

Elementele de fatada prevazute in proiect a fi placate, vor fi realizate ca suprafete plane din
casete de aluminiu cu prinderi invizibile, cu rosturi verticale si orizontale de 5-15 mm.

Foile vor fi prinse prin intermediul unor elemente de otel inoxidabil, de preferat imbracate
in material sintetic, de o structura metalica ( modulata pe dimensiunea foilor ).

Structura metalica formata trebuie sa permita realizarea unei planeitati perfecte.

Structura metalica pe care se monteaza foile va fi ancorata in structura de beton sau in
zidarie, placate cu polistiren de fatada, dupa caz.

Rosturile dintre foi pot fi inchise cu garnituri din materiale sintetice (neopren), care sa
permita dilatarea lineara a foilor, datorata temperaturii.

Inbinarea foilor se face prin intermediul nuturilor intrande — conform detaliilor din proiect.

Nu se accepta petreceri sau lipituri ale foilor, iar muchiile intrinde sau iesinde ale placajului
vor fi realizate cu continuitate.
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Se va realiza desenul fatadei prin profilatura elementelor lineare angajate placajului de
cimp.

Montajul se va face conform indicatiilor de sistem (decaparea suprafefelor de lipire,
regimul detemperaturi.etc). Se va respecta tehnologia de montaj data de furnizor, corelata cu
cerintele proiectului de execufie. Curatarea suprafefelor se va executa numai conform
specificatiilor producitorului sistemului. Suprafetele se vor proteja de intemperii cel pufin in
primele trei zile de la efectuarea montajului. La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia
tehnica de executie, prezentele specificatii cat sinormele si normativele in vigoare.

5. Prescriptii de executie

Stratul suport (polistirenul de fatada) trebuie sa fie uscat si bine montat. Se intocmeste
proces verbal de lucrari ascunse. In cazul in care se depisteaza defectiuni ale termoizolarii se vor
reface inainte de inceperea placarii.

Se va verifica daca suprafata ce urmeaza a fi placata corespunde ca forma si dimensiuni cu
datele din proiect.

Se va verifica planeitatea suprafetelor de placat, orizontalitatea si verticalitatea lor. Se va
prezenta proiectantului spre aprobare propunerea de prindere a foilor pe scheletul metalic.

Se verifica marcarea panourilor ce urmeaza a fi puse in opera; nu se accepta defecte de nici
un fel. Se precizeaza ca pentru un aspect corespunzator, foile se vor aseza mereu in acelasi mod.

6. Prescriptii de executie

Nu se admit nici un fel de neplaneitati.

Nu se admit diferente de nuanta.

Nu se admit devieri de la verticalitate sau orizontalitate a rosturilor, sau diferente de
grosime ale rosturilor pe aceeasi fatada.

Remedierile sau inlocuirile vor fi efectuate de constructor fara solicitari suplimentare de
plata.

Constructorul va asigura garantia de buna calitate a lucrarilor atit din punct de vedere al
materialelor folosite cit si al montajului.

Toate panourile trebuie depozitate orizontal pe paleti la interior si sub o acoperire, in
conditii uscate, protejate de vreme si de alti contractori. Stivuiti paletii intr-un mod in care
panourile sa fie ventilate.

Daca umiditatii ii este permisa s patrunda intre placile depozitate, este posibil s apard la
suprafata lor o pitare permanentd sub forma de eflorescen{d. Atunci cand temperatura ambianta
este ridicata, condensul din interiorul ambalajului poate fi o problema.
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Protectia exterioard din material plastic poate provoca condens, dacid aceasta nu este
ventilata.

Depozitati produsele la distanta de sol si pe rigle de stivuire la un maxim de 600mm intre
ele. Stivele individuale pot avea 500 mm iniltime dar nu mai mult de 5 stive pot fi puse una peste
alta. Panourile sunt livrate cu folie sau protectie de hartie intre fefele decorate. Aceasta protectie nu
trebuie eliminatd. Depozitati panourile fatd in fafd sau spate citre spate. Panourile nu trebuie
depozitate fata catre spate.

Mutarea panourilor care sunt stivuite pe paleti ar trebui ficuta cu un motostivuitor sau cu o
macara. Profilele de colf sunt disponibile atit ca elemente structurale cat si ca elemente
nestructurale.

Versiunile structurale joaca un rol in sprijinirea panoului si in preluarea sarcinilor si sunt in
mod normal parte integranti a structurii de sprijin.

Versiunile non-structurale sunt decorative si sunt mai multe optiuni disponibile in alegerea
acestora, optiuni oferite oferite de catre companii specializate. Acestea pot fi anodizate sau tratate
cu un strat de pulbere de aluminiu, ofel zincat sau pot fi din material plastic.

Grosimea maxima permisa pentru oricare dintre aceste profile nestructurale este de 0.8
mm. Acest lucru va preveni orice distorsiune a panoului.

Profilele ar trebui sa fie imbinate cap la cap si niciodatd nu ar trebui sa se suprapuna.

Pentru a acoperi rosturile orizontale, un profil de aluminiu pentru rost este introdus in
spatele panourilor. Acesta nu are rol structural si este disponibil in optiuni diferite. Acesta poate fi
anodizat sau tratat cu un strat de pulbere de aluminiu, otel zincat sau poate fi chiar din material
plastic.

Peretii suport reprezinta un factor critic al performantelor sistemului de fatade ventilate.
Daca migcarea aerului de-a lungul peretelui suport este prea mare atunci se mireste riscul
infiltratiei apei. Scurgerea aerului prin peretele suport reprezinti de asemenea, o modalitate prin
care se pierde energie, asa ci trebuie sd fie limitatd. Este important ca proiectantul si ia in
considerare ce elemente de fixare vor fi utilizate pentru a prinde in siguranti cadrul de sprijin al
panoului. Unele incércéri la véant sunt transmise inapoi catre peretele suport si acest lucru trebuie
luat in calcul.

O alta forma al peretelui suport poate fi o structurd ugoara din metal. Acest tip de perete
este frecvent folosit ca un perete de umpluturi intre pardoselile de beton. Acest tip de perete ar
putea avea nevoie de elemente de fixare speciale pentru a sus{in cadrul de sprijin de structura
cladirii principale. De asemenea este posibil si se construiasca structuri complete.

Fata cadrului de sprijin necesitd un panou, cum ar fi de exemplu din compusi de ciment de
exterior sau o placa din fibrociment, pentru a actiona ca o protectie impotriva véantului. Aceasta
placa trebuie sd ofere rezistentd sau valoarea rezistentei la foc, ar trebui si fie adaptatd
corespunzator.
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Aceastd protectie impotriva vantului trebuie sa fie ermetica. Acest lucru poate fi realizat
prin utilizarea unei placi corespunzatoare de protectie impotriva vantului si prin etansarea
rosturilor cu banda potrivita cu o durata de viata adecvata.

Pentru acest tip de constructie, trebuie luata in considerare cea mai buna metoda de a fixa
cadrul suport al placérii. Prin fixarea unei sipci sau a unei sine orizontale peste protectia la vant in
montantii verticali, proiectantul are libertatea de a pozitiona in orice loc profilele verticale de
sprijin.

Prin urmare, profilele suport ale panoului nu trebuie si coincidd cu montantii structurii.
Spatiul format de aceste profile sau sipci orizontale poate fi utilizat prin inserarea unei
termoizolatii suplimentare.

XVII. BORDURI SI RIGOLE PREFABRICATE

PRESCRIPTII GENERALE DE AMENAJARE

Dimensiunile si forma santurilor si rigolelor ( triunghiulare, trapezoidale ) sunt cele
indicate in proiectul de executie, stabilite de la caz la caz in functie de relief, debit si viteza apei,
natura terenului, mijloacele de executie, conditiile de circulatie, pentru evitarea accidentelor si ele
trebuie respectate intocmai de citre antreprenor.

Extrem de important este si respecte cotele si pantele proiectate. Panta longitudinald
minima va fi :
- 0,25 % in terenul natural
- 0,1 % in cazul santurilor si rigolelor pereate

Protejarea santurilor si rigolelor este obligatorie in conditiile in care panta lor depaseste
panta maxima admisa pentru evitarea eroziunii pimantului.

Pantele maxime admise pentru santuri si rigole neprotejate sunt date in tabelul nr. 1

Denumirea principalelor — tipuri de pimanturi Panta maxima admisa %
Pamanturi coezive cu compresibilitate mare 0,5

Pamanturi coezive cu compresibilitate redusa :

- nisipuri prafoase si argiloase 1

- nisipuri argiloase si nisipoase 2

- argile prafoase si nisipoase 3

Pamanturi necoezive si grosiere :

- pietrig ( 2 —20 mm ) 3

- bolovénis ( 20 — 200 mm ) 4
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- blocuri ( peste 200 mm ) v
Pamanturi necoezive de granulatie mijlocie si find :

- nisip fainos si fin ( 0,05 ..... 0.25 mm ) 0,5
- nisip mijlociu mare ( 0,25 ..... 2,00 mm ) 1

- nisip cu pietris 2

Pantele maxime admise pentru sanfuri si rigole protejate sunt

date in tabelul nr. 2

Denumirea principalelor — tipuri de pimanturi

Panta maximi admisi %

Pereu uscat din piatra bruta negeliva rostuit

5

Pereu din dale de beton simplu pe pat de nisip de maximum 5 cm

grosime, betonul fiind : - clasa BC 7,5 10
- clasa BC 10 12

Pereu zidit din piatra bruta negeliva cu mortar de ciment sau pereu

din dale de beton simplu clasa BC 10 pe pat de beton 15

Casiuri pe taluze nalte din pereu zidit din piatrad bruta cu mortar de

ciment sau din elemente prefabricate cu amenajare corespunzitoare | 67

la piciorul taluzului

Pe portiunile in care santurile sau rigolele au pante mai mari decét cele indicate in tabelul
nr. 2, se vor amenaja trepte pentru reducerea pantei sub valorile indicate in tabelul nr. 2, se vor

amenaja trepte pentru reducerea pantei sub valorile indicate in tabel.

Rigolele de acostament sunt obligatorii in urmatoarele situatii :

la ramblee peste 5,00 m

la ramblee cu indl{imea 3 — 5,00 m in cazul curbelor convertite si suprainaltate.

Descarcarea apelor din rigole de acostament se face prin casiuri amenajate pe taluze.

Santurile de garda se recomanda sa fie pereate, indiferent de panta.

Amplasarea santurilor de garda se va face la distanta minima de 5,00 m de muchia taluzului
debleului, iar cand este la piciorul rambleului la distanta minima de 1,50 — 2,00 m, banda de teren
dintre piciorul rambleului si santul de garda va avea pante de 2 % spre sanf.

Antreprenorul va executa lucrarea in solutia in care este prevazuta in proiectul de executie.
Acolo insa unde se constata pe parcursul executiei lucrarilor o neconcordanta intre prevederile
proiectului si realitatea dupa teren privind natura proiectului i realitatea dupi teren privind natura
pamantului si panta de scurgere situatia va fi semnalati inginerului lucririi care va decide o
eventuald modificare a solufiei de protejare a santurilor si rigolelor de scurgere prin dispozitii de

santier.

EXECUTIA PEREURILOR ROSTUITE CU MORTAR DE CIMENT
Executia acestui tip de pereu se face astfel : dupa prima pilonare umplerea rosturilor nu se
face cu nisip i cu mortar de ciment M 100 dupa care se piloneaza pani la refuz inainte de a incepe

priza mortarului.
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Suprafata pereului trebuie protejata contra uscarii prin udare timp de 3 zile.

MONTAREA BORDURILOR

Latimea sdpaturii va fi egala cu lagimea elementului majorati cu 0,20 cm.

Fundul sapaturii este adus cu grija la cotele prevazute in proiect si este compactat, dac este
nevoie, ca s atingd 95 % din densitatea optima Proctor normal.

In cazul unei sapaturi mai adénci fatd de cota prescrisd Antreprenorul trebuie sa
compenseze diferenta de cota prin cresterea grosimii fundatiei bordurii si rigolei. Cand lucririle
sunt montate pe pat de nisip, nisipul suplimentar necesar este bine pilonat.

Caietul de sarcini speciale sau Inginerul stabileste conditiile de depozitare provizorii de
refolosire sau de evacuare a paméntului rezultat din sipaturi.

Bordurile si rigolele prefabricate sunt montate pe o fundafie de nisip sau beton de minimum
10 cm grosime.

Caietul de sarcini speciale sau planurile de executie stabiles natura si dimensiunile
fundatiei, precum si un eventual element de sprijinire a bordurii si a dispozitivului destinat sa
asigure scurgerea apelor infiltrate in corpul drumului.

Rosturile nu vor trebui s aibd mai mult de 2 cm grosime si vor fi rostuite cu mortar M 50.

Bordurile si rigolele prefabricate sunt puse urmarind cotele, aliniamentele si declivitatile
stabilite prin detaliile de executie.

Tolerantele admise la montarea bordurilor si rigolelor vor fi mai mici de 5 mm fata de
cotele precizate in profilele transversale corespunzitoare si in profilul in lung.

CONTROLUL DE CALITATE SI RECEPTIA LUCRARILOR

Independent de incercarile preliminare de informare si incercarilor de reteta privind
calitatea materialelor elementare care intervin in constitutia lucrarilor si al prezentului fascicul se
va proceda la:

A. INCERCARI PRELIMINARE DE INFORMARE

Aceste incercdri care cuprind studii de compozitie a betoanelor precum si incercari de
studii sunt efectuate inaintea inceperii fabricarii betoanelor.

B. INCERCARI DE CONTROL DE CALITATE

Incercirile de control de calitate sunt efectuate in cursul lucririlor in conditiile de frecventa
specificate in tabelul nr. 3 completat cu dispozitiile caietului de sarcini speciale.

C. INCERCARI DE CONTROL DE RECEPTIE

incercarile de control de recepfie sunt efectuate fie la sfarsitul executiei uneia din fazele
lucrarii, fie iIn momentul receptiei provizorii a lucrdrii, in conditiile precizate in tabelul nr. 3
completate prin dispozitiile caietului de sarcini.
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Denumirea Natura incercarii Categoria de Frecventa
lucririi control
A |B C
Betoane>C 8/ 10 - Studiul compozitiei e |eo - Pentru betoane de
- Incercari la compresiune e | o clase>C8/10
- Incercari la extindere e (o - Pe parti de lucrare
Betoane <C 8/ 10 - Incercare la intindere ¢ - Pe parti de lucrari la
- Incercare de plasticitate ® cererea dirigintelui
Cofraje - Controlul dimensiunilor de ® - Inaintea betondrii
amplasare si soliditate fiecarui element
Armatura - Controlul pozitiei o - Inaintea betonarii
armaturilor fiecarui element
Lucrari executate din beton - Controlul dimensiunilor si
sau ziddrie din piatrd bruta sau | incadrarii in tolerante °
bolovani - Controlul corecturii - La fiecare lucrare
finisarii a fetei vazute
Lucréri de protejare a - Amplasamentul lucrarilor ®
santurilor rigolelor si - Dimensiunile si calitatea
cagiurilor lucrarilor ® ® - La fiecare lucrare
- Profilul longitudinal
secfiunea si grosimea
protejarii &
Drenuri transversale de - Amplasamentul si
acostament inclinarea
- Dimensiunile - La fiecare lucrare
- Posibilitatea de scurgere in ®
san{
Denumirea Natura incercirii Categoria de Frecventa
lucrarii control
A B
Drenuri longitudinale - Amplasament ®
- Cotele radierului °
- Realizarea corecta a ®
filtrului - La fiecare lucrare
- Amplasarea camerelor de #
vizitare
- Controlul functionarii
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Canalizare - Amplasament ® L]
- Cotele radierului * - La fiecare lucrare
- Pozarea corecta a tuburilor
si realizarea imbindrilor intre s
ele
- Realizarea corectd a ®
umpluturii

- Asezarea si executia
corectd a gurilor de scurgere @ ®
si a caminelor de vizitare
- Racordarea intre gurile de &
scurgere si canalizare

- Controlul functionarii

Borduri de trotuar - Amplasament ®
- Realizarea corecta a
fundatiei

- Rwespectarea cotelor

- La fiecare lucrare

A : Incercari preliminare
B : Incercari de control calitate
C : Incercari de control receptie

RECEPTIA LUCRARILOR

Lucrarile privind scurgerea si evacuarea apelor de suprafati vor fi supuse de regula unei
receptii preliminare si unei receptii finale, iar acolo unde sunt lucrari ascunse, care necesiti si fie
controlate si receptionate, inainte de a se trece la faza urmatoare de lucru cum sunt lucrarile de
drenaj, canalizare, s.a. acestea vor fi supuse si recepiiei pe fazi de executie.

RECEPTIA PE FAZE

In cadrul receptiei pe faza ( de lucrdri ascunse ) se va verifica daca partea de lucrare ce se
recepfioneaza s-a executat conform proiectului si atesta conditiile impuse de documentatia de
executie si de prezentul caiet de sarcini.

in urma verificarilor se incheie proces verbal de receptie pe faze in care se confirma
posibilitatea trecerii executiei la faza imediat urmitoare.

Receptia pe fazi se efectueaza de catre Inginerul lucririi si Antreprenor, documentul se
incheie ca urmare a receptiei si poartd ambele semnituri.

Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmitoarele momente ale lucririi :

a. Pentru drenuri :

- trasarea si amplasarea caminelor
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- executarea sapaturii la cota
- realizarea radierului si pozarea tubului drenant
- la realizarea umpluturii drenante
b. Pentru canalizari :
- trasarea canalului si amplasarea gurilor de scurgere si caminelor de vizitare
- executarea sapaturii la cote la canal si cdmine
- pozarea tuburilor si realizarea imbindrilor dintre acestea
- realizarea radierului din gurile de scurgere si camine de vizitare
- realizarea umpluturii compactate pe fiecare metru indl{ime si la realizarea
umpluturii
la cota finala.
¢. Pentru lucrari din beton si zidarii : santuri ranforsate, santuri zidite, camere de cadere s.a.

- trasarea
- executia sapaturilor la cote
- executarea cofrajului
- montarea armaturii
d. Drenuri transversale de acostament
- la realizarea acestora
Registrul de procese verbale de lucrari ascunse se va pune la dispozitia organelo de control,
cat si comisiei de receptie preliminara sau finala.

RECEPTIA PRELIMINARA

La terminarea lucrérilor sau a unor parti din aceste se va proceda la efectuarea receptiei
preliminare a lucrarilor verificandu-se:

- concordanta cu prevederile prezentului caiet de sarcini, caietul de sarcini speciale si a
proiectului de executie.

- daca verificarile prevazute in prezentul caiet de sarcini, au fost efectuate in totalitate

- daca au fost efectuate receptiile pe faze i rezultatul acestora

- conditiile tehnice si de calitate ale executiei, precum si constatarile consemnate in cursul
executiei de cétre organele de control ( Client, Inginer, etc )

In urma acestei receptii se incheie Procesul Verbal de receptie preliminari si in care se
consemneaza eventualele remedieri, termenul de executie a acestora si recomandari cu privire la
modul de tinere sub observatie unde s-au constatat unele abateri fata de prevederile prezentului
caiet de sarcini.
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RECEPTIA FINALA
La receptia finald a lucrérilor se va consemna modul in care s-au comportat lucrarile, daca
au functionat bine si daca au fost bine intretinute.

XVIIL. LUCRARI DE HIDROIZOLATII

1. Generalititi

Prevederile prezentului capitol se refera la execufia cu materiale bituminoase a
hidroizolatiilor si lucrarilor aferente acestora, pentru protectia constructiilor si elementelor de
constructii.

Conditiile prevazute in prezentul caiet de sarcini nu se referd la executarea hidroizolatiilor
la constructiile cu caracter special ca: constructii monumentale sau hidrotehnice, depozite
frigorifice sau din industria chimica cu substante sensibile la apa, la elementele de constructii
situate in medii agresive.

Toate materialele care se folosesc la executarea hidroizolatiilor se vor pune in operd numai
dupa verificarea de cétre conducatorul tehnic al lucrarii, a corespondentei lor cu prevederile si
specificatiile din proiectul tehnic si din standardele in vigoare. Verificarile se fac pe baza partii
scrise si desenate a proiectului tehnic si pe baza documentelor care insotesc materialele la livrare,
prin examinare vizuald i prin incercari de laborator facute prin sondaj, daci este cazul.

2. Materiale utilizate

MATERIALE BITUMINOASE iN FOI

- Cartoane bituminate tip CA 333, CA 400 conform STAS 138-80;

- Impaslituri din fibre de sticld bituminate tip IA 1100, IB 1200 si IPB 1200, conform
STAS 7916-80;

- impéslitura din fibre de sticla bituminate tip IA 1000 R, IPB 1000 R, conform NTR 8067-
85;

- Impaslitura bituminati cu bitum aditivat IA 1200, conform STI 17-86;

- Panza bituminata tip PI 50, PI1 40, PA 55 si PA 45 conform STAS 1046-78;

- Tesétura din fibre de sticla bituminata tip TSA 2000, conform STAS 10126-80;

- Tesatura din fibre de sticla bituminata, placata cu folie de aluminiu tip TBAL, conform
NTR 9041-80;

- Foi hidroizolatoare cu bitum aditiv tip Hidrobet, conform NTR 9607-80;

- Membrana hidroizolatoare cu bitum aditivat tip Mecabit, conform STI 29-86.

MATERIALE BITUMINOASE PENTRU AMORSARE, LIPIRE SI ETANSARE

- Bitum pentru lucrari de hidroizolatii tip H 68/75 si H 80/90 conform STAS 7064-78:
- Bitum cu adaos de cauciuc tip SAC 95/105 conform STAS 10546-76;

- Solutie de bitum tip CITOM, conform STAS 6800-63;

- Emulsie bituminoasi cationica, conform STAS 8877-72;

- Emulsie bituminoasa anionica, conform STAS 11342-79;

- Emulsie bituminoasa tip Hidrobet, conform NTR 4978-72;

- Suspensie de bitum filerizat (SUBIF), conform STAS 558-85;
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- Chit din suspensie de bitum filerizat, (CELOCHIT) conform STAS 661-71;

3. Livrare, depozitare, manipulare pentru materiale si produse

Se vor asigura spatii corespunzitoare pentru depozitarea materialelor, conform
prescriptiilor respective si amplasarea utilajelor aproape de locul executiei.

Se vor asigura ciile de acces cele mai scurte pentru transportul si manipularea materialelor.
Se vor respecta intocmai instructiunile privitoare la manipularea, pastrarea, transportul conform C
246-93.

Se va controla calitatea materialelor introduse in opera, privind corespondenta cu
prescriptiile tehnice si existenta certificatelor de calitate. La lucrarile executate pe timp friguros se
va respecta “Normativul pentru realizarea lucrarilor pe timp friguros™ C 16/84.

Se va efectua instructajul lucratorilor referitor la specificul operatiunilor de punere in opera
a foilor hidroizolatoare de bitum aditivat, prin topirea acestora la locul de aplicare cu flacard
alimentatd de butelii cu gaze lichefiate si evitarea accidentelor in cazul unei utiliziri nerationale
conform “Instructiunilor tehnice pentru utilizarea foilor cu bitum aditivat la hidroizolatia
acoperisurilor “indicativ C246-93.

4. Executia lucririlor

Lucrérile de hidroizolatii se vor executa de echipe specializate;

Lucririle de izolatii (termohidroizolatii sau hidroizolatii) se executa pe placa de beton, care
se rectifica (se realizeaza o sapa de mortar daca e cazul) pentru realizarea unei suprafete perfecte.
Suprafetele suport pentru aplicarea barierei de vapori, respectiv a hidroizolatiilor se vor verifica si
controla dacé corespund STAS 2355/3-87: sd nu existe asperititi mai mari de 2 mm si deniveliri
peste 5 mm verificate pe toate directiile cu un dreptar de 3 m lungime, iar scafele executate cu raza
minima de 5 cm.

Sa fie fixate conductele de scurgere, elementele de strapungere, diblurile, carligele, agrafele
de prindere a copertinelor, sa fie executate rebordurile, licasurile rosturilor si si fie montate
deflectoarele pentru difuzia vaporilor sau alte elemente situate sub bariera contra vaporilor sau sub
hidroizolatie, conform proiectului.

Se va controla calitatea i cantitatea foilor bituminate, a bitumurilor si materialelor
auxiliare, dacd au certificate de calitate §i corespund prescriptiilor tehnice respective, pentru
utilizare conform normativelor.

Suprafetele suport pentru aplicarea barierei contra vaporilor sau a hidroizolatiei se verifici
si controleaza.

Daca corespund prevederilor din STAS2355/3-75 si urmatoarelor conditii: suprafaa suport
a barierei contra vaporilor si a hidroizolatiei, alcatuita din beton monolit, elemente prefabricate,
beton de pantd, plici termoizolatoare rigide, trebuie sa fie curatd, neteda, fara contrapante, cu
deniveldri de maximum 5 mm verificate in toate directiile cu preptar de 3 m lungime, iar scafele
executate cu raza de minimum 5 cm si muchiile de minimum 3 em.

Bariera contra vaporilor si straturilor de difuzie sau hidroizolatie, se vor aplici pe
suporturile din beton sau mortar de ciment, dupa amorsarea uniforma cu min. 300 g/m2, solutie
30% bitum in benzind tip Cirom sau emulsie de bitum, aplicate mecanizat sau cu peria pe suport
uscat; dupa uscare amorsa trebuie sa fie de culoare maron, inchis, fira luciu.
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Deniveldrile pana la 10 mm dintre elementele prefabricate se vor corecta locul cu mortar de
ciment. La termoizolatia din placi mici din beton celular autoclavizat se admite o sapa generala de
nivelare din mortar de ciment cu grosimea de 15 mm a cérei necesitate va fi stabilitd de proiectant.

Bariera contra vaporilor si straturilor de difuzie sau hidroizolatie, se vor aplica pe
suporturile din beton sau mortar de ciment, dupa amorsarea uniformd cu min. 300 g/m2, solutie
30% bitum in benzina tip Cirom sau emulsie de bitum, aplicate mecanizat sau cu peria pe suport
uscat; dupa uscare amorsa trebuie sa fie de culoare maron, inchis, fira luciu.

Lucrarile de hidroizolare la cald se vor executa la temperaturi peste 5 grade C si este
interzisa executia acestora pe timp de ploaie si burnita.

La lucrari executate pe timp friguros, se vor respecta prevederile din “Normativ pentru
realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii aferente” C 16 — 84.

Straturile de difuzie a vaporilor din impéslitura bituminatid perforata tip IPB 1200,
prevazute sub bariera contra vaporilor peste incaperi cu umiditate mai mare de 60% sau sub
hidroizolatii aplicate pe termoizolatii sensibile de umiditate prevazute cu sape din beton, se vor
aplica nelipite, cu suprapuneri de cca 5 cm §i asezate cu partea blindatd pe suport. Straturile de
difuzie nu se aplica pe o raza de cca 25 cm in jurul gurilor de scurgere, la strapungeri si in doli.
Comunicarea cu exteriorul a difuziei sub copertina la atice se va realiza din impaslitura bituminati
perforata de 50 cm latime, asezate la distantd de cca 1 m.

Stratul care alcétuieste bariera contra vaporilor se va executa din impaslitura bituminata tip
IA 110 sau carton bituminat CA 400 lipit si acoperit cu cate un strat de min. 1,5 kg/m2 mastic de
bitum cu IB 70/90 grad C preparat din bitumuri pentru hidroizolatii tip H 68/75 sau H 80/90,
STAS 7064-76, la acoperisuri cu pantd maxima 20% si bitum - cauciuc tip SAC 95/105 grade la
panta peste 20%.

Hidroizolatia la elementele verticale ca: atice, reborduri, ventilatii, cosuri, etc. se va
executa cu fagii croite la dimensiunile respective, derulate pe stratul din mastic de bitum cald
incepand de jos in sus, iar la scafe se vor realiza suprapuneri in trepte de min. 20 cm, cu straturile
hidroizolatiei orizontale. La colfuri, muchii si alte locuri, unde foile bituminate nu se pot derula,
aplicarea se executa si prin intinderea masticului cu canciocul sau gletuitorul pe element si foaie
bituminata, cu lipirea imediatd §i presarea cu canciocul. La atice cu inil{imea pana la 60 cm,
hidroizolatia se va intoarce pe orizontald, iar in cazul unor elemente verticale cu iniltimea mai
mare, hidroizolafia se va ridica pana la 30 cm si se va ancora cu glifuri sau se vor prinde in cuie sau
cu platbanda si bolturi impuscate la distanta de cca 50 cm.

Termoizolatia din materiale tasabile sau pilonate se va opri la circa 10 cm de gurd de
scurgere, iar in jurul gurii de scurgere se va executa o termoizolatie din mortare cu agregate usoare
sub forma de palnie, ca suport rigid al hidroizolatiei si gulerului de plumb.

La scurgeri exterioare sub paziile din tabld se va lipi cu mastic de bitum un strat
suplimentar din impasliturd sau carton bituminat cu latime de 30-50 cm. La acoperisurile
circulabile prevazute cu sifon de pardosealad hidroizolatia se va lipi etans pe gulerul recipientului.
La terase necirculabile protectia din pietris de 7...15 mm se va executa prin asezare in strat uniform
de cca 4 cm grosime.

La acoperisuri si constructii subterane, pentru buna functionare a hidroizolatiei, trebuie s
se asigure o intrefinere permanenta, pentru care se vor lua masurile urmétoare:

- Interzicerea spargerii hidroizolatiei sau a stratului de protectie pentru executia ulterioar
de strapungeri sau ancorari;
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- Interzicerea depozitarii de obiecte sau alte amenajari pe acoperisuri sau hidroizolatii;

- Interzicerea asezarii sau montarii peste hidroizolatii de obiecte sau utilaje cu temperaturi
peste 40 grade C ori a se face focul sau deversari de lichide fierbinti;

- Interzicerea unei circulatii mai intense decat permite stratul de protectie respectiv, sau
schimbarii destinatiei acoperisului.

5. Verificiri in vederea receptiei

La receptia preliminara, comisia prin membrii sai de specialitate sau prin specialistii din
afara (conform pct.20 al regulamentului de efectuare a receptiilor) va proceda la verificiri de
acelasi tip cu cele de la pct.6.5. de mai sus, completate cu referatul de concluzii si tratdnd intregul
obiect, dar si verificarile prevazute la cap. 5 al Normativului C112 -86.

Verificarile ce trebuie ficute in afara celor de la capitolul prevederi generale — izolatii sunt
urmatoarele:

- Existenfa rosturilor de dilatare de 2 cm pe contur si in cdmpul (la 4-5 m distantd pe
ambele directii) sapelor si peste termoizolatii;

- Racordarile intre diverse suprafete cu abateri admisibile fata de dimensiunile din proiect
si prescriptiile tehnice de -5 + 10 mm la raza de curburd si de 10 mm la latimi;

- Respectarea retetelor si procedeelor de preparare a materialelor pe santier (masticuri,
solutii, etc) conform normativului C 112-86 si C246-93;

- Starea de umiditate corespunzitoare a stratului suport amorsat;

- Lipirea corecta a foilor: nu se admit dezlipiri, alunecari, basici;

- Latimea de petrecere a foilor (7-10 cm longitudinal, minimum 10 c¢m frontal) se admit
10% din foi cu petreceri de minimum 5 cm longitudinal $i minimum 7 cm frontal;

- Realizarea comunicérii cu atmosferd a stratului de difuzie pe sub sorturi, copertine sau
tuburi:

- Se verifica etanseitatea izolatiilor prin inundarea cu apa timp de 72 ore (la pante max
7%);

- La terasele circulabile se verifica daca placile sunt corect lipite pe sapa, dacad rosturile
sunt uniforme si umplute, dacd sunt corect executate (etangeizate) rosturile de dilatatie acolo unde
sunt indicate in proiect;

- Se vor verifica pantele teraselor, daca sunt conform proiectului, daca gurile de scurgere
sunt amplasate in punctele cele mai coborate, dacad functioneazi scurgerile;

- Se verifica racorddrile hidroizolatiei la reborduri si atice, la stripungeri, rosturi de
dilatatie si guri de scurgere (care trebuie previzute cu parafrunzare) si si nu fie inundate;

- Se va verifica tinichigeria cu racordarea cu hidroizolatia si fixarea pe elementele de
constructie;

Rezultatele verificarilor se vor inregistra ca lucréri ascunse.

6. Masuri de intretinere a hidroizolatiilor
Beneficiarul va asigura permanentd intrefinere a izolatiilor si exploatarea acestora in
condifii normale solicitérilor pentru care au fost proiectate. Se interzic:
- Spargerile, strapungerile, ancorarile:
- Depozitarea de obiecte;
- Focul sau deversarea de lichide fierbinti;
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- Circulatia mai intensa decat cea permisa de stratul de protecfie respectiv sau schimbarea

de destinatie a acoperisului.

Se va face curitarea periodica (minimum primavara §i toamna) prin maturare umeda.
Se curdta gheata si zdpada care pot infunda gurile de scurgere cu mare atentie pentru a nu

produce degradari.

Se verificd in timp starea teraselor pentru a se lua masuri de remediere imediate.
Remedierile care se impun in urma verificarii periodice vor fi executate numai de muncitori
specialisti pe baza constatarilor si indicarea modului de reparare de cétre un specialist.

XIX. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

Terminarea lucrarilor se constatd de proiectant si beneficiar numai dupa ce se constata ca
au fost executate, toate lucrarile previzute in proiect si prin dispozitii de santier si sunt de calitate.
Se incheie proces — verbal de receptie pe categorii de lucréri. Nu se prevad abateri de la

prevederile punctului.

Abaterile admise pentru fiecare material sunt previzute in standardele de referinta specifice

mentionate.

Verificarile se fac de cétre proiectant, beneficiar si antreprenor si constau in:

— respectarea prevederilor din proiect;

— existenta proceselor verbale de receptie pentru lucrari ascunse ;

— existenta certificatelor de calitate pentru produse si materiale ;
— se verifica uzual calitatea lucrarilor si se dispune refacerea celor necorespunzitoare

executate ;

— se fac verificdri comparand datele din fisele tehnice ale furnizorilor de materiale cu datele

din situ.

1. Verificiri in vederea receptiei

Se va verifica planeitatea (+ 0,5 mm). Se va verifica abaterea de la verticald (+ 1 mm/m).
Se va verifica daca corespunde din punct de vedere al izolarii fonice, termice si a

rezistentei la foc.

Se va verifica corespondenta intre mostre si ceea ce este executat.
Se va verifica existenta certificatelor de calitate, a instructiunilor de folosire, a datei de

garantie si a agrementelor tehnice pentru materialele folosite.

Daci nu se respecta prezentele specificatii sau desenele de executie si mostrele aprobate,

consultantul va putea decide inlocuirea lucréarilor cu altele care sa respecte aceste cerinte.

2. Misurare si decontare

Pretul unitar cuprinde toate materialele si accesoriile cuprinse in sistem.
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Decontarea se face la suprafata in metri patrati, conform cantitatilor real executate.

XX. RECEPTIA LUCRARILOR

Terminarea lucrarilor se constatéd de proiectant si beneficiar numai dupé ce se constata ca
au fost executate, toate lucrarile prevazute in proiect si prin dispozitii de santier si sunt de calitate.

Se incheie proces — verbal de receptie pe categorii de lucrari. Nu se prevad abateri de la

prevederile punctului. Abaterile admise pentru fiecare material sunt previzute in standardele de

referinta specifice mentionate.

Verificarile se fac de catre proiectant, beneficiar si antreprenor si constau in: respectarea

prevederilor din proiect, existenta proceselor verbale de receptie pentru lucrari ascunse, existenta

certificatelor de calitate pentru produse si materiale, se verifica uzual calitatea lucrérilor si se

dispune refacerea celor necorespunzitoare executate.

Cantitatile din listele de lucrari sunt aproximative. Pe parcursul lucrarilor pot apare

modificéri. Acestea nu influenteaza pretul unitar. Pentru comandarea materialelor antreprenorul va

consulta planurile de executie, respectiv va masura la fata locului si va determina cantitatile exacte

de pus in opera pe propria raspundere. Decontarea se va face pe baza receptiei si a masurarii

cantitatilor efectiv executate. Decontarea se face conform clauzelor contractuale dintre beneficiar

si antreprenor.

1. Receptia preliminara

La receptie se verifica respectarea dimensiunilor din proiect, a prevederilor din prezentul

caiet de sarcini si a recomandarilor furnizorului.

Lucrarile care nu indeplinesc conditiile de calitate se refac corect.
Receptia preliminard se efectueaza atunci cind toate lucrarile prevazute in documentatie

sunt complet terminate, toate verificarile sunt efectuate in conformitate cu prevederile caietului de

sarcini.

Comisia de receptie examineaza lucrdrile fatd de prevederile proiectului privind conditiile
tehnice si de calitate de executie, precum si constatarile in cursul executiei de catre organele de
control. Se incheie proces verbal de receptie conform prevederilor in vigoare specificandu-se

eventualele remedieri necesare.

2. Receptia finald

Receptia lucrérilor la invelitori se va face la completa terminare a executiei lor.
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Prevederi finale

Prevederile din prezentul caiet de sarcini nu exclud obligativitatea respectarii de catre
constructor si de cétre beneficiar, a tuturor actelor normative (STAS) care au referire la problemele

et e

ce fac obiectul caietutulde's

ﬁi'g\lm: i care sunt in vigoare la data executiei lucrarilor.
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5. PROGRAM DE URMARIRE A CALITATII - ARHITECTURA

DENUMIRE PROIECT: “Renovare energetica moderatd Primaria Mileaca, Loc. Mileanca, Jud.
Botosani”

BENEFICIAR: : COMUNA MILEANCA, JUDETUL BOTOSANI

PROIECTANT GENERAL: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

PROIECTANT ARHITECTURA: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L., IASI reprezentat prin arh.
B. -N. Brindusescu

In conformitate cu Legea nr. 10/1995, Ordinul MLPAT nr.31/N/95SHGR, Normativ C56-85 si

normativele tehnice in vigoare stabilesc de comun acord programul pentru controlul calitatii

lucrarilor pe santier.
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Proiectant:
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

Adresa: Str. Gavriil Musicescu, Nr. 5, Bl. 7A.

Mezanin, Mun. lasi, Jud. lasi
e-mail: cadproiect{@yahoo.com

Tel/Fax: 0756 753 889

Triocad
Proiect

Beneficiar: COMUNA MILEANCA

Proiect: Renovare energeticd moderat(
Primidria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud.
Botosani

Nr. proiect:

Faza: P.Th.+ D.E.+ C.S. 30/2023

NOTA:

1. Data verificarii/ receptie coloana 4 se va completa de executant, in conformitate cu graficul de executie
2. Executantul va anunta in scris ceilalfi factori interesati pentru participarea la control cu minimum 10
zile inaintea datei la care urmeazd sa se facd verificarea

3. Proiectantul geotehnician va fi convocat pe santier ori de eate ori se constata alta stratificatie a
terenului fata de cea din proiect

4. Executia lucrdrilor se va realiza pe baza procedurilor sacrise intocmite de executant in concordanta cu
caietele de sarcini din proiect! tehnic si a reglementarilor tehnice in vigoare.

5. Receptia calitativa pe categorii si faze de lucrari, altele decat cele prevazute in prezentul Program de
control se va efectua de beneficiar si executant in conformitate cu prevederile reglementdrilor in vigoare.

6. Toate produsele din import vor avea agrement tehnic

7. Produsele puse in operd vor avea certufucatd calitatea prin documente si vor avea aplicata marca "CS"
respectiv "CE" se interzice punerea in operd a materialelor cu defecte de calitate sau care nu au documente
de certificare a calitdii.

8. La receptia elementelor din beton (fundatii, structura de rezistenta) pe tronsoane se va prezenta buletinul
cumulativ privind rezultatuls incercarilor pe probele prelevate la obiect.

9.Expertul tehnic si proiectantul de specialitate vor fi convocati pe santier ori de eate ori la desfacerea
elementelor de constructii apar situatii neprevazute.

10.Controlul pe faze determinate efectuat cu 1.5.C. consta in verificarea documentelor de atestare a
calitattii lucrarilor; reprezentantul 1.S.C. va fi anuntat pentru a verifica prin sondaj calitatea lucrarilor
prevazute in Programul de control ca faze determinante, inainte ca acestea sa devina ascunse sau
inaccesibile, control efectuat impreuna cu ceilalti factori prevzuti in Program.

11. Un exemplar din prezentul Program de control va fi atasat la Cartea tehnica a constructiei, care va fi
intocmitd inainte de receptia oiectivului.




Proiectant:
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

Adresa: Str. Gavriil Musicescu, Nr. 5, Bl. 7A,
Mezanin, Mun. [asi, Jud. lasi

e-mail: cadproiect{@yvahoo.com

Tel/Fax: 0756 753 889

Triocad
Proiect

Beneficiar: COMUNA MILEANCA

Proiect: Renovare energeticd moderatd
Primidria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud.

Botosani

Faza: P.Th.t D.E.+ C.S.

Nr. proiect:
30/2023

2.4. DEVIZUL GENERAL AL LUCRARILOR, INTOCMIT IN CONFORMITATE CU

PREVEDERILE LEGALE IN VIGOARE




Proiectant:
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

el

Adresa: Str. Gavriil Musicescu, Nr. 5. BL. 7A,
Mezanin, Mun. Iasi, Jud. lasi

e-mail: cadproiect(@yahoo.com

Tel/Fax: 0756 753 889

Triocad
Proiect

Beneficiar: COMUNA MILEANCA

Proiect: Renovare energeticd moderati
Primdria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud.
Botosani

Nr. proiect:

Faza: P.Th.+ D.E.+ C.S. 30/2023

SECTIUNEA V: Liste cu cantitati de lucrari




Proiectant:
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

Adresa: Str. Gavriil Musicescu, Nr. 5, Bl. 7A,

Mezanin, Mun. lasi, Jud. lasi
e-mail: cadproiect@yahoo.com

Tel/Fax: 0756 753 889

Triocad
Proiect

Beneficiar: COMUNA MILEANCA

Proiect: Renovare energeticid moderati
Primdria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud.

Botosani

Faza: P.Th.+ D.E.+ C.S.

Nr. proiect:
3072023

SECTIUNEA VI: Graficul general de realizare a investitiei publice

Categoria de importanta:
Clasa de importanta:
Gradul de rezistentta la foc:
Durata de executie:

Durata estimati de implementare a proiectului este de 14 de luni (8 luni pentru
elaborarea proiectului tehnic si a documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei de Construire
si 6 luni pentru executia lucrarilor de constructii.

Achizitii servicii de
proiectare pentru
elaborare proiect

tehnic si detalii de
executie inclusiv
verificarea acestora

Elaborare proiect
tehnic si detalii de
executie

Etape - activitati 1 2

12

13

14

Verificare si aprobare
proiect tehnic si
detalii de executie

Achizitie executie
lucrari

Organizare de santier
si Executie lucrari

Receptie lucrari




Proiectant:

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L. A Beneficiar: COMUNA MILEANCA

Advesis SiE Guviil Misicasss, Ni. 5, Bl TA Triocad Proiect: Renovare energeticd moderatd

Mezanin. Mun, Tasi: Jud, Tasi. M Proiect Primdria Mileanca, Loc. Mileanca, Jud.

’ gl TG Botosani

e-mail: cadproiect(@yahoo.com Nr e

; . . proiect:
: P.Th.+ D.EA+ C.5.
Tel/Fax: 0756 753 889 Bazs: B+ DEALS 30/2023

2.5. ANEXE LA MEMORIU
ANEXA A — MASURI DE PROTECTIA MUNCII

La deschiderea santierului se va numi un responsabil cu tehnica securitatéfii muncii §i P.S.L

1. PRESCRIPTII T.S.M.

1.1. Se vor respecta intocmai:
1.1.1. Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, elabo
Proiectare, Cercetare si inginerie Tehnologicd pentru Constructii, aprobat.c UFNp9N/1993

de Ministerul Lucrérilor publice $i Amenajarii Teritoriului si in / N > :
prevederile urmétoarelor capitole:7, 9, 11, 12, 14 = 19,21+ 24, 26, 2830, 3 +"34); )
1.1.2. Normativul privind protectia prin legare la pamant a utilaje %l ctrice de constructiig
1.1.3. Normativul privind proiectarea si executarea retelelor de calilwi electrice PE-107/78>
1.2. Pe santier se va face instructaj special privind N.T.S.M.

asupra:
- interzicerii circulatiei pe spraituri;
- montérii parapetilor la transee din dulapi de inventar;
- turndrii betoanelor in infrastructura de pe podinile de turnare:
1.3. Se vor lua, de asemenea, urmatoarele masuri de T.S.M.: _
- operatiile de constructie vor fi conduse de o singurd persoana; // %
- muncitorii vor fi instruiti inaintea inceperii executirii operafi
- tot personalul va purta casti:
- pentru lucrul la inaltime se vor purta centuri de siguranta;

se vor ingridi locurile unde circulatia este interzisa.

1.4. Se vor aplica dispozitiile cuprinse in: ’
1.4.1. Norme TSM in constructii referitor la executarea lucrarilor peNt
artificiala.

Se va verifica in permanenta:
respectarea prevederilor referitoare la manipularea si stivuirea matey
Situatia sapaturilor, retelelor electrice, ingradirea golurilor etc.

2.  PRESCRIPTII P.S.I.

2.1 Respectarea intocmai a prevederilor N.P.S.I. in vigoare.
2.2 Se vor fixa puncte P.S.I care se vor dota cu unelte si materiale P.S.I.
23 Lafazaall-aa pr01ectu1u1 de orgamzare executatd de catre con
detaliat necesitatile prmrTi é uneltele si materialele P.S.

NN
e




OBIECTIV: Renovare energetica moderata Primaria
Mileanca, loc. Mileanca, jud, Botosani

Beneficiar: COMUNA MILEANCA

Proiectant: 5.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

Executant:

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Valoarea
cheluielilor
Subcan. . . pe obioct
deviz Denumirea capitolelor de cheltuieli {exclusiv
general TVA)
lei
1 2 3
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului
35 Proiectare
3.5.1 | Tema de proiectare
35.2  :Studiu de prefezabilitate
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelorfacordurilorfautorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor
 de executie
356 Proiect tehnic sl detalii de executie
4 {Investitia de bazd =
4.1 Constructii si instatatii
4.1 . [0003.1] Constructii si instalati
4.2 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
421 ' [0003.1] Constructii i instalatii
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
 montaj
431 [0003.1] Constructii si instalatii
434917 " [0003.1] Lista echipamente - neeligibil
4.4 . Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
: mor]gaj si echipamente de transport
4.5 { Dotari
4.6 Active necorporale
5.1 Organizare de santier
511 . Lucrari de constructil si instalatii aferente organizarii de santier
1514.1.1 [0003.2] Organizare de sanfier
15.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului

16.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
TVA 19%

Fag 1

Din care:
C+M

lei

L



Pag 2

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Renovare energetica moderata Primaria Mileanca, loc.
Mileanca, jud. Botosani

1 2 3 4
i
1 euro = lei , curs la data de
Tntocmit, Fash, SO
/;‘; o E *PC
Sy ey d -
'S yriocAD T
4§ PROECT *

5.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L. v

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersof.ro, tel.: 0236.477.007



OBIECTIV: Renovare energetica moderata Primaria
Mileanca, loc. Mileanca, jud. Botosani

OBIECTUL: Constructii si instalatii

Beneficiar: COMUNA MILEANCA

Proiectant: S.C. TRIOCAD PROIECT 5.R.L.

Executant:

F2 - CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Constructii si instalatii

Nr. cap.!
s‘égﬁ?zp' Cheltuieli pe categoria de lucrari
general
1 2
I. Lucrari de constructii si instalati
4.1 Constructii si instalatii T
4.11 [0003.1.1] Desfaceri - eligibil
14.1.2 [0003.1.2] Rezistenta - eligibil
413 [0003.1.3] Rezistenta - neeligibil
4.1.4 [0003.1.4] Arhitectura - eligibil
415 {0003.1.5] Arhitectura - neeligibil
418 [0003.1.6] Instalatii electrice - eligibil
417 [0003.1.7] instalatii sanitare - eligibil B
4138 [0003.1.8} Instalatii termice - eligibil
TOTAL| o o
li. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
42 Mentaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
421 [0003.1.9] Montaj echipamente - neeligibl
TOTAL I
! fll. Procurare
143 Utilaje, echipamente tehnologice si functicnale care necesia montaj
i'&ll’éﬂ [0003.1] Lista echipamente - neeligibil
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente
| de transport
145 " Dotari
;'4,'6 Active necorporale
| TOTAL Il o
k IV. Probe tehnologice si teste
.2 Probe tehnologice si teste
T TR -

TOTAL VALOARE {exclusiv TVA):

TVA19%:
'TOTAL VALOARE:
1Teuro = fei , curs la data de o
| > ——
. Intocmit, hCO

e —
S g
I *{@2‘5\'3534%‘5&&‘;‘-
| (& TaiocAD T}
S$.C. TRIOCAD PROIECTS.RL.  _\, PROE“L )
Xz 01O (¥

- Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail; office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

Pag 1

Valoare
{exclusiv TVA)

lei
3



Pag 1

OBIECTIV: Renovare energetica moderata Primaria
Mileanca, loc. Mileanca, jud. Botosani

QBIECTUL: Constructii si instalatii

STADIUL FIZIC: Desfaceri - eligibil

Beneficiar: COMUNA MILEANCA

Proiectant: 5.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

Executant:

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- tei -
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
o Preutir roray
. Nr. Capitolul de tucrari u.AM. I Cantitateai TVA) {exclusiv TVA)
- | - ] -lei - - lei -
LN S, S < - - S=Sxd
1 RPCXGO6C Demolarea peretiler...din zidarie me 6,19,
|f .caramida plina gvp blocuri ceramice matenal
; [ ibeton bca excl. curat caram. manopera: '
i ! utiia |
! | transport: j '
2" 'RCSO56A% Demontari, tamplarie din lemn {usi, mp 70,00
! .; ferestre, obloane, cuti rulou, masti) material:
‘manopera:
utitaj:
: transport: |
3 'RPCT26XA Desfacerea invelitorilor dintablaznsau mp 265,00,
‘neagra 0,4-0,5 mm incl.reconditionarea material; |
| ématertalulu: manopera: : -

i
i

‘4 ;R'ﬁCKaiSC% Desfacerea pardoselilor reci-din placi

:de beton, marmura,piatra,gresie,placi materiak
éceramlce etc. manopera: i
! ! utilaj: !
L fransport: |
;5 ;RPCK4BB+ §Qesfaqerea pardoselifor calde-parchet mp B 1_20_’25| -
| ; din stejar sau fag material: |
i E manopera; |
| i LT
T T T — | {wansport; | n
6 'RPIZBS7E_ Desfacere placa sol din beton armat - mc | 17,10 !
: 01#asim Pentru executia lucrarilor mecanizat material- -4
manopera:
utilaj;
; ! . transport: |
7  RPCOS55B+ ;Desfacerea peretilor de mp " 38,60,
! ‘compartimentare din temn, placaj, pfl, R ‘
épas ste. manopera:
5 utilaj:

T

jtransport:



STADIUL FIZiC: Desfaceri - eligibil

0 1 2 3
8 RPCXU04#a Demolare cosuri de fum me 3,00
sim material:
manopera:
! utitaj:
! transport:
k] DGO3A1 Desfacerea de trotuare din dale de mp 73,00
beton sau bhazalt montate pe beton material:
manopera;
utilaj:
5 ; | transport:
10 éTRBDﬁA"IS Transportul materialelor cu roaba pe i"tona : 25,00
g ;pneuri inc asezare desc asezare ‘material” .i
i i‘grupa..‘1-3 distanta 50m , manopera: |
i i utilaj: %
i ' 'r | ttransport:
11 TRMAAOTF 'ulncarcarea mater.din grupa a-grelesi  tona! 25,00
; # \marunte prin transp.pina la 10m de pe material-
‘ rampa sau teren in auto manopera:
: utilaj:
; transport:
12 TRIMAAOBA ‘Descarcarea materialelor,grupa a-grele  tona 25,00
3 'si marunte prin...aruncare vagon-rampa material
" categ.3 ‘manopera:
utilaj:
! 'transpoﬂ
13 TRAO02A10 Transportul rutier al materialelor de tona: 25,00
i ‘constructii cu autocarosata pe distanta ‘material: -
; [de 10km ;manopera
dtilaj”
Aransport:
procent material manopera utilaj
Cheltuieli directe: ;
Recapitulatia: Recap2,25-5-3
Alte cheltuieli dlrecte
Contributie | |
asiguratorie pentru f i: f
munca (CAM)
~ Cheltuieli indirecte \ 1
{ Profit 1 '
‘ TOTAL GENERAL (fara TVA}):
| TOTAL GENERAL: i
1 euro = lei , curs la data de
intocmit, : é’z 55‘5?;;}0\\
¢ et o)
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L. (,{5 g SAL o:;
g‘

Raport generat cu ISDP , www.devize.fo, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

transport

Pag 2

5=3x4

total



Tt s Tt

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar
(exclusiv
TVA)

- lei -

4

OBIECTIV: Renovare energetica moderata Primaria
Mileanca, loc. Mileanca, jud. Botosani

OBIECTUL.: Constructii si instalatii

STADIUL FIZIG: Rezistenta - eligibil

Beneficiar: COMUNA MILEANCA

Proiectant: 3.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

Executant:

-lei- F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA
=
Nr. | Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
|
0 i 1 2 3

\Infrastructura

14 I€G20XB  Umpluturi in straturi me 54,80
i ‘compacte,executate cu argile material:
i ‘compaciate cu mijloace mecanice manopera:

utilgj””

| transport:

1.2 CG32A1 {Umpluturi in straturi compactate cu mc | 37,00

: -argila (paméant galben), compactate cu material:

5 ‘mijloace manualef mancpera;
utilaj:
itransport:

1.3 DADBA1 :Strat de agregate naturale cilindrate me 48,60

i {(balast), avand functia de rezidenta materiaic

} filtranta, izolatoare, antigeliva si ‘manopera:

anticapilara, cu asternere manualg; W e
| utilaj:
transport:
14 [L1C31A1  Compactarea straturilor de balast cu 100 - 1,85
:ajutorul...placilor vibrocompactoare sau  Mp material:
;a altor utilaje metalice similare ;h'l_éﬁbﬁé ==
| utita
! transport:
1.5 IZFO1A ‘Amorsarea suprafetelor pentru mp | 79,50
! ;aplicarea stratului  de lifuzie, a barierei imaterial:
fcontra vaporilor, a termoizolatiei sau a b er
|hidroizotatiei pe suprafete orizontale, [menopera:
iinclinate sau verticale, cu solutie L""['_a_l'
|bituminoasa (bitum taiat}, in doua itransport:
straturi AEURTUI (N S
15L 2600036 Bitum pentru materiale si lucrari pentru kg 11,93
thidroizolatii tip h 68/75 s 7064 ; -
1.6 IZF46A+  Termoizolatii in sistem-Austrothermla  mp 79,50,
Isocluri si fundatii, constructii fara material:
jsubsol....la fundatie manopera: -
i utilaj:
fransport:
18L 20012942 ;Placa polistiren extrudat XPS30, 10cm  mp 80,30

igros.

Pag 1

TOTALUL

(exclusiv TVA)

5=3x4

{




STADIUL FIZIC: Rezistenta - eligibil

0
1.7

1.7L
1.7.L

1.8

1.9

110

2.2

2.3

24

25

S Lo L

i
i
i
i
]

b

transport

1 2 3
IZF48A+ Termoizolatii in sistem-Austrotherm la mp 120,00
pardoseala...placi pe sol material:
manopera:
utilaj:
transport:
20012522 :Membrana hidroizolanta mp 121,20I
20012942 ‘Placa polistiren extrudat XPS30, 10cm  mp 121,20
gros.
RPCEQ7B+ Strat de bariera contra vaporilor cu folie  mp 195,00
de polietilena montata prin asezare ‘material:
.manopera:
; utilaj:”
. transport ;
‘TEQOSCA1 Plasa de armatura sudata tip mp 188, 00
| ;stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm material:
| | manopera:
utilaj:
:transpét‘t :
GAD261  Tummarea betonuidi amiat in eimentele  mé | 12,00
: .constructiilor, exclusiv cele executate in ‘material:
| Tadicte si porel cu grosime pana la  Manopers:
§ 30 cm inclusiv; utila]:
. ! transport
| 2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622 me 12,10
-Transportu ri
rTRA01A15 Transportul rutier al materialelor de tona 280,21;
. -constructii cu autobasculanta pe material:
-distanta de 15 km manopera: |
utilaj:
; ; transport |
‘"TRAO6A15 Transportul rutier al betonufLi- tona: 30, 36,
‘mortarului cu autobetoniera pe distanta material:
de 15 km manopera:
J! utilaj:
| | _ empot |
;TRA02A1 5 Transportul rutier al materialelor de tona’ 54,53
| .constructii cu autocarosata pe distanta material:
I E_de 15 km manopera:
| utilaj:
transport: )
TRBO1A1B# Transportu! mater.din grupa 1-3 tona 220, 92
(incarcare,asezare, descarcare, .matenal
:giss?f:za[;gcu roaba pe pneuri pe _ij‘f‘__‘_{Pera N
] utilaj:
] transport
TRBO5A12 |Transportul materialelor prin purtat tona, 110,46
; direct. materiale...comode sub 25 kg 1mater|ar i
],drstanta 20m m?_” opera
g utitaj:
i transport
procent material|  manopera’ I.Itllaj

Pag 2

§=3x4

total

—mtrm -



STADIUL FIZIC: Rezistenta - eligibil
0 1 2
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: Recap2,25-5-3
~ Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: k
'TOTAL GENERAL.: ;

1euro= lei, curs la data de .
ek COpS,

B abd L,
.-fsj‘cf’\'} 495%@;"-‘
[S TRIOCAD Z!
\ PROECT >

intocmit,

5.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

| Raport generat cu ISDP , www.devize.fo, e-mail: office@intersoft.ro, fel.. 0236.477.007
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OBIECTIV:

OBIECTUL:
STADIUL FiZIC:
Benefigiar:
Proiectant:
Executant:

- lei -
Nr.

TSA03CH

CAOTH1

cCo2C1

23 CZ0302K1

24 .CB04A1

2100995

Renovare energetica moderata Primaria
Mileanca, loc. Mileanca, jud. Botosani

Constructii si instalatii
Rezistenta - neeligibil
COMUNA MILEANCA

5.C. TRIOGCAD PROIECT S.R.L.

Pag 1

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Capitolul de lucrari

ETerasamente

;Sapatura manuala de pamant in spatii
ilimitate,avand sub 1 m latime,executata
;fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la
fundatii,canale,etc...in teren necoeziv
isau slab coeziv, consistent, pana la
.0,75 m adancime, teren tare

Suprastructura

‘Turnarea cu pompa a betonului armat
‘In elementele constructiilor, exclusiv
‘cele executate in cofraje glisante la
‘constructii cu Tnaltimea pana la 15 m
.inclusiv, in plansee (placi, grinzi, staipi)

‘Beton de ciment B 400 stas 3622
‘Montarea armaturilor din otel-beton n
ielemente de constructii, exclusiv cele
'din constructiile executate in cofraje
iglisante la constructii executate la o
inaltime pana la 35 m inclusiv, din bare
Jfasonate avand diametrul pana la 18
Imm inclusiv, in grinzi si stalpi si pana la
“10 mm inclusiv, Tn placi (inclusiv scari si
‘podeste) cu distantier din plastic
.Confectionarea armaturilor din otel
:beton pentru beton armat in elemente
ide constructii turnate Tn cofraje,
!exclusiv cele executate Tn cofraje
'glisante fasonarea barelor pentru
ipereti, grinzi, stalpi si diafragme la
rconstructii obisnuite, n ateliere de
‘santier, BST500 D =10 - 16 m

|Cofraje pentru beton armat in placi,
lgrinzi si stalpi. din panouri refolosibile,
\cu astereala din scanduri de
'rasinoase, scurte si subscurte,exclusiv
{sustinerile, la constructii avand
‘inaltimea pana la 20 m inclusiv, a placi
lsi grinzi

‘Transporturi

, U.M.

me

mc

Cantitatea

133,00
material:

‘manopera:

[utilaj:

‘transport:

3,63

‘material:

manopera:

utilay:

transport:

mc

kg .
‘material;
‘manopera:

kg |
‘material:
‘manopera:
utila]:

i

Aransport:

mp
‘material:
‘manopera:

365
440,00

utilaj:

transport:

440,00

58,00

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar

. TOTALUL
(e)-;_t\:}:;?w {exclusiv TVA}
| - lei - -lei-
| 4 5=3x4

I
i
I
i
'

4




STADIUL FIZIC: Rezistenta - neeligibil

Pag 2

0 1 2 3 4 5=3x4
31  TRAO0BA15 Transportul rutier al betonului- tona 9,68
‘mortarului cu autobetoniera pe distanta materiai:
de 15 km manopera:
utilaj:
: transport:
‘3.2 TRA02A15 Transportul rutier al materialelor de tona 1,30
. ‘constructii cu autocarosata pe distanta material’
_;de 15 km . ‘manopera:
: ‘ ‘utilaj:
| _ transport: |
3.3 TRBO1A1B# Transportul mater.din grupa 1-3 tona 1,30
5(incarcare,asezare,descarclare, ;materiél
;g;sst:ia[;ﬁzcu roaba pe pneuri pe | m anopera:
' utllaj
i ! transport: !r
'34 TRBOSA12 | Transportul materialelor prin purtat tona 1,30
; (direct. materiale...comode sub 25 kg ‘material. |
jdistanta 20m :manopera ;
utilaj .
transport: |
procent. materiali  manopera utilaj:  transport total;
Cheituieli directe: ] f
. Recapitulatia: ‘Recap2,25-5-3
* Alte cheltuieli directe:
Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
| Che!tuu_all md:recte |
Profit i
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA: il o
TOTAL GENERAL:
1euro= lei , curs la data de
Tntocmit, Zn C o];,,\
&v\)\ 3534g 6:9 \
S.C. TRIOCAD PROIECTS.RL. | 3 Eﬁ‘&‘é@? S;'
RS\ LA
x\@ﬁ_g‘_‘f,

Raport generat cu ISDP |, www.devize.ro, e-mail: offi flice@interseft.ro, tel.: 0236. 477,007



1.2

1.3

3L

[

15 CE14XA

16 RPCHOBA+

OBIECTIV:

OBIECTUL:

STADIUL FIZIC:

Beneficiar:
Proiectant:
Execiutant:

-~ lei-

Nr.

i

8

I1 Invelitoare si accesorii
'RCSHO7A% ‘Repar.astereala invelitoare-scanduri

1.1

13L

'RPCH47X8

CE44B01+

20027947

20027959

Renovare energetica moderata Primaria
Mileanca, loc. Mileanca, jud. Botosani

Constructii si instalatii
Arhitectura - eligibil

COMUNA MILEANCA

3.C. TRIOCAD PROIECT 5.R.L.

Pag 1

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Capitolul de lucrari

1

rasin.,inloc.ast.stricata,scanduri brute,
‘Ia constr.obisnuite

Repararea lucarnelor obisnuite din
lemn rasinoase de forma
dreptunghiulara sau patrata

1

Invelitori din tabla amprentata - tigla
:metalica tigla, folie, suruburi) tip 400

Tigla metalica profil VKP 1 gros (mm)=
'0,5 latime efectiv = 1190 Acoperire
‘Anticato

‘Membrana anticondens 135 g strong
-sistem tigla metalica rola (75mp)

3L 50028033 ‘Surub 4,8 x 35 sistem tigia metalica

1.4

!

|
|

'CNS2A+

'Protectia elementeior de T
.consiructii ...interioare din lemn prin
itgnifugare cu MAGMA FireStop

iPazii si streasini sin scinduri de lemn
ipazii la strasini sau frontoane sin
:scind_geluite simple/pro

‘Streasina infundata,scinduri de
|rasinoase faltuite si geluite 1 parte;fara

‘console aparente

E

U.M.

i mp

buc |

mp

mp .

buc

mp

}
! Pretul unitar

I
‘ Cantitatea

100,00
material:
manopera: |
utiiag:
transport:

4,00
material;
manopera:
utilaj:
transport:

material:
manopera:
utilaj:
transport:
' 304,75’
29_1',501;
1.660,00,
material: |
manopera: ;
utilaj: |
transport: |
' 86,00
material:
manopera:
utilaj:
transport: |
. 38,50
‘material:
imanopera:
‘utilaj:
jt_ré_n"spbn:

265,00

SECTIUNEA FINANCIARA

TOTALUL
{exclusiv TVA)
-lei -

{exclusiv
TVA)
- lei -

4 5=3x4



STADIUL FIZIC: Arhitectura - eligibil

0 1
1.7 CE22C% Burlane din tb.zn.de 0,5mm inad.prin
petrecere fixate cu bratari din otel zn,
rotunde cu d=15,4cm

1.8 CE20B% ‘Jgheaburi din th.zn.de 0,5mm
petrecute 20mm,lipiteincl.colturi,capace
semirotunde cu d=15 cm

1.9 ‘RPCP18A% ‘Opritori de zapada la acoperisuri
; .confect.dupa model fixati in astereala si
‘prevazuti cu contrafise

24 }CKﬁ‘iClé'si :Ferestre pod din PVC, cu un singur
i ‘m ‘canat fix, avand suprafata tocului pana
; ita 1mp inclusiv, izotarea rosturilor cu

‘spume poliuretanice, etansarea cu

_ ispume siliconice

21.L 20010085  Fereastra PVC OCHIURI FIXE

2.2 CK21C+  Ferestre din PVC, cu unul sau doua
canaturi, avand suprafata tocului pana

| ‘la 3 mp inclusiv, izolarea rosturilor
facuta cu benzi de etansare, etansarea
:cut spume siliconice....montata la perti

| ~ din caramida cu goluri sau BCA

221 20010098 Fereastra PVC ‘

23 CK34A+  'Usidin PVC, cu unul sau doua

.canaturi, montate cu dibluri din plastic,

-etansarea rosturilor cu spuma

ipoliuretanica si cordon de silicon,

tavand suprafata tocului:...pana la 5 mp

. - linclusiv,

23L 6313368 Diblu cu expandare marimea 12

23L 20012680 Silicon de etansare

;2.3.L 20010080 :Spuma poliuretanica

23L 6720308 {Usa din profile PVC

24 CKO3A# {Usi din lemn...simple, interioare,un

| |canat,pe captuseli cu latime <= 19

| iem,la constructii cu h<=35 m

|

24L 5887001 irCuie cucap conic  tipal 4 x100
OL34 s2111
24 2933354 |Usarasin ext 1c slum foaia cu tablii
! 2140x 984 55333
24L ; 8727 iMacara pionier 0,5-0,75tf
25 CK27B1 :Usi metalice inter. rezistenta foc.

i .Constructii nuclearcelectr. 2canate.
f_Supr. Toc >3mp. In pereti din blocuri
ibeton

[

Pag 2

2 3 4 5§=3x4
m 52,00
material:

_manopera;
utilaj;
'transport: |
m 28,61
material:
manopera:
utilaj:
transport:
buc | 50,00
imaterial:
Imanopera: |
wie
ftransport:
mp | 8,15
ih"'lateriél':h
:manopera:
g |
transport:
mp 6,15
mp 36,16
material:
manopera:
utilaj:
transport:
mp 36,16
mp | 9,01
‘material;
‘manopera;
utitaj;
transport:
buc | 54,05
I 1,80
Pl fﬁﬁ;
mp | 9,01;
mp 29,85
material.
manopera;
utitaj;
itransport
kg 2,54
mp E '2'9.8'5%
ora I 0,60
mp 3,18
material:
manopera:
utilaj: !
transport: |



STADIUL FiZIC: Arhitectura - eligibil

0
25L 2100945

25L B306496
26 CK27A1

28L | 2100945
28L | 6308510

3.1 IZF85B02+

341 2101127

34l | 20018837
;'3:'11_" ' 20030518

32 |ZF34C+

32L 20012042

3.3 RPIZC10F#

331 20030719

34 |RPCE07B+

35  PG11A1

i
i
'

36 CFBO1G+

3.8L 20012943

1
Beton de ciment B 150 stas 3622

Usa rezistente la foc tip REI 60

Usi metalice inter. rezistenta foc
constructii nuclearoelectr. 1canat,supr.
Toc <3mp,in pereti din blocur9 beton.

‘Beton de ciment B 150 stas 3622
Usa rezistente la foc tip REI 90

3 Termoizolatii

Termosistem cu vata minerala
:bazaltica, pentru fatade tencuite,
.montare la inaltimi intre 8m si 20m,
tencuieli lavabile

‘Mortar pentru tencuiala universala alba
.cu aplicare manuala

'Glet pentru exterior

‘Placa vata minerala bazaltica,

‘gros. 150mm

Sistem termoizolant pentru elemente
.de soclu si pereti de
subsol...Elemente subterane;

Placa polistiren extrudat Austrotherm
-XPS530, 10 cm gros.

‘Strat termoizolant
‘terase,acoper,plansee cu placi vata
;minerala.lip.cu
mastic.bit,supr.oriz.sau<40%

f

‘Placa din vata minerala bazaltica
gros.150mm

'Strat de bariera contra vaporilor cu folie
,de polietilena montata prin asezare

'Podina uzura executata la pod.
.de...lemn,din dulapi stejar de 3,8cm
:gros.

‘pe zidarie la cladir noi, placare
SPALETI

Placa polistiren extrudat XP$30, min.5
cm gros

mc
mp
mp

mc
mp

mp

kg

mp

mp

s

mp

mp

mp

mp

3

0,59

3,18

1,80
material:
manopera: -
‘utilag:
transport:

0,30

1,80,

. 290,00
material: i
‘manopera; :

| 2.036,00

1.450,00
304,50,

73,75
‘material:
‘manopera: '
utilay
transport:
74,49

164,00
material: .
‘manopera:
utilaj:
transport:
| 331,28

- 180,00
material,
manopera: !
utilaj: I
;transporl: _
' 164,00
E'r_'natéri'al:' .
\manopera: |
utilaj,
transport:

' 25,00
‘material:

‘manopera; |
utilar |
fransport
26,25

Pag 3

5=3x4



Pag 4
STADIUL FIZIC; Arhitectura - eligibil
0 _ 1 2 3 4 5=3x4
38L 20012552 Plasa fibra de sticla pt.armare, mp 28,75

rezistenta la mediu alcalin, retea
‘4x4mm, gr.specif. 145g/m?, rola 50mp

36L 20029122 Dibluri insurubate pt. lemn si metal, buc 150,00

STR-H 120mm, 100buc./cutie
36L 20029127 Dibluri cui polipropilena, batute, KI-PP buc 150,00

120mm, 250buc./cutie ,

381 6801 ‘Macara capra actionata electric 5tf ora 0,25’

‘4  Finisaje exterioare

41 CG32Bt ‘Umpluturi in straturi compactate cu mc 25,50

| iargila (pamant galben), compactate cu ‘material:

! :mijloace mecanice manopera: :
‘utilaj:

| 5 transport:

42 DAOBA1  Strat de agregate naturale cilindrate mc 14,03

i [(balast), avand functia de rezidenta ‘material:

| filtranta, izolatoare, antigeliva si :

! -anticapilara, cu asternere manualz; m;ap'opera.

! utilaj: !
| transport:
43 ICOMA1 ‘Trotuar din beton simplu turnat pe loc mp - 85,00
| : ’ material:

manopera:
utilaj:
| fransport
43L 2100945 Beton deciment B 150 stas 3622 mec | 6,89
44 H1ED7A1  Etansarea rosturilor de dilatatie dintre m 76,00
: .placile de beton aie pereurilor mastic material:
f ;bituminos, la rosturile orizontale ale Mmanopera:
; ‘placilor; .___._._.___p ;
| i utifaj: )
: | : transport:
‘45 'DCOBA1 Protectia suprafetelor de beton de 10 8,50.
" I :ciment proaspat cu produse chimice mp ‘material:
manopera: |
utitaj: '

: transport:
48 CG16A%  Pardoseli din gresie ceramica cu mp 27,00
! §§uprafala placilor pana la 100 cmp ! §h1afériél: !
Jnclusiv, s>16 mp : ;f'h'ahﬁbéfa' 3
utitaj: "
’ transport:
E'G‘L 6102816  Chit de etans.silicon tip durasil w 15 kg | 35,10,
46L 6109858 iAracet tip.e sort dp.8 agf(poliacetat de kg 81,00
o inil L]
461 ' 2404391 Placa cesarom glazur.simp. alb2 40x  mp | 27,81,
. 4. A0x6c 187813 § .
47 CF47A01+ -Tencuiala decorativa cu piatra colorata, ; mp 290,00

:aplicata manual ...pe suprafete fara ! ‘material:

.absorbtie sau cu absorbtie redusa ' ‘manopera:

_Eutila'ii:

I transport: 1



STADIUL FIZIC: Arhitectura - eligibil

0
4.8

291
a0

‘5.3

54

5.5.L

CI04H-08%

61105624

© 8000724
| 7318710

CK26A#

] 6702
:CB15XA

1

Placaj cu placute cer.40x40-150x150
livrate vrac fixare pasta
‘adeziva,exec.rost.alternante - pentru
-executarea placajelor la exterior (soclu

+ fatade)

‘Adeziv cu pulbere pe baza de ciment
‘cu lianti hidraulici ( apa si aditivi ) tip

‘kerabond

Placi din ardezie sau eternit
:Distantieri de rost din PVC pentru
‘placaje model m5

\Glafuri, pervaze ...glafuri mase
iplastice,montate la ferestre

;Macara de fereastra 0,15tf

‘Schela metalica autoridicatoare
ipt.lucrari obisnuite la fatada schela
-autoridicatoare cu 2 castele

e ——— .
'Finisaje interioare

“ECFOI'I'A"]_“

- 2101121
'CFO1XC

;
i
|
|
iCD23B1%
i

|
I
i

CIBO7A1+

{
i
:

6727
l(‘iiﬁﬁié
i
|

2400327

Tencuieli interioare driscuite la pereti si
‘stalpi |2 pereti si stalpi, executate
manual, pe suprafete de zidarie de
-‘caramida, cu mortar de var-ciment
:marca M10-T in grosime medie de 2
‘cm, inclusiv schela pe capre;

Mortar de zidarie M 10 nisip s 1030
.Tencuieli interioare driscuite
‘exec.manual exclusiv sche.la tavane ¢u
:mortar m 25-t gros.2em

‘Placare ghena de instalatii cu
‘gipscarton distanta intre montanti 0,6

im si rf 80 min

‘Hidroizolatie ACRILICA ptr. int.,
‘monocomponenta, fara solventi,
‘permeabila la vapori- sub placaje
.ceramice la bai si cabine dus, -aplicata
\pe suport absorbant

{Macara pionier 0,5-0,75if

iPlacaj din faianta la per.si stilp.si
.glaf.supraf.>10mp,placi culoare si
[format acelasi cu mor.cim.

I

Faianta mapisa 33.3x50 cm. kandi-b

mp

kg

mp
buc

ora !
mp .

mp

mp

ora |
mp |

mp

mp |

3
42,04
material:

manopera:
-utilaj:

transport:
134,53

4393
1.261,26

35,00
‘material: |
manopers; |
utilaj: '
transport:
' 0,35
: 110,00
material:
manopera;
utilaj,
transport:

120,00
material:
manopera:
utilaj;
transport:

: 2,16
. 50,00
‘material:
‘manopera: }
utilayj: '
transport:
s S
‘material:
imanopera:
utilaj
gt'r'é'ﬁépon: :
j 37,00
‘material:
\manopera:
G
transport: |
! 0,37
48,00
‘material:
.manopera: ‘
utilag: |
transport;
50,40

Pag 5

5=3x4



STADIUL FIZIC: Arhitectura - eligibil

s.sp CF04XA
57 CN38A%
25.8 ';CGOGXA
5.8L 2419432

5.9 CG18A#
o

59l 9435857

591 | 6702
5.10 %|2F12xc

511 jc‘easm

511L 20012528
st 20012529
ST 20042550
512 |CK26A%

i
J

513 CB14XB

1
Glet de tencuieli int.driscuite sau pe
supraf.elembet.aplic.man.de var la
per.stil.tav.cu var,ipsos

:Zugraveli interioare la pereti si
tavane,exec.cu huma in culori apa 2
straturi, obisnuite

‘Pardoseli din placi dé gresie
‘ceram.incl.strat supdin mornt.cim.m100t
.de 3cm cu placi patrate/dreptun

‘Placa gresie mapisa 50x50 atlas-g
‘Plinte si scafe - din gresie ceramica
fixate cu mortar de ciment M 100-T,
[inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in
iincaperi cu suprafete mai mari de 16
‘mp...plinte orizontale cu inaltimea
‘maxima de 15 cm la pereti

‘Element rac gresie neglz net albe s
150x 50x 8 C1 85939

‘Macara de fereastra 0,15t

‘Sapa de egaliz.din mortar cim.gata
preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40%
.grosime medie 3 cm

'PARDOSEL! DIN PANOURI DE
'PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC
.CASNIC SI PIETONAL

.-.-pe suporturi etastice (folie polimerica
icu bule de aer), panourile din parchet
laminat fiind fixate intre ele cu adeziv
I{aracet),

.Panouri parchet laminat

‘Plinta MDF

Folie polimerica cu bule de aer

Glafuri montate la ferestre din mase
:plastice

i

I
3

‘Schela metalica tubuiara pentru lucrari
‘de finisaje la tavane pinala 7 m
linaltime

6 Transporturi

mp

mp

mp

mp

ara
mp

mp

mp

mp

mp

Pag 6
3 4 6=3x4
850,00
material:
manopera:
utilaj:
transport: -
. 850,00
‘material:
imanopera:
itilaj: .
transport: |
180,00
‘material: !
‘manopera: |
utilaj |
transport: |
' 185,40
195,00
material:
manopera:
utilaj:
transport.
198,90,

+ o e

1,95

73,00
material:
manopera:
vtilaj:
transport:
| 73,00
material.
‘manopera;
utilaj; i
transport:

i

76,65

85,35

76,65

35,00

material; L
| |

manopera:
utilaj:

transport: E
I 150,00

material:
manopera:
utilaj:
Aransport:




STADIUL FIZIC: Arhitectura - eligibil
0 1

61 TRAO01A15 Transportul rutier al materialeior de

constructii cu autobasculanta pe
distanta de 15 km

6.2 TRAOBA15 Transportul rutier al betonului-

mortarului cu autobetoniera pe distanta

‘de 15 km

6.3 TRA02A15 Transportul rutier al materialelor de
.constructii cu autocarosata pe distanta

' Ede 15 km

L

6.4 TRBO1A1 B# Transpoﬂul mater.din grupa 1-3
{incarcare,asezare,descarcare,

-asezarejcu rozba pe pneuri pe

'dist.20m

| !distanta 20m
|

procent material

Cheltuieli directe: : |
Recapitulatia: iRecap2,25-5-3
Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
, munca (CAM)

Cheltuieli |nd|recte i

Praofit |
TOTAL GENERAL (fara TVA):
"TVA:
'TOTAL GENERAL:

1 euro = lei , curs la data de s,

Intocmit,

P DIECT
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L. vmm‘\‘“

‘6.5 TRBO5A12 Transportul materialelor prin purtat
: .direct.materiale...comode sub 25 kg

1'
|
i
1
r

2
tona

tona’
material:
‘manopera:
utilaj:
transport:
46,98

tona

tona |

manopera !

l

3
84,70
material:
manopera:
ufilaj:
transport;
26,44

material:
manopera;
utllaj
transport

86, 91
‘material: '

manopera

transport:
tona
‘material:

43,45

manopera
utllaj

transport:

utilaj

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoftro, tel.: 0236,477.007

transport

Pag 7

5=3x4

total’



1.2

2.4 RCSLO2B#

OBIECTIV:

OBIECTUL:

STADIUL FIZIC:

Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

- lei -

i
1

0

5
i

21 CG3z2B1
22" {DAGEAT

i
23 RPCBO7AT

CQO4A+

Renovare energetica moderata Primarfa
Mileanca, loc. Mileanca, jud. Botosani

Constructii si instalatii
Arhitectura - neeligibil
COMUNA MILEANCA

8.C. TRIOCAD PROIECT 5.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Capitolul de lucrari

1

1 lInchideri si compartimentari
EICD_ZSCI%

‘Zidarie de caramida tip porotherm cu
blocuri ceramice pt pereti
istructuralifnestructurali gros.25 cm

I
i
H

‘Pereti despartitori din placi de gips-
;carton, montant simplu, structura
‘metalica, h max =2,75m de 12,5 mm
‘grosime, in doua straturi
{2+42)...Montant CW 50, distanta intre
.montarnti 60 cm, grosime totala perete
100 mm

| 20010045 éi—‘*’l’é’b”é“GK 12,5 hidrofugata
20010050 Vata minerala 50 mm
2 Finisaje exterioare

‘Umpluturi in straturi compactate cu
‘argila (pamént galben), compactate cu
i'mijloace mecanice

‘Strat de agregate naturale cilindrate
‘{balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si

‘anticapilara, cu asternere manuala;

I

|

jBeton armat marca B200, turnat in
ifelemente de constructie simple turnat
fin ...stalpi, grinzi, nervuri, placi,
|podeste, scani ziduri de sprijin

fParapet(balustrada)-mina curenta din
imetal gata confect.cu inaltimea de 90
‘cm

3 Finisaje interioare

U.M.

mc

mp

mc .

mc

ma¢

m

Cantitatea

| 8,75
imaterial: |

mancpera: |

transport:
131,00
material: |
manopera; :
utilaj !
transport:

126,48
31,00

| 6,45
‘material:
manopera: |
utilaj:
transport: |
T g
material:
manopera:
utilaj:
{ransport. |
215
‘material:
‘manopera:
utilaj:
transport:

! 15,51
imaterial:
\manopera:
utilaj: l
‘transport;

Pag 1

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar
(exclusiv
TVA)

- l?| .

4

TOTALUL
{exclusiv TVA}
- lei -

5=3x4



STADIUL FIZIC: Arhitectura - neeligibil
0 1
31 CO14A% Chepeng de 0,6x0,8 m lemn fag
-geluit,izolat cu mattermoizolant,captusit
th.zn.-iesiri terase necirc.

Scindura fag.lungi abur.cl.c.gR = 25mm
L=184m[T=6st8689
iRigla fag cl.a abur.80/80-90/90mm.i.1,8
i-2,5m

1L

A
‘3L

2914217
2918770
3.2 icH10A#
! 'mari de 50 kg...scari drepte,gata

|
I |confectionate
|

:'3"2L 6305658 Scara interioara chepeng

4 Transportu ri
_4 1 TRA01A15 “Transportul rutier al materialelor de
: ‘constructii cu autobasculanta pe

§ 'distanta de 15 km
i |
|

4.2 TRA02A1 5 Transporlul rutier al materialelor de
t ‘constructii cu autocarosata pe distanta
' | ‘de 15 km

i

TRBO1A1B# Transporiul mater.din grupa 1-3
‘(incarcare,asezare,descarcare,
.asezarejcu roaba pe pneuri pe
dist.20m

4.3

44  TRBOSA12 Transportul materialelor prin purtat
I ‘direct. materiale...comode sub 25 kg
! .distanta 20m

|
|

procent; material
Cheftuieli directe: :
Recapitulatia:
Alte cheltuieli directe:
Contributie |
| asiguratorie pentru i
i

Recap2,25-5-3

:munca (CAM) !

. Chettuieli indirecte ! .
. Profit | '?
'TOTAL GENERAL (fara TVA): |
{TVA: |

'TOTAL GENERAL:

2
buc

mc

mc

{Scari metalice executate in cantitati mai | buc |

buc

tona |

tona

manopera

3 4
1,00
material:

manopera:
-utilaj:

transpori:
0,05

0,01;

1,00
matenal |
manopera f

iutllaj
fransport:

1,00

24,25
material:
manopera:
utilay:
itransport:

13, 50
material;
mancpera:
utilaj:

transport:
ltona-

" 24,92
material. |

‘manopera;

utilaj;

transport:
tona

12,46
material:

manopera:
utilaj:

transport:

utilaj transport

Pag 2

5=3x4

total



STADIUL FIZIC: Arhitectura - neeligibil

0 1
1 euro= lei , curs la data de
;Tntocmit,

b

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

Rapart generat cu ISDP , www.devize ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

() -
[[S TRIGCAD z)
\# PROECT *
Lo

Pag 3

5=3x4
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OBIECTIV: Renovare energetica moderata Primaria
Mileanea, loc. Mileanca, jud. Botosani
OBIECTLUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice - eligibil
Beneficiar: COMUNA MILEANCA
Proiectant: 5.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
Executant:
- lei- F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA !
ﬁ e
; Pretul unitar TOTALUL :
Nr. Capitolul de lucrari |UM. Cantitatea ‘e’{.ﬂx“’ (exclusiv TVA)
| | - lei - el
0 1 | 2 3 4 5=3x4
1 Cabluri
11 EBO2A1 ‘Conducta de cupru, cu izalatie, [ m i 316,00
infrodusa Tn tuburi izolante sau de ‘material; .
protectie de orice fel, conducta avand i?'rﬁ“a'hBEé'ré' ;
‘sectiunea pina la 4 mmp it bl
| lutilaj: !
transport;
11L 4801892 Cabluenergiecyy-f 0,6/1 KV 3x m 200,00
15 Us8778 S |
1.1 4801807 Cablu energie cyy-f 0.6/ 1 KV 3x m 100,00,
_ 2,5 Us.8778 :
11.L 4839186  Cablu de alimentare tablou electric m 10,00
| ] _ CYABY5x6 06M KVs 8779
2 Tub de protectie
21 EAD2A1  Tub izolant, de protectie, etans, IPE, m 600,00
; .din policlorura de vinil neplastifiata, ‘material:
'IPEY, montat ingropat sau aparent, e
‘avand diametrul exterior de 16 mm, r)'_lfm.?pera.
‘montat ingropat utilay: _
Aransport: |
EA02A2  ‘Tub izolant, de protectie, etans, IPE, 720,00,
‘din policlorura de vinil neplastifiata, Taterial: §
IPEY, montat ingropat sau aparent, e
-avand diametrul exterior de 20 mm, .T?P_?PE@'
‘montat ingropat utilaj:
| i transport. |
23 FA02A3  Tub izolant, de protectie, etans, IPE, 20,00
! «din policlorura de vinif neplastifiata, material:
! {IPEY, montat ingropat sau aparent, ;
i iavénd diametrul exterior de 25,8 mm, m_:a_lp_c'npera
imontat ingropat Ut'la!' L
E transport:
3 Intrerupatoare/prize/butoane
31 EDO1A1 Intreruptor manual unipolar, constructie  buc 10,00°
‘ E ‘normala sau impermeabila (fians), material, |
‘montat Ingropat manopera:
utilaj:
transport
'31L 5500718 'Intrerupator cumpana st.simbol 0174 buc | 10,10'

250V 10a bipolar O §



STADIUL FIZIC: Instalatii electrice - eligibil
0 1
3.2  EDO03A1 Comutator unipolar serie, constructie
normala, sau constructie impermeakikta
(flans} montat Tngropat

Comutator cumpana st.simbol 0176
10 A ;250 v

‘Comutator unipolar pentru scara (cruce
sau de capat) constructie normala sau
constructie impermeabila (flans),
montat ingropat

;3.'211_ 5520366
f’a.a ED03D1
i
|
|

331- ‘ 5520718 Comutator cap-scara 250V: 10 A
34" [EN24A1+  Montare ...butoane panica

|
)
|
i
i
i

3417 20019160 Buton actionare iluminat impotriva
{ ‘panicii (P/O) 10A, 230V
341l 20019179 Doza
4 Dozelcleme
41 'EA16C%  Doza de derviatie, pentru cabluri sau
: tevi de instalatie ... montata in mediu
normal, tip NBU - PG 16 - NBU PG 21

4.1L | 7319280 Doza pentru aparate pentru tuburi

! ' izolante usor protejate -aip

42 -‘EA16D1 ‘Poza de derivatie, pentru ¢abluri sau
tevi de instalatii, montata in mediu
: ‘normal, tip NBU-PG 21

a2t 1 7319010 EDbZé de ramificatie D 21/4

43 ENM5At#as Cleme, de legatura in doza
imi =

!

I
!
L
'[
|

Clema de legatura in doza 3x2,5 mmp

:;a: 3L 5208972
43L | 5206984
il ] u i
5 Corpuri de iluminat

51 ‘EE1211 'Corp de iluminat, pentru lampi

| fluorescente tubulare etans, montat pe
' -dibluri metalice cu autofrazare

51L 5103637 Corp de iluminat LED 3100im, 33W,
‘4000K opal, pentru montaj aparent sau
|incastrat, 600x600mm - CIL 1

buc

buc

buc |

buc
buc

buc

bc |

buc .

bic
buic |

buc
buc

buc ;

buc

3
8,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8,08

. 2,00
‘material:

manopera: |
il
transport: |
b 2,02
i 3,00
'material: |
‘manopera: |
utilaj: '
transport:
3,08

3,03

18,00
material;
manopera;
utilaj;
transport:
~ 16,00

5,00
‘material:

manopera:
i;ﬁtilajﬁ ]
5,00
| 170,00
‘material: .
‘manopera: |
wtila);
transport: 1
50,00
120,00

20,00
imaterial
manopera: !
[utilay:
transport: |
i 20,00

Pag 2
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STADIUL FIZIC: Instalatii electrice - eligibil

0
52 EE121

52L 5102449

53 EE121

'53L 5102518

54  EE12i1

54L 5102504

'5.5  EE12i1

56 555103#

L

i i
|

56L . 5104816

5.7 EE10B#

570 5103742

58 EE10KA

5507 5102437

1
Corp de iluminat, pentru lampi
fluorescente tubulare etans, montat pe
dibluri metalice cu autofrazare

‘Corp de iluminat tip aplica, LED
:600Im,BW, montaj aparent Tn exterior,
P65 -CIL 2

‘Corp de iluminat, pentru lampi
ifluorescente tubulare etans, montat pe
;dibluri metalice cu autofrazare

E

i

| . e . . o
{Corp de iluminat plafoniera predvzut cu
isenzor de miscare, LED 900Im,12W -
'CIL 3

.Corp de iluminat, pentru lampi
fluorescente tubutare etans, montat pe
‘dibluri metalice cu autofrazare

.Corp de iluminat , LED 1750Im,18W,
‘montaj aparent, IP 55 - CIL 4

‘Corp de ilumninat, pentru lampi
fluorescente tubulare etans, montat pe
dibluri metalice cu autofrazare

‘Corp de iluminat tubular, LED
11750Im,18W, montaj aparent, I[P 20 -
‘CIL 5

‘Corp de iluminat de siguranta
‘menobloc cu baterii sau acumulator
‘montat pe...dibluri din material plastic

[Cofp de iluminat ¢y dublu rol: iluminat

‘normal si iluminat de siguranta pentru
iinterventii in zone de risc, LED
12x1750Im, 2x18W - CISIZR

:Corp de iluminat de siguranta
:monobloc cu baterii sau acumulator
Imontat pe...dibluri din material plastic

|
i
|
l
i

‘Corp de iluminat cu dublu rok: ifuminat
rnormal si iluminat de sigurantd
éfmpotriva panicii, timp de autonomie
:minim 1h, LED 3100Im, 32W - CISIP
iCorpuri de iluminat speciale monobloc
ipentru iluminatul de siguranta la
iintreruperea curentuiui din retea,
|complet cu accesorii si becuri, cu
racumulator, montat pe dibluri (bolturi)
‘metalice

buc

buc

buc

buc

buc

buc

buc

. buc

buc

buc |

buc

buc

3
2,00
materiai:
manopera:
utilaj:
transport:
2,01

9,00
material:
Lmanopera:

j 9,00;

| 7,00
material;
manopera:
utilaj:
transport:
7,00

S L | My

2,00
material:
‘manopera:
utifaj;
E{Féﬁé'pdrt }
2,01:
|
]

5,00
material: |
manopera: |
utitaj: |
transport:

5,02

i

5,00
material;
manopera:
utilaj:
transport: |
5,00

i
|
|
i

_ '7",0'0';
material:
nropera
utilaj;
transport;

Pag 3
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STADIUL FIZIC: Instalatii electrice - eligibil

0
58.L

's9

8.2

8.4.L

6.5

6.6

B66.L
B.6L

‘661

g1l i

6.2.L

5103833

EF08A1

1
Corp de iluminat de siguranta pentru
evacuare, echipat cu sursa LED 3W,
montaj aparent, cu autonomie minim 1h
- CIL Ex
'Racordarea conductelor, la bone
[{aparate, motoare, tablouri electrice},
‘conducta avand sectiunea de pina la
10 mmp (exclusiv)

Tablou electric/firida de bransament

'EF02B#

7322265
EF02B1

7348970

[EBT5A1

6719689
EC10D#asi
m

! 6718493
|
'EF10D1

i.
|
|
i
I
|

EDO2I1

L

5501956
5501968

5501970

Tablou electric format panou, dulap,
;celula sau pupitru gata echipat avand
(greutatea...de 151-300 kg

[

|

| Tablou de distributie pentru
ibransament cu sigurante sist tip E2M
jTabIou electric, pe schelet metalic,
'montat pe perete sau in nisa, tabloul
‘avand suprafata de 0,31-0,90 mp

Tablou distributie tip inchis cu 1 ip iii
200 a

‘Numere si etichete, pentru
‘bransamente, coloane electrice,
circuite telefonice sau cabluri electrice
humere peniru bransamente sau
coloane electrice

Eticheta tubulare PVC

‘Cap terminal uscat de interior la cabluri
‘sau conductoare din Cu cu... <4x10
.mmp, inclusiv legarea la barnele
;instalatiei cU cleme existente

%Eticheta pantografiata din masa
:plastica 3 mm 10 cmp

?Legatura electrica (conexiune), intre
:sirut de cleme si aparate sau Tntre
iaparate, Tn tablouri, panouri, pupitre, cu
:conducta tip cu sectiunea pina la 6
:mmp, avand lungimea de 3,17-5m

Intreruptor automat bipolar sau tripolar
ide 400-800 A, exclusiv consola si
lracordarea la conductele instalatiei

i
r
3

i.lntreupator automat cu protectie
diferentiala 1P 10A 30mA
lIntreupator automat cu protectie
diferentiala 1P 16A 30mA
{Intreupator automat cu protectie
:diferentiala 1P 32A 300mA

buc

buc |

buc -

P

buc

buc

“buc |

i buc

buc

buc

buc

buc |

buc
buc

buc

7,00

238,00
material:
manopera;
utilaj:
transport:

| 1,00
j'rﬁa_ter'ial:
manopera:
utilaj |
transport: |
100}
1,00
material:
manopera:
utilajr
transport.
—

80,00
material:
manopera:
utilaj;
transport.

120,00
material:
manopera:
utilay
transport: |

65,00
‘material:
manopera;
utilaj:
transport:
f 23,00
‘material:
'manopera: '
iutiiaj: |
transport;
10,00
| 12,00

Lod

1,00

Pag 4
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STADIUL FIZIC: Instalatii electrice - eligibil

0
6.7

6.7.L
8.7.L

87L
7
74

|
|
|
|
|
!

1

Cheltuieli directe:

18l marunte prin...transport pina la 10m
;vagon-rampa categ.1

material .

procent]

2
buc

m
buc

" buc

buc

tona

tona

1
WIMDOSC# Legarea conductorului la circuitele
secundare...intre sirul de clerme si
aparate sau intre aparate - montare -
4826893 Conductor fy 1x2,5mmp;
5200409  Legatura simpla echipotentiala la linie
~ 181-ep-2609 _

i 7309965  Piesa de separatie zincata
Probe/lncercari
EHO1A1 Jncercarea cablurilor de energie
f lelectrica, de maximum 1 kV
iEHosci incercarea tablourilor de distributie, de
| :comanda de protectie, de semnalizare,
a pupitrelor de comanda si a cutiilor
j :metalice cu cleme panouri metalice sau
§ idulapuri metalice
'EHOTA# Energie electrica...pentru probe
(EHOBA# Proba de 72 ore...pentru total
i ‘ansamblu instalatie
;
‘Transporturi
;TRAD2A15 Transporiul rutier al materialelor de
5 .constructii cu autocarosata pe distanta
f'de 15 km
| |
|
I ! : :
‘TRMAAO01D ‘Incarcarea materialelor, grupa a-grele
“ isi...marunte,prin transport pina la 10m
i 'rampa-vagon categ. 1
| |
TRI{AA08D :Descarcarea materialelor,grupa a-grele  tona

mancopera

3

5,00
material;
manopera:
utitaj:
transport;

10,00
B;bb';

5,00

3,00,

'
B

‘manapera:
‘utilaj: :
transport: |
L 3’.0_0.:
material:
manopera: .
utilaj:
itransport.
3,00
material:
manopera:
utilaj;
transport:
1,00
material:
'manopera:
utilaj;
transport;

1,70
material; 1
mangpera:
utilg;
transport: |
1,70
material: |
manopera: |
utilaj; '
transport:
' 1,70,
material:
manopera. .
utilaj: '
transport:

utilaj

transport

Pag 5
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STADIUL FIZIC: Instalatii efectrice - eligibil

0
Recapitulatia:

Alte cheltuieli directe:

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Cheltuieli indirecte

Profit

1
Recap2,25-5-3

TOTAL GENERAL (fara TVA): |

TVA:

TOTAL GENERAL:

1euro= lei , curs la data de

Intocmit,

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

Raport generat cu 1SDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

/

A

=
ek CO ';i-*._\
¥, 3834g \
/« S 5%'9(./, \

i
)

TRIOCAD
'3 PROECT ~
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Renovare energetica moderata Primaria
Mileanca, loc. Mileanca, jud. Botosani
Constructii si instalatii

Instalatii sanitare - eligibil
COMUNA MILEANCA
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Capitolul de lucrari

1

1 Obiecte sanitare si accesorii

OBIECTIV:
OBIECTUL:
STADIUL FIZIC:
Beneficiar:
Proiectant:
Executant:
-lei-

i[ Nr. ‘

i o I

;1.’1 ;SC'38'A1"
AL 4201286
1L 6719508
11L . 2442757
;"1.1;L . 2445058
12 :SCO7A1
1.2L | 2440482
12L 2453859
51.2,L | 2438457
121 | 4203657
i !

13 'SDOsA1

; i

E

| ;

|

MaL | 4201420
4 gs"bOsA"'l
4L 4507349

Instalatie pentru closet completa,din
'semiportelan sau portelan sanitar si
b

irezervor de...9 litri
I
|

‘Rezervor we  cap. 9 litri s
2756

‘Rama vas closet poliprop cu capac si
:surub fluture

\Vas closet portelan alb

Vas closet persoane cu dizabilitati
Lavoar din portelan sanitar, montat
'pe...console fixate cu dibluri de temn pe
zid de caramida

i

‘Lavoar clasic alb cod 79se8601
‘Piedestal lavoar p1 portelan

C. 2 ni 806

iLavoar cu elemente de sustinere
-pentru persoane cu dizabilitati
'Consola brat dublt  emailata 420mm
cal1 53343

|Baterie

iamestecatoare, stativa,pentru...lavoar
iavand d=1/2 toli

|

alb

]iBateﬁe amest.baie fonta 1/2
's8732

[Baterie amestecatoare
ispeciala,stativa,pentru.. Javoar avand
=172 toli

i

'Baterie stat speciala lav leader mix cod
42147470

U.M.

buc -

buc
buc
buc
buc
buc

buc

buc
buc
buc

buc

buc

buc

buc |

Cantitatea

_ 3,00
‘material:

‘manopera:
transport:
3,00

3,00

|
2,00
1,00:
3,00
‘material:
‘manopera:
utilaj:
transport:
2,00
2,00

1,00
|

1,00

2,00
‘material”
;’ﬁi’éhépéra: i
vtlaj:
transport:
2,00

1,00,
material:
\manopera; |
lutilaj”
transport:
1,00;

Pag 1

SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar
{exclusiv TOT’Q.‘ LUL
{exclusiv TVA)
TVA) lei
- lei - o
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STADIUL FiZIC: Instalatii sanitare - eligibil

0
1.5  SC19B1

150 4202761

16 SC25A1

BT 2451485

17 'SC28B1

i

i8 SCI7XA

S

2506694
2506709
iSC15XA

8L
1.8L
1.9
|

1

3
1oLl 4201189

.10 SC15A%

o
0. | 2453794
L

1.41 CL17C#asi

| i
i
|
|

1

Sifon din.. fonta sau teava de alama
pentru lavoar de portelan sanitar

f

‘Sifon alama pentru lavoar 1
L
.Etajera din...portelan sanitar tip

‘Etajera portelan tip e2.30 alb

‘¢.1ni 718

Sapunlera din...portelan sanitar tip sa2-
1_15 aparenta,simpla

f
iOglinda sanitara din semicristal
:montata pe perete

Oglinda geam tras slefuil
‘Oglinda inclinabila pt pers cu dlzabllrtatl
Portprosop montat pe perete

‘Port - prosop alama cu un brat de
perete tip U 450mm

:Cuier rufarie sau porthartie fonta
iem,pve, pontel sanit,etc,Montare pe
;perete...caram sau bea

{Port - hirtie portelan ha-23-15
.melania mono c.1

'Set bare rabatabile pentru persoane cu
'dlzabllltatl

2 'Accesorii obiecte sanitare
2.1 CM;30F09H ‘Obiecte sanitare si armaturi...racord

levacuare laterala WC d=110 mm
;_f|3)(lbl|

Pag 2

2 3 4 5§=3x4
buc 3,00
material:
manopera;
utilaj:
transport:
buc 3,00
buc 3,00
material;
manopera:
utilaj:
transport:
buc 3,03
buc | 3,00
materlal
[manopera |
[ulllaj j
transport:
buc’ 3,00
material.
'rﬁaﬁaﬁ-é“ré
utitaj:
transport:
buc 2,00
buc 1,00
“bug - 3,00.
‘material:
‘manopera:
iutilaj:
‘transport:
buc, 3,00
buc | 3,00
‘material;
manopera
utliaj
itrams‘.pcort: _
buc 3,00
buc 1,001'
lmaterial
|manopera
utilaj
transpart:
huc 3,00
material:
manopera:
utilaj:

transport:




Pag 3
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare - eligibil

0 1 _ 2 3 4 §=3x4
22 SB44Dt Sifon de pardoseala din fonta emailata  buc 2,00
avand...d= 50mm,dublu cu 2 racord si material:
'iesire laterala manopera: :
utilaj:
_ transport: -
23 'SBOBXB  'Sifon de pardoseala din gresie buc i 1,00
‘ceramica avind diametrul de 100 mm ‘material:
: .manopera:
| | utilaj:
| g transport:
231 4202931 Sifon fonta pardoseala simplu buc i 1,00
S (e N ey Co - _ -
24  (SD13A1 ‘Robinet...trec. cu ventil si mufe pentru buc 3,00:
i | tevi otel cu d= 1/2 sau d= 3/8 toli material”
| manopera: :
; utilaj;
! transport: |
24L ;| 4204175 Robinetcu inchidere sferica cumaneta buc ©° 3,00
. B parghe B e e o
25 EA12B%  Racord flexibil, avand diametrul interior  buc 3,00"
| asim de: 1/2" material |
‘ ‘manopera:
: | utilaj
! transport:
25L 6704715  Racord flexibil 1/2° buc . 3,00
26 |CMj30F07i3 Obiecte sanitare si armaturi...Montat +  buc 3,00
racordat lavoar efectuarea probei cu material:
baterie manopera;
utilaj;
27 CMj30F25D Obiecte sanitare si armaturi..Montare  buc : 3,00
‘ [ .vas wc duobloc. — montare + racord, ‘material’
coloana canaliz. pvc cu stut ‘manopera: -
| | itaj:
f f transport;
3 iTeava PPR, imbinata prin polifuziune
31 IC36A1#  Teavadin polietiena armata de inalta ~ m 50,00
f_ densitate su poliprop. armata ‘materiall |
E ‘sau...nearmata montata in coloane in (T
]! | linstal. de incalzire centr. cu diametrul ;TEP_F_EP? e
i | ‘ext. de pana la 20 mm inclusiv utilaj: _
E I transport: |
'31.L | 8717087 :Tub din polipropilena, diametrul de 20 m | 51,50
| Imm i !
32 IC36B1#  Teava din polietiiena armata de inalta m | 12,00
densitate su poliprop. armata ‘material: |
isau...nearmata montata in coloane in Em'a'no v
'instal. de incalzire centr. cu diametrul Ii = _.;__p 4
.ext. de 25 mm utitaj: :
? L o _ transport. |
32L 6717088 [Tub din polipropilena, diametrul de 25 m i 12,36

imm




STADIUL FIZIC: instalatii sanitare - eligibil

0
3.3

3.3L

4
4.1

421

4.3

43L

5.1

'L6.1_L

8.2

B2l

IC36C1#

6717089

1
Teava din polietilena armata de inalta
densitate su pokiprop. armata
sau...nearmata montata in coloane in
instal. de incalzire centr. cu diametrul
ext. de 32 mm

Tub din polipropilena, diametru de 32

MM

Cot PPR 90

IC38A1#

6719930

Elcsssi#'

6719932

1C38C1#

6719934

Piese de racordare (fiinguri) cu...2

‘imbinari din poliprop. imbinate rpin
:polifusiune cu teava din poliprop.

iammata cu diametrul exterior de pana la
120 mm inclusiv

Cotla 900 din poliprepilena cu filet
finterior cu D = 20

Piese de racordare (fiinguri) cu...2
‘imbinari din poliprop. imbinate rpin
-polifusiune cu teava din poliprop.
.armata cu diametrul exterior de 25 mm

‘Cot la 900 din polipropilena cu filet

‘interior cu D =25

Piese de racordare (fiinguri) cu...2
imbinari din poliprop. imbinate rpin
polifusiune cu teava din poliprop.
armata cu diametrui exterior de 32 mm

Cot Ia 900 din polipropitena cu filet
;interior cu D = 32

buc

buec

buc

buc

buc

buc

Sarrtura PPR, imbinat prin polifuziune

HC38AMH

67194831

‘Piese de racordare {finguri) cu...2
imbinari din poliprop. imbinate rpin
‘polifusiune cu teava din poliprop.
.armata cu diametrul exterior de pana la
:20 mm inclusiv

‘Saritura din palipropilena avind
‘diametrul exterior 20 mm

Teu PPR egal

;IC38A1#

6719493

IC38D1#

6719496

‘Piese de racordare {fiinguri) cu...2
timbinari din poliprop. imbinate rpin
|pollfusmne cu teava din poliprop.
iarmata cu diametrul exterior de pana la
{20 mm inclusiv

‘Teu din polipropilena avind diametrul
20 mm

‘Piese de racordare (fiinguri) cu...2
iimbinari din poliprop. imbinate rpin
-polifusiune cu teava din poliprop.
‘armata cu diametrul exterior de 40 mm

‘Teu din polipropilena avind diametrut
40 mm

buc

et s

3
8,00
:material;
;manopera:
utllaj
!transport: |
8,24

12,00
material:
manopera;
utilaj:
warisport 1’
‘ 12, 00|
i
' 10, oo‘
material:
manopera
utilaj:
transport:
- 16,00

8,00
material:
manopera;
utilaj:
transport:

~ 8,00

30 00
material:
manopera:

utilaf: |

transport: |

material: .
manopera: |
utiia;
transpoﬂ i

2600

| 4 ou;
lmaterlal |

manopera i
5utl laj: l
transport i

| 4,00,

30, 00"

Pag 4
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STADIUL FlZIC: Instalatii sanitare - eligibii

0 1 2 3 4 5=3x4
6.3 IC3BE1# Piese de racordare (fiinguri) cu...2 buc 4,00
imbinari din poiiprop. imbinate rpin material:
polifusiune cu teava din poliprop. [y ;
amata cu diametrul exterior de 50 mm ¢ m.an.opera‘
utilaj:
| _ ! transport:
83.L 8719497 Teu din polipropilena avind diametrul . buc 4,00
| 50 mm
7 Teu PPRredus
74 IC38B1#  Piese de racordare (fiingur) cu...2 | buc 20,00
.imbinari din poliprop. imbinate rpin material:
i -polifusiune cu teava din poliprop. .
! .armata cu diametrul exterior de 25 mm m??EPera-
; j utilaj:
i ! ! _ - | itransport:
I7.1.L | 6719901 |Teu redus din polipropilena cu D =25- | buc 20,00’
i 0-2smm
;7.2 1C38C1# {Piese de racordare (fiinguri) cu...2 i buc 28,00
E i limbinari din poliprop. imbinate rpin [ material: |
: ;polifusiune cu teava din poliprop. ———%
! rarmata cu diametrul exterior de 32 mm manopera. |
! :. ! utilaj: [
; | transport: |
72L 6719902 Teu redus din polipropilenacu D =32~  buc ' 28,00,
L 20-32 mm i
'8 Reductie PPR
81 IC38Bt#  :Piese de racordare (fiinguri) cu...2 buc 8,00
-' ‘imbinari din poliprop. imbinate rpin material
‘polifusiune cu teava din poliprop. —1
‘armata cu diametrul exterior de 25 mm man '_opera.
; : utilaj: ,
; - transport: |
81L 6719515 [Reductie din polipropilena avind buc i 8,00
 |diametnl25x20mm ,i
82 IC38C1#  :Piese de racordare (fiinguri) cu...2 buc 6,00,
i ;imbinari din poliprop. imbinate rpin material:
;polifusiune cu teava din poliprop. =
tarmata cu diametrul exterior de 32 mm "‘f’?_"}’pe"a-
: utifaj:
! 5 ftransport:
82L 6719518 Reductie din polipropilena avind buc | 6,00
N ‘diametrul 32 x 25 mm i |
9 Mufa PPR
{9".'1' IC38A1#  ‘Piese de racordare (fiinguri) cu...2 buc 8,00
i ; .imbinari din poliprop. imbinate rpin materiai: |
| j i i i -
! ; potifusiune cu teava din poliprop. .
§ : !armata cu diaretrul exterior de pana la m:'anf)pera. !
' i20 mm inclusiv utilaj: .
! | : i 1. [trAmSpOIL |
@1L 6719477 :Mufa polipropilena avind diametrul 20 buc | 8,00
] ;mm j ]
9.2  IC38B1# Piese de racordare (fiinguri) cu...2 buc 14,00
:imbinari din poliprop. imbinate rpin material:
;polifusiune cu teava din poliprop. s
iarmata cu diametrul exterior de 25 mm @?p:opera‘ i
utilaj:
_ _ itransport: |
9.2L 6719478 'Mufa polipropilena avind diametrul 25 buc L 1400

‘mm ; [



STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare - eligibil

0
9.3 IC38CT#
93L 8719479

1
Piese de racordare (fiinguri) cu...2
imbinari din poliprop. imbinate rpin
polifusiune cu teava din poliprop.
armata cu diametrul exterior de 32 mm

Mufa polipropilena avind diametrut 32
;mm

10 Racord PPR FefFi

10.1  IC38A1#

101, | 6713671

i b

102 IC3BE1#

510;“2. 6713715
11 Cot PPR
411 IC38A1#

111.L 6719556

12
1121 ICA0A1#
i i
i |
1211 4204044
L
;‘12:2 IC40A1#
i ;
’ |
122, | 4204070
iL i
123 iC40B1#
123, 4204082
iL

Probe

13

.Piese de racordare (fiinguri) cu...2
iimbinari din poliprop. imbinate rpin
polifusiune cu teava din poliprop.
jarmata cu diametrul exterior de pana la
20 mm inclusiv

‘Racord fe polipropilena DN 20 x 1/2 i
icod 64100303

‘Piese de racordare (fiinguri) cu...2
{imbinari din poliprop. imbinate rpin
ipalifusiune cu teava din poliprop.

!armata cu diametrul exterior de 50 mm

|

:Racord fe polipropilena DN 50 x 11/2
«cod 64100317

Fl

[Piese de racordare (fiinguri) cu...2
:imbinari din poliprop. imbinate rpin
ipolifusiune cu teava din poliprop.
.armata cu diametrul exterior de panala
:20 mm inclusiv

'Cot racord polipropitena diamefrul 20
imm x 1/2

Clema de fixare rapida

iBratara pentru fixarea conductelor din
iotel...pana ka 1 inci inclusiv pentru
instalatii de incalzire centrala sau gaze
imontata prin dibluri de PVC pe zid
lcaramida

|

‘Bratara tevi instalatii apa si gaze

1314

\Bratara pentru fixarea conductelor din
;otel...pana la 1 inci inclusiv pentru
jinstalatii de incalzire centrala sau gaze
imontata prin dibluri de PVC pe zid
‘caramida

Bratara tevi instalatii apa si gaze 1
‘Bratara pentru fixarea conductelor din
otel...1 1/4 inci-2" pentru instalatii de
'incalzire centrala sau gaze montata
prin dibluri de PVC pe zid caramida

fBr'atal"a tevi instalatii apa si gaze
'11/4

Pag 6

2 3 4 5=3x4
buc 16,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
buc 16,00
buc 22,00
‘material:
‘manopera: |
utilay:
;i'ra'hs'port:
buc | 22,00
i |
buc : 2,00,
‘material;
‘manopera;
ol |
transport; |
buc 2,00,
buc 14,00
material:
manopera;
utilaj;
transport: .
buc | 14,00
|
buc 14,00
material: j
manopera: |
utilaj: :
transport:
buc : 14,00 i
buc 10,00
‘material:
‘manopera: ' {
utiej;
transport
buc | 10,00
buc . 8,00
imaterial:
‘manopera:
iutilaj: 5
transport: )
bug 8,00
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¢ 1 2 3 4 §=3x4
131 SF02A1 Efectuare proba de etans. la pres. a m 80,00
Instalatie...inter. de apa,executate cu material:
tevi pvc inclusiv armaturile manopera:
utilaj:
| transport:
13.2  SFO1A1 [Efectuare proba de etas. la pres. a m 80,00
| Instalatie inter....de apa,la cond. otel ; |mater|al !
; I :zn‘ sau pb. pres. inclusiv armaturi I .manopera
' : utilaj:
! ) ] _‘.transport
3.3 ;‘SF04A1 :Spalarea si darea in functiune a..cond.  m | 80,00
; :de apa,executate cu tevi din pvc. 'matenal '
| T ! .nj?_nopera
L | i T
- | : transport:
14 Transporturl
144 TRl1AA01D ncarcarea materialelor, grupa a-grele  tona’ 0,55, !
1 ‘'si...marunte,prin transport pina la 10m material: | !
‘ ;rampa vagon categ.1 manopera:
i ' utitaj; 1.
. transport:
14.2 TRI1AA08D ‘Descarcarea materiaielor grupa a-grele tona: 0 55'
i é‘l .si marunte prin...transport pina la 10m material; 'j
]e :vagon rampa categ.1 manopera:
| utilaj’
| transpon
14.3 ' TRA02A1SP Transportul rutier al materialelor usoare tona 0,55
| ‘cu autocamionul pe distanta de 15 km matenial |
! manopera:
é’ utilaj; i
i transport: | ! :
procent material:  manopera “utilajl  transport| total
Cheltuieli directe: ) 5 o i | 1
Recapitulatia: Recap2,25-5-3
Alte cheltuieli directe: N
Contributie T | ]
asiguratorie pentru | i
munca (CAM) |
Cheituieli indirecte | :
Profit |
TOTAL GENERAL (fara TVA): !
TVA: i !
TOTAL GENERAL:
1 euro= lei , curs la data de o
Tntocmit, / «’}%ﬁg‘r’g"gﬁ o
.ﬂg TRIOCAD ?1\|
1? PROIECT >
S.C. TRIOCAD PROIECTSRL. ‘Y{*’eﬁi@,‘:@ :;\v /
Festeasl

Raport generat cu ISDP , WWW, de\nze ro, e-mail: ofﬁce@lntersoﬂ ro, el 0236.477.007
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OBIECTIV: Renovare energetica moderata Primaria
Mileanca, loc. Mileanca, jud. Botosani
QBIECTUL: Constructii sl instalatii
STADIUL FIZIC; Ingtalatii termice - eligibil
Beneficiar: COMUNA MILEANCA
Proiectant: 5.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
Executant: .
lei- F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
[ ,
SECTIUNEA TEHNICA | SECTIUNEA FINANCIARA ﬁ
: . — b
| | Prewatar torau. |
. Nr, i Capitolul de lucrari U.M. | Cantitatea TVA) {exclusiv TVA)
. - lei - Rl
L0 1 2 3 4 §=3x4
1 |Radiatoare din otel
11 IB02PO1 iConvectoradiator tip panou montare 2 buc 22,00
! .find tevi,racordat cu mufa h=624mm material:
;avand >15 tevi verticale manopera: |
! utilaj;
: transport:
11L 5709076 Radiator din otel tip panou 22-H=600 buc | 6,00
ol siL=80 -
1.1L 5709082 |Radiator din otel tip panou 22-H=600 buc | 15,00
8i L=1400 - i :
11L 5709074 :Radiator din otel tip panou 22-H=600 buc 1,00
'si L =600
{2 Robineti
21 IDO1A2 {Robinet ventil dublu regtaj de colt buc 88,00
‘pentru Instalatie incalzire centrala cu material: |
;id: 2 manopera: |
| utilaj:
g ' transport: !
21L | 4202232  :Robinet golire 1/2 buc | 22,00,
21L ! 4204437 [Robinet pentru radiator, retur, coltar cu  buc | 22,00
| D=1/2 ! ;'
2L | 4204443 'Robinet pentru radiator, tur, coltar cu D b'ué'f 22,00
: =1/2 : i
24.L | 4501090 Robinet de aerisire 1/2 buc | 22,00,
3 Teava PPR, cu insertie compozita
31 |IC38B1#  Teava din polietilena armata de inalta m 100,00
i 'densitate su poliprop. armata...sau materialr
! inearmata montata la leg. corp. em—————
iaparatelor de incalzire in instal. de .._:p o
lincalzire centr. cu diametrul ext. de 20 utilaj:
i imm _ _ transport:
31L | 6716501 :Teava din polipropilena cu folie m | 103,00
! aluminiu {pp-al) DN = 20 mm B ; o
3.2 IC35C1#  Teava din polietilena armata de inalta m | 40,00,
I édensitattt: su ptilifrclmp.lannata...sau material:
inearmata montata la leg. corp. ——— i
aparatelor de incalzire in instal. de allel il
lincalzire centr. cu diametrul ext. de 25 utilaj:
N gmm _ transport:
321 6716502 Teava din polipropilena cu folie m 4120

‘aluminiu {pp-al) DN = 25 mm
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0 1 2 3 4 65=3x4

33 IC35D1# Teava din polietilena armata de inalta m 80,00
densitate su poliprop. armata...sau material:
nearmata montata la leg. corp.
aparatelor de incalzire in instal. de 'manopera
incalzire centr. cu diametrul ext. de 32 iutilaj:

‘mm transport:

33L 6716503 Teava din polipropilena cu folie m 82,40

P aluminiu (pp-al) DN = 32 mm

34 IC36D1#  Teava din polictilena armatade inalta ~ m 18,00

! densitate su ;;olipro;t). tarr_nat;:-lI _ | \material: |
;sau...neammata montata in coloane in z =t

! iinstal. de incalzire centr. cu diametrul ! ;mf”‘"f’_P ol

| lext, de 40 mm ;o utila)

| S B . i__ [trensport |

34L 6716504 Teava din polipropilena cu folie m 18,54
‘aluminiu {pp-al} DN = 40 mm | =

;4 ‘Cot PPR 90

41 iC38A1#  Piese de racordare (fiinguri) cu...2 ’ buc 15,00

[ | \imbrinari din poliprop. imbinate rpin Imaterial:

| , ‘polifusiune cu teava din poliprop.

3 ' armata cu diametrul exterior de pana la manopera ‘- : S

E 120 mm inclusiv IWW |

i _ _ nanspoﬂ

41L 6719930 Cotla 900 din polipropilena cu filet buc 15,00

? interior cu D = 20 . N !

4.2  IC38B1# Piese de racordare (fiinguri) cu...2 buc 8,00

i ’ imbinari din poliprop. imbinate rpin materials

i polifusiune cu teava din poliprop. =

; armata cu diametrul exterior de 25 mm manopera:

| utilaj:

i . 1ransport

421 . 6719932 Cotla 900 din polipropilena cu filet buc i 800

.. nterorcuD=25 N

54.3 Ic38C1# Piese de racordare (fiinguri) cu...2 buc 2,00

| 'Imilji;na‘n din pothprop di'mbm?le rpin material:

| ‘polifusiune cu teava din poliprop.

| ‘armata cu diametrul exterior de 32 mm ol ol

utilaj:

: transport:

43L 6719934 Cotla 900 din polipropilena cu filet buc | 2’.0’0’:

. —_— intefiorcuD =32 . ]

44 |1C38D1#  :Piese de racordare {fiinguri) cu...2 buc | 12, 00
imbinari din poliprop. imbinate rpin :matenal '
ipolifusiune cu teava din poliprop. -
iarmata cu diametrul exterior de 40 mm ;manopg[a .
; utilaj: i
= . Uanspon ;

441 | 6719935  Cot la 900 din polipropilena cu filet buc : 12, 00

: 'interior cu D = 40 j

15 Teu PPR egal

5.4 :‘I{238A1# ‘Piese de racordare (fiinguri) cu...2 buc 25,00

: ‘imbinari din poliprop. imbinate rpin material”

' ipolifusiune cu teava din poliprop. ——
farmata cu diametrul exterior de pana la ifplap‘?pera :
120 mm inclusiv i”t'l':_‘f!;
| Aransport: .

511 6719493 :Teu din polipropilena avind diametrul buc | 25,00

i 120 mm : o



STADIUL FIZIC: Instalatii termice - eligibil

H
5.2

f5.2,L

5.3

53

6.1

620"

Ny

7.2

7.2.L

7.3

T.3L

'7.3L

IC38C1#

6718495

IC38D1#

6719496

1
Piese de racordare {fiinguri) cu...2
imbinari din poliprop. imbinate rpin
pelifusiune cu teava din poliprop.
armata cu diametrul exterior de 32 mm

ITeu din polipropilena avind diametrul
132 mm

Piese de racordare (fiinguri) cu...2
(imbinari din poliprop. imbinate rpin
ipolifusiune cu teava din poliprop.
;armata cu diametrul exterior de 40 mm

“Teu din polipropilena avind diametrul
40 mm

Teu PPR redus

IC38B1#

. 6719901

§|C33‘C1'#

6719902

Piese de racordare (fiinguri) cu...2
‘imbinari din poliprop. imbinate rpin
polifusiune cu teava din poliprop,
‘amata cu diametrul exterior de 25 mm

‘Teu redus din polipropilena cu D = 25 -
20-25mm

'Piese de racordare (fiinguri) cu...2
imbinari din poliprop. imbinate rpin
polifusiune cu teava din poliprop.
armata cu diametrul exterior de 32 mm

Teu redus din polipropilena cu D = 32 -
20-32mm

?Reductie PPR

1C38B1#

6719515

6719518

IC38D1#

6719518

6719521

Piese de racordare (fiinguri) cu...2
‘imbinan din poliprop. imbinate rpin
pelifusiune cu teava din poliprop.
-armata cu diametrul exterior de 25 mm

.Reductie din pofipropilena avind
diametrul 25 x 20 mm

iPiese de racordare (fiinguri) cu...2
‘imbinari din poliprop. imbinate rpin
;polifusiune cu teava din poliprop.
armata cu diametrul exterior de 32 mm

Reductie din polipropilena avind
Idiametrul 32 x 25 mm

‘Piese de racordare (finguri) cu...2
‘imbinari din poliprop. imbinate rpin
ipolifusiune cu teava din poliprop.
‘armata cu diametrul exterior de 40 mm

'Reductie din polipropilena avind
idiametrul 40 x 20 mm
‘Reductie din polipropilena avind
diametrul 40 x 32 mm

buc

buc

buc

{ buc

buc

buc

buc

buc

bug !

buc |

buc

buc

buc

buc |

3
4,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4,00

22,00
material:
manopera:
'utilaj:
transport; |

22,00

. 34,00
‘material:
manopera;
utilaj: :
‘transport:
134,00

20,00°
‘material:
‘manopera:
utilaj;
transport;
T 26,00

‘material:
‘manopera:
utitaj:
transport: |
i 24,00

| 18,00
‘material.
‘manopera:
utilaj:
transport: 4
? 1 B,ODE'

'

L

28,00
‘material:
‘manopera:
utilaj:
transport:
20,00

8,00

Pag 3
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STADIUL FIZIC: Instalatii termice - eligibi

0

1

8 Mufa PPR

81 IC38AM#

‘8L 8719477

82 |CagB1#

821 6719478

‘8.3 |1C38C1#

83L 6719479

84  |C38D1E

8417 6719480

Piese de racordare {fiinguri) cu...2
-imbinari din poliprop. imbinate rpin
ipolifusiune cu teava din poliprop.
‘armata cu diametrul exterior de pana la
20 mm inclusiv

Mufa polipropilena avind diametrul 20
mm

‘Piese de racordare (fiinguri) cu...2
tirmbinari din poliprop. imbinate rpin
ipolifusiune cu teava din poliprop.
jarmata cu diametrul exterior de 25 mm

iMufa polipropilena avind diametrul 25
imm

\Piese de racordare (fiinguri) cu...2
Jimbinari din poliprop. imbinate rpin
ipolifusiune cu teava din poliprop.
-armata cu diametrui exterior de 32 mm

‘Mufa polipropilena avind diametrul 32
‘mm

Piese de racordare (fiinguri) cu...2
.imbinari din poliprop. imbinate rpin
‘polifusiune cu teava din poliprop.
‘armata cu diametrui exterior de 40 mm

Mufa polipropilena avind diametrul 40
‘mm

9 Imbinare rotunda PPR Fe

91 IC38A1H
|
8L 6713671
9.2 iC38D1#
i !
|
!
]
!
I

02L 6713703

iPiese de racordare (fiinguri) cu...2
fimbinari din poliprop. imbinate rpin
polifusiune cu teava din poliprop.
‘armata cu diametrul exterior de pana la
120 mm inclusiv

iRacord fe polipropilena DN 20 x 1/2
.cod 64100303

limbinari din poliprop. imbinate rpin
|polifusiune cu teava din poliprop.
;ammata cu diametrul exterior de 40 mm

!

‘Racord fe polipropilena DN 40 x 11/4
cod 64100313

10 Clema de fixare rapida

101 IC40A1#
|

101 4204044
L

\Bratara pentru fixarea conductelor din
.otel...pana la 1 inci inclusiv pentru
;instalatii de incalzire centrala sau gaze
lmontata prin dibluri de PVC pe zid
icaramida

'‘Bratara tevi instalatii apa si gaze
1374

buc

buc

buc

buc

{ buc

buc :

buc

buc

buc

36,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

36,00

46,00
‘material:
i—ﬁﬁéhbpera:
jutilaj:
transport:

- 46.00

18,III|:IJ

material:

‘manopera:

lutilaj:
transport:
18,00
| 70,00
‘material:
‘manopera:
utilaj:
transport:

‘material:

‘manopera: -

transport:

_ 20,00
‘material:

fransport:
20,00

120,00
material:
manopera:
utilaj:

transport:

120,00

70,00

9,00

|
i

500

1

Pag 4
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STADIUL FIZIC: Instalatii termice - eligibil

0 1 2
10.2  |[C40A%# Bratara pentru fixarea conductelor din buc
otel...pana la 1 inci inclusiv pentru
-instalatii de incalzire centrala sau gaze
.montata prin dibluri de PVC pe zid
caramida
10.2. 4204070 Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 buc -
L ! i
10.3 [IC40B1# ‘Bratara pentru fixarea conductelor din buc .
‘otel...1 1/4 inci-2" pentru instalatii de i
-incalzire centrala sau gaze montata
prin dibluri de PVC pe zid caramida
%
10.3. 4204082 ‘Bratara tevi instalatii apa si gaze ' buc
e PR . .
10.4 IC40B1#  |Bratara pentru fixarea conductelor gin . buc
iotel...1 1/4 inci-2" pentru instalatii de
iincalzire centrala sauv gaze montata
}prin dibluri de PVC pe zid caramida
104. 4204094 fé‘raié’r’a"ié\ii instalati apasigaze 1 buc
L /2
11 Niplu ZN
114 IC30A1#  iFitinguri cu...2 insurubari din fonta | buc
‘maleabila montate prin insurubare cu |
teava de otel cu diametrul 3/8"
|
1111 4123111  Niplu fonta maleabita n8 5478 DN 15 buc
142
12 Diverse
121 RPCUO7A1 [Strapungeri in zidarie de caramidacu  buc
| ‘mortar de var si adaos de ciment
i 'pentru realizarea gaurilor necesare
trecerii conductelor in...zidarie de 1/2
.caramida si sectiunea strapungerii de
b e DO00CMP.
12.2 RPCU18A1 Astuparea cu morar de ipsos a gaurilor buc
din pereti,... dupa montarea
conductelor
‘2.3 §SA34A#asi Confectionat, montare ciment teviprot  buc °
! im |(din teava ol,neagra} la trecerea
; ' Iconductelor prin...ziduri,d= 3/4 -1 1/2
f i
i12,3. | 3209231 {Teava pentru constructii fara sudura TR~ m
Loy j20x1/OLT35 s5302
12.3. | 3209700 |Teava pentru constructii fara suduraTR ~ m
n . l5x1/0LT35 55302
12.3. 3210450 Teava pentru constructii fara sudura TR m
Lo 3x180LT ss02
123, 3211442 ?Teava pentru constructii fara sudura TR m
L 40x 2 !0LT?_:§ S _5_“30!2

Pag &
3 §=3x4
80,00
material:
manopera;
utilaj:
transport:
80,00
, 20,00
‘material:
imanopera:
‘utilaj:
transport:
' 2’0,‘00’I

| 10,00
‘material. |
manopera: :
utilaj:
transport;
10,00

20,00
material:
manopera;
utilaj;
transport:

20,00

40,00
material. |
manopera: |
utilaj;
transport: !
- 40,00
material:
manopera:
utilaj;
transport:
3,00
ématefia]":
‘manopera: |

=
b1
=1
W
= I}
o
A

AT e

i i

e



Pag 6
STADIUL FIZIC: Instalatii termice - eligibil

0 1 2 3 4 5=3x4
13 Probe
131 [EO1A1# Efectuarea probei de etanseitate la m 300,00
presiune a instalatiei de ...incalzire material:
‘centrala cu suprafata totala a corpurilor -
'de incalzire pana la 100 mp mian‘opera.
-utilaj: t
_ : g'transport
13.2 |E02A1#  ‘Efectuarea probei de dilatare- m 300,00 '
contractare si de functionare a | imaterial: | i
instalatiei ...de incalzire centrala cu 1 ==
:suprafata totala a corpurilor de incalzire [menopera: |
‘pana la 100 mp utilej:
! | ! _ I transport: |
13.3 |IEO8AM#  :Spalarea cu apa potabila a | m | 300,00 I
'instalatiei...interioare de incalzire ; ‘haterial '
icentrala suprafata corpurilor fi... ' E'ﬁﬁEhBE)Hé‘r a
| utilaj
| | transport:
14 Transporturi
141 . TRAD2A15 [Transportul rutier al materialelor de tona’ 1,00
iconstructii cu autocarosata pe distanta ‘material: |
.de 15 km _ﬁoperaf 3
utilaj:
| n | ransport
142 TRHUAAO1D |incarcarea materialelor, grupa a-grele  tona 1,00,
1 si...marunte,prin transport pina la 10m material
rampa-vagoen categ.1 manopera: !
: ;utilaj':"' '
L] transport:
14.3 |TRIAA08D [Descarcarea materialelor,grupa a-grefe tona 1,00’
1 st marunte prin...transport pina Ja 10m ‘material.
i {vagon-rampa categ.1 mancpera;
| utilag
transport: -
procent| material|  manopera ~ utilaj,  transport: total
Cheltuieli directe: : | ) | ]
Recapitulatia: [Recap225-5-3
Alte cheltuieli directe:
Contributie f
asiguratorie pentru |
munca (CAM) |
Cheltuieli indirecte | '
‘TOTAL GENERAL {fara TVA): !
TVA: '5 ! 2

 TOTAL GENERAL: |




Pag 7
STADIUL FIZIC: Instalatii termice - eligibil

0 1 2 3 4 5=3x4
1 euro = lei, curs la data de
intocmit,

S.C. TRIOCAD PROIECTS.R.L.

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



buc :
material:
‘manopera:
utilaj”
transport;

Cantitatea

3

imaterial:
f’rﬁéﬁbbéra:
’hu_ti‘faj"
transport

material:

manopera:

utilaj

1,00,

1,00

OBIECTIV: Renovare energetica moderata Primaria
Mileanca, loc. Mileanca, jud, Botosani
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Mentaj echipamente - neeligibil
Beneficiar: COMUNA MILEANCA
Proiectant; S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
Executant:
el F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA
|
Nr. . Capitolul de lucrari U.M.
1 .01 .Montaj centrala termica pe combustibil  bug !
‘ isolid 70 kW
' |
2 .02 Montaj boifer termoelectric 200 L buc
i
|
|
3 .03 Montaj cos de fum H=10.0 m I
|
. procent: material  manopera |
: Cheltuieli directe: B '
“Recapitulatia: ‘Recap2,25-5.3
Alt_e c_:heltulell dlrecte
Contributie
asiguratorie pentru I
munca (CAM) !
Cb_e_e_lt_unell Indlrecte i
Profit |
TOTAL GENERAL (fara TVA)
'TVA: . :
TOTAL GENERAL? |
1 euro = lei , curs la data de
Intocmit, T

1 5.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

'KCP“ CO
f:é%\ﬁ \ 3534gs éjs,\

Pag 1

SECTIUNEA FINANCIARA
| Pretul unitar TOTALUL
(exclusiv — clusiv TVA)
TVA) ~lei -
e~
4 5=3x4
|
L
transport’ total F
}
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OBIECTIV: Renovare energetica moderata Primaria
Mileanca, loc. Mileanca, jud, Botosani
OBIECTUL: Organizare de santier
Beneficiar: COMUNA MILEANCA
Proiectant: 5.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
Executant:
F2 - CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Organizare de santier
Nr. cap./ I Valoare

s:;l;ﬁ?zp. Cheltuieli pe categoria de lucrari - {exclusiv TVA)
general | J lei
i I. Lucrari de constructii si instalatil
1541 . Lucrari de constructii st instalatii aferente organizari de santier |
5.1.1.1 i [0003.2.1] Organizare de santier - eligibil [ '
TOTAL I —— i et e P— ——— i S ——
; Il. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnolagice si functionale
| TOTAL I o
lll. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
‘4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si funciionale care nu necesita montaj si echipamente
N  de transport
45 ! Dotari
486 i Active necarporale
TOTAL M o
1 IV. Probe tehnologice si teste
16.2 i Probe tehnologice si teste ’

I TOTAL IV

 TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):

| TVA 19%

| TOTAL VALOARE: _
|

J

I

£

*1euro = lei , curs la data de

| . i C "".\\I

Ig Tntocmit, ﬁ@%&é\*

| ‘-’{é‘:’ C:‘rRloG%D E-‘
{8.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L. '

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

S




OBIECTIV:

OBIECTUL:

STADIUL FIZIC:

Beneficiar:
Proiectant:
Executant:

- lei -

| .
|

i
I
i
I
i
i
H
i
{

3 'DAOGA1
|

P

.

4 AUT1104
i

i ;

-

5 7327017

o

L

P

s 5104002

7 5102638

Renovare energetica moderata Primaria
Mileanca, loc. Mileanca, jud. Botosani

Organizare de santier
Organizare de santier - eligibil

COMUNA MILEANCA

5.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

TSE01C1
1C008B1

2L 2900668

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

Capitolul de lucrari

1
Nivelarea manuala a terenurilor si
platformelor,cu denivelari de 10-20
icm,in...teren tare

* Imprejmuiri din s&rma ghimpata, fixata
.pe bulumaci din lemn rotund de foicase
‘plantati la 3 m distanta, cu 4 rénduri de
isArma ;

Lemn rot cons rur nec fag | min 1m D
‘sub min18cm s4342

‘Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si

‘anticapilara, cu asternere manuala;

'Ora pr macara pe pneuri cu brat cu
zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb
Magazie depozitare materiale

Container personal

Cabina paza

UM,

i
100
mp

me

mc

ora

buc -

buc

buc

Cantitatea

3 |

=
‘material; |
manopera: !
‘utilaj: j;
transport:
150,00
‘material;
manopera:
utitaj:
transport:
' 0,83

5,00
material:
manopera:
utilaj: .
transport: |

- 5,00
material: !
manopera; !
utilaj
transport:
| 1,00
material:
‘manopera:
utilaj:
transpont;
1,00

|

'manopera: r
LI._Jtilaj: .
transport:
| 1,00
‘material:
Jmahopera:
utilaj:
ift”réﬁsbor‘t:

|
I
1
1
]

Pag 1

SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar
(exclusiv T?TA.‘L".I‘!L
TVA) {exc usiv VA)
- lei - i
4 §=3x4



Pag 2
STADIUL FIZIC: Organizare de santier - eligibil

0 ) A1 2 3 4 §=3x4
8 5102634 Pachet PSI buc 1,00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
9 5102638 .Grup sanitar ecologic buc 1,00
material:
: . ‘manopera:
; futil_a_j: | !
: Aransport: i
0 TRA01 A15  Transportul rutier tona 10,00
i i ial...materialelor,semifabricatelor cu imateriat*
| | ‘autobasculanta pe dist.= 15 km. ‘ﬁ-ianbbera:
| Lutllaj
’ ! transport;
- procent material| manopera E utilaj transport total
Cheltuieli directe:
Recapitulatia: IRecap 2,25-5-3
Alte cheltuieli directe: . .

Contributie |
asiguratorie pentru }
munca (CAM) |

Cheltuieli indirecte

Poft !

'TOTAL GENERAL {fara TVA}):

TVA:

TOTAL GENERAL:

1 euro = lei, curs |a data de P
r’/l ?ﬂei\f} ;:404"5‘

Intocmit, (&3 = 95“59'-"
{o TRIDCAD z\
@ PROIECT

\tu \,HL,{**'

&.C. TRICCAD PROIECT S.R.L. \ *3253"1 ¥
I\ #

‘Raport generat cu ISDF . www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tei: 0236.477.007



OBIECTIV: Renovare energetica moderata Primaria
Mileanca, loc. Mileanca, jud. Botasani

Beneficiar; COMUNA MILEANCA

Proiectant: §.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

Executant:

Cécp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

cumulat pe
Nr ! Consumul
' | Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in
crt. | I
- oferta
0 | 1 2 i 3
1 7304962 Acumulator 2.4 AH/12V  buc | 7,02
2 120012531 Adeéziv - aracet kg | 14,60,
3 16110524 Adeziv cu pulbere pe kg | 134,53
baza de ciment cu lianti hidraulici ;
(apa si aditivi) tip kerabond ;f
4 20029160 Adeziv lipire banda de | kg 18,50!
‘etansare cu Hidroizolatie acrilica i
‘monocomponenta, Baumit :
:Baumacol PROOF
5 6110510 Adeziv ptr lipit p.v.c. kg 4,02
6 20028969 Adeziv-masa de kg 100,00.
‘spaclu pt. LIPIRE plact i
‘termoizolante, Baumit
{OpenContact-permeabil [a
\vapori, 25 kg/ambalaj j
7 120028966 Adeziv-masa de kg 112,50,
ispaclu pt. placi termoizolante (1 '
‘strat NIVELARE +1strat
‘ARMARE/SPACLUIRE), Baumit
{OpenContact-permeabil la
wvapori, 25 kgfambalaj
8 7301142 Alcool tehnic de 90 i | 0,23
grd, mia-ni614-61 i !
9 15904782 Aliaj de lipit staniu- kg 0,09
iplumb marca Ip 60 !
10 5804770 Aliaj de lipit staniu- kg - 8,39
iplumb Ip30
11 20029146 Amorsa ptr. suporturi kg 5,55
:absorbante, fara solventi, Baumit
IGrund, culoare alba
12 16202894 Apa . mc 5’:&8}!
13 16202806 Apa industriala pentru | mc 16,44
lucr.drumuri-terasamente in i |
cisterne
14 !4 Apa industriala pentru mortare  mc 1,086!
'si betoane de la retea |
15 6202818 Apa industriala pentru =~ mc 22,49,
‘mortare si betoane de la retea ,
16 6202820 Apa potabila me 0,01,
17 76111291 Aracet kg 14,40
18 6109858 Aracet tip.e sort dp.8 kg 81,00
\agf(poliacetat de vinil)
19 2206361 Argila mc 54,80
20 12205501 Argila comuna pentru me 75,85

| jconstructii
21 12205654 Azbest filer

Pret unitar
(exclusiv
TVA)
-lei-

4

Valoarea

{exclusiv .
TVA) Furnizorul
-lei:

§=3x4 [

Pag 1

. Greu-

tatea
-tone-

7

;



LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0
22

23
24

25
26
27

28

55

30

31

32

45

46

47

48

1
6310926 Balama aplicata aripi
plane 70x50 mm
2206189 Balast
2200393 Balast nespalat de

tu  0-70 mm

3704841 Banda aluminiu M 1
x 10 al9g 55681

:3704853 Banda aluminiv M 1
x 20 al99,5 5681
20010003 Banda de etansare 50
mm

120029158 Banda de etansare
:elastica, armata cu plasa,
fimpermeabila, rezistenta chimic,
iBaumit Baumacol STRAP, role
50mL

;20010008 Banda de protectie
13700285 Banda din otel lam.cald
'$808 3 x20 OCL 37-1n
18521060 Banda fibra de sticla
ipt.rosturi latime=50mm-25m/rola
16621533 Banda izolatoare din
pinza cauc.tip pc 10mx20mm s
3658

%3702963 Banda otel zincata
130x3 mm

120010074 Banda precomprimata
Jimpregnata, 8mm

5 120012533 Bariera de vapori

14201420 Baterie amest.baie
ifonta 1/2 88732
14201319 Baterie stat speciala lav
‘leader mix cod 42147470
62005685 Benzina auto neetilata
tip colr 75 normala s 176
16200573 Benzina auto neetilata
tip cofr 75 normala s 176
12100945 Beton de ciment B
1180 stas 3622

12100969 Beton de ciment B
250 stas 3622

i2100995 Beton de ciment B
;400 stas 3622

12600220 Bitum pentru drumuri
Eiip D 180/200 s 754

12600048 Bitum pentru
tmat.+lucr.hidroizolatii tip h 80/90
57064

;2600036 Bitum pentru materiale
isi lucrari pentru hidroizolatii tip h
68/75 s 7064

126800294 Bitum pentru prot
iconductelor metal ingropate spp
.70 s 2484

17800133 Bloc ceramic porotherm
25 (375x 250x 238 mm)
:5893438 Bolt constr.genofix inel
ventb OLC45 D=20"50

2
buc

mec
mc

kg

mp
buc
buc

kg

kg

kg

kg

buc

buc

3
1,00

0,55
92,88

99,20
036,

18,06

11,88

7,01

T
I

76,85
2,00
1,00
v
504

"12’}'1’0;

365

723

250,92

927,77,
|

0,20;

i
385,00

28,00

5=3x4
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0
49

50
51
. 52
53

54

55
56

57
58

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

71

72
73
74
75

76
77

1
5893294 Bolt cu cap forma B
28x 95 OL 50 5 57541
4204044 Bratara tevi instalatii
apa sigaze 3/4
4204070 Bratara tevi instalatii
apa si gaze 1
4204094 Bratara tevi instalatii
apasigaze 11/2
4204082 Bratara tevi instalatii
apasigaze 11/4
6311982 Bratara din otel zinc |
pentru burlane {semirotunde sau ;
.drept) !
7306568 Brida pentru cablaj nf !
57-78 *
7306571 Brida pentru cablaj nf
:59-78
17306661 Bumbac de sters
16832352 Burghiu cu cap widia D
= 8 mm
17344831 Burghiu cu cap widia
id14 mm
d8 mm
120019160 Buton actionare
iluminat impotriva panicii (P/0)
10A, 230V
15102638 Cabina paza
4839186 Cablu de alimentare
‘tablou electric CYABY 5 x 6
0,6/1 KV s8779
4801892 Cablu energie cyy-f
06/1 KV3x 1,5 Us8778
‘4801907 Cablu energie cyy-f
06/1 KV3x 26 Us.B778
7307055 Calafat din cilti de
gcinepa, alb miu-nii 16463-65
120010075 Cale portante si
‘distantiere
7308164 Carbura calciu tehnica
{carbid) stas 102-63
6311231 Carlig din otel zincate
‘pentru jgheaburi
7309326 Carpe de sters, din
ibumbac de orice culoare
2600933 Carton bitumat strat
:acop nisip ca 400 100cmx20m s
138
17308267 Carton electroizolant tip
I 0,50mm stas 1745-68
7308499 Cartus pistol implintat
‘holturi calibru 6,3 mm umec
16101349 Chit de cutit gri 1522 C
891-1 stas 6592-62
16102816 Chit de etans.silicon tip
‘durasil w 15
2101406 Ciment alb
2100385 Ciment de furnal jcu
-adaosuri F 25 saci s 1500

2
buc

buc
buc
bue
buc

buc

buc
buc

kg
buc

buc
bUC

buc

b'_u_c

kg
buc
kg

buc

kg

mp

kg |

buc
kg
kg

kg

kg |

E
i
+
|

i

3
35,82

134,00
90,00
10,00
28,00

31,20

"2'23,2'7}
o,osé
a2
033

.
13,43

6,04
68,80'5
0,45
35,10;!

284,40,
96,00

5=3x4
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0
78

79

80

88
=
g0

)

95
96
a7

98

99

101

1 2
2100024 Ciment | 32,5 (P 40) kg
saci

E2100440 Ciment Il A 32,5 {Pa 35) kg
jsaci

2100402 Ciment | B 32,5 (M 30) kg |

saci
2100270 Ciment porttand alb tip kg
2 70% alb PA 35, saci, s 7055

6110352 Clei de oase cal.1 placi kg
varsat stas 88-51 .
15206984 Clema de legatura in buc
;doza 3x1,5 mmp
15208972 Clema de legatura in buc
doza 3x2,5 mmp
120012532 Cleme fixare pervaz buc
'6110467 Codez 100 adeziv nii kg
4721-76

' 16312124 Colier de fixare A buc

etichetei din material plastic
5111678 Coloranfi kg
5520718 Comutator cap-scara buc
250V; 10 A

'

[

5520366 Comutator cumpana buc
‘'st.simbol 0176 10A ;250 v ]
4828307 Conductor af-750 m
1x10 5699

14826893 Conductor fy m
(1x2,5mmyp; _
16309903 Confectie metalice kg
.sud.cernier < 70 mm pentru

‘esafodaje

14203557 Consola brat dublu buc
‘emailata 420mm cal1 s ;
13343

:6305098 Consola din otel lat kg
50x5 mm i
‘5104002 Container personal buc
15102504 Corp de iluminat, LED  buc
11750Im, 18W, montaj aparent, IP

155 -CIL 4

‘5103742 Corp de iluminat cu buc

idublu rol: iluminat normal si

liluminat de sigurant3 impotriva

\panicii, timp de autonomie minim

£1h, LED 3100im, 32W - CISIP

:5104816 Corp de iluminat cu buc
:dublu rol: iluminat normal si

[iluminat de siguranta pentru

iinterventii in zone de risc, LED
:2x1750Im, 2x18W - CISIZR

" 15103833 Corp de iluminat de buc

'siguranta pentru evacuare,

‘echipat cu sursé LED 3W, montaj
!aparent, ¢u autonomie minim 1h

- CIL Ex

15103637 Corp de iluminat LED buc
:3100lm, 32W, 4000K opal,

‘pentru montaf aparent sau

‘incastrat, 600x600mm - CI’. 1

3
0,30

2,01
3.969,27
61,54
10,20
120,00
50,00
219,00
0,08

120,00

18,00

2,02
808
265,50
10,00
0,19
1,00
15,00

1,00
7,00

5§=3x4

Pag 4



LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0
102

103
104

105
108

107
108
109

110

113
114

115
116

117

119
120

121

122
123
124
125
128

127
128

1
5102516 Corp de iluminat
plafonierad predvzut cu senzor de
migcare, LED 900Im,12W- CIL 3
5102449 Corp de iluminat tip
aplica, LED 600im,BW, montaj
.aparent in exterior, IP 65 - CIL 2
5102437 Corp de iluminat
‘fubular, LED 1750Im, 18W,
montaj aparent, IP 20 - CIL 5
.7311238 Cositor aliaj
6719935 Cot la 900 din
:polipropilena cu filet interior cu D
=40
8719930 Cot la 900 din
-polipropilena cu filet interior cu D
=20
18719932 Cot la 900 din
:polipropilena cu filet interior cu D
=25
16719934 Cot la 900 din
:palipropilena cu filet interior cu D
=32
'6719934 Cot la 900 din
‘polipropilena cu fitet interior cu D
‘4117813 Cot pantzer fonta filet
‘pentry tub ipe dn. 16 mm

> 14117801 Cot pantzer fonta filet

‘pentru tub ipe dn. 21 mm
14117796 Cot panizer fonta filet
‘pentru tub ipe dn. 29 mm
‘8719556 Cot racord polipropilena
diametrul 20 mm x 1/2

15893646 Cuie B

5889499 Cuie  scoabe tip
A 2 x25 0L34 s2111

5886928 Cuie cu cap conic  tip

A 3.0x60 52111
15886851 Cuie cu cap conic  tip
al 256x60 OL34 s2111
15886899 Cuie cu cap conic  tip |
fal 2,8x50 OL34 s2111 I
15887001 Cuie cu cap conic  tip
|at 4 x100 OL34 s21M1
15886942 Cuie cu cap conic tip A
ipentru constructii 3x70 OL 34 s
12111

5887855 Cuie cu cap plat  tip
B 2 x20 OL34 s2111
15893787 Cuie pentru constructii
7315778 Decapant

:6313356 Diblu cu expandare
:marimea 10

16313368 Diblu cu expandare
-marimea 12

'2950716 Dibtu din lemn
6720948 Diblu din PVC cuD =8
mm

2
buc

buc
buc

kg
buc

buc
buc
buc
buc

buc

buc

kg

kg

buc
buc

buc
buc

3
8,00

2,01
201
1,43
12,00

27,00

0,16
0,66,
475
6,00
54,05
47,00
262,00

5§=3x4
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

L
129

130
131
132

133

136
157

138

139

140
141
142
143

144
145

146

147

148

149

150
151

L 152

153

154

1
20010008 Diblu DN6 cu surub
autofiletant
6313291 Diblu metalic cu
autofrezare pentru surub M 6
6719251 Diblu PVC marimea 1
nii-1030-75
.20028941 Dibiuri cu rozeta de
plastic si cui de metal
120029127 Diblurt cui
.polipropilena, batute, KI-PP
:120mm, 250buc. /cutie
120010078 Dibluri expandabile L=
135 mm
.20029122 Dibluri insurubate pt.
lemn si metal, STR-H 120mm,
100buc./cutie
7317232 Dicloretan cs. 17/73
14203894 Dispozitiv descarcare
tvas we (miner am +Hant+ghid+tija
16719093 Distantier din
:m.plasti.pt poz.arm.in beton
.pentru grinzi
7318710 Distantieri de rost din
‘PVC pentru placaje model m5
20019179 Doza
;7319010 Doza de ramificatie D
21/4
7319230 Doza pantzer din fonta
filet special tub.ipe d.16mm
17319242 Doza pantzer din fonta
filet special tub.ipe d.21mm
7319254 Doza pantzer din fonta
filet special tub.ipe d.29mm
17319280 Doza pentru aparate
pentru tuburi izolante usor
.protejate -aip
129041689 Dulap rasin.cl.b.gR =
128-58mmL = 3-3,5m laT = 16-
130cmiung tiv
2904406 Dutap rasinos tivit clasa
A gR=48mm lun G = 3,50ms
1942
12912427 Dulap stejar lung  tiv cl
/B gR = 80mm lun G = 2,00m s
8689
12961301 Dulapi de fag
‘impregnati pentry schela
12960448 Dutapi de rasinoase
15900700 Electrod sud.ol.nealiat
'8 1125/2 eddc 2
15900736 Electrod sud.ol.nealiat
s 1125/2 ed4c 4
:5901194 Electrod sud.otel s
1125/2 €43.2 D = 3,25mm inv.
r.2
12435857 Element rac gresie
‘neglz net albe s 150x 50x 8 C1
$5939

2
buc

buc
buc
buc

buc

buc

buc

kg
buc

buc

buc

buc_
buc

buc
buc
buc

buc

me

me

me

mc
me
kg
kg

kg

3
55,80

160,00
10,00
2.030,00

150,00

423,05
1'5'0',00'1-
i

410
3,00,
123,20

L

1.261,261

3,03
5,00
90,00,
108,’00‘;

3,00

5§=3x4

Pag 6



LISTA cuprinzand consumurife de resurse materiaie

0 1
155 20010475 Emulsie bituminoasa
PBCR
156 8202727 Energie electrica la
contor pentru consumatori forta
157 6202741 Energie electrica la
contor pentru lucrari de
censtructie-montaj
158 12451485 Etajera portelan tip
-€2.30 ab c¢1ni7186
168 8718493 Eticheta pantografiata
din masa piastica 3 mm 10 cmp
160 6719689 Eticheta tubulare PVC
161 {2400327 Faianta mapisa
'33.3x50 cm. kandi-b
162 120010098 Fereastra PVC
163 120010085 Fereastra PVC
{OCHIURI FIXE
164 ‘2100880 Filer de calcar tip
‘1,saci, s 539
185 6202557 Fluid de protectie p =
145 stas 12093-83
166 5904299 Flux {pasta decapanta)
:pt.lipirea cositorului nid 270-61*
167 |671675F Falie de polietitena
'gros= 3mm expandata cs-78
168 ‘671675F Folie de poiietilena
gros= 3mm expandata ¢s-78
169 120012530 Folie polimerica cu
ibule de aer
170 17322940 Fuior cinepa
171 6718392 Glaf din mase plastice
:pentru ferestre
172 20018837 Glet pentru exterior
173 20019446 Grund HASIT
iPutzgrund
174 '6100034 Grund miniu
‘anticoroziv g.351-4 stas 3097-80
175 [20029148 Grund rapid dé
|aderenta, ptr. suporturi
gNeabsorbante, int. si ext., fara
isolventi, Baumit SuperGRUND,
Iculoare galbena
176 120028939 Grund universal
177 15102636 Grup sanitar ecologic
178 7325046 Hartie absorbanta
179 {60014?2 Hartie slefuita uscata
icu en foi 23x30 gr 6 s1581
180 ;20029156 Hidroizolatie acrilica
imonocomponenta, ptr. Int.,
iimpermeabila, flexibila, fara
‘solventi, permeabila ia vapori,
iBaumit Baumacol PROOF,
iculoare galbena, 7kg/amb
181 6001666 Hirtie slef.usc.sticta foi
123x30 gr 25 $1581
182 6200341 Huila de forja
183 16200303 Huila scop. ener. mixta
gran. 0- 80 mm s 1931

" kwh

2
kg

kwh

buc
buc

buc
mp

mp
mp

3
11,06

81,60

3,53

214,50,

1.450,00,
4350,

0.10]

5=3x4
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

184
185

186

196
197

198

£ 199

1 2
2205630 Huma kg

5500718 Intrerupator cumpana buc
st.simbo! 0174 250 V 10a

bipolar

‘6501956 Intreupator automatcu  bug
-protectie diferentiala 1P 10A |
30mA
5501968 Intreupator automat cu i buc
-protectie diferentiala 1P 16A i
30mA

;5501970 Intreupator automat cu ~ buc
:protectie diferentiala 1P 32A

:300mA

) 12100830 Ipsos pentru constructi kg

tip A, saci, s 545/

120012910 Izolatie bituminoasa  + kg
111 B '
20012911 Izolatie bituminoasa kg
1K spezial Furol-Flex (lipire

‘polistiren)

3 120012582 Izolatie bituminoasa kg

:Dickbeschichtung 1K Standard
120012583 izolatie bituminoasa kg
Dickbeschichtung 2K Standard
2440482 Lavoar clasic alb cod buc
:795e8601

5 2438457 Lavoar cu elemente de  buc

‘sustinere pentru persoane cu
‘dizabilitati

5200409 Legatura simpla buc
:echipotentiala la linie 81-ep-2609
12958990 Lemn de foc foicase kg
itar | 1m livrabil din depozit

12901052 Lemn foc rasinoase tona
deseuri

12900888 Lemn rot cons rur coj mc
ifag | min 1m D sub min18cm

{84342

12900668 Lemn rot cons rurnec me
‘fag |'min tm D sub min18cm

184342
12060565 Lemne de foc kg
> 18521010 Liant imbinare placi kg
:gipscarton {5 kg/sac)
3 7327483 Lignolineum kg
4 '7327017 Magazie depozitare buc
materiale

20018635 Magma FireStop SBP kg
0

5 6621595 Manseta cauciuc pentru  bug

racordare teava spalare vas
closet . .
8000277 Material marunt %

5 17819201 Material marunt %

17801043 Material marunt %

7801035 Material marunt %
1 20010013 Material marunt %
7801065 Material marunt %

 (Diblu ,ipsos,etc. )

3
127,50
10,10

10,00
12,00
1 '00,
227,11|

99,75

£§=3x4
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0
213

214
215
216
217
218
219
220
221

222

223

224

1225

228

227

f
f

228

229

230

231
232

233
234
235
236
237

238

! 239

240

L 241

1
7801034 Material marunt
(ciment, nisip)
.20019129 Material marunt
{dibluri plastic, holsuruburi,
suruburi cu piulita, ipsos etc.)
8000702 Materiale de prindere
120027959 Membrana
‘anticondens 135 g strong sistem
itigla metalica rola (75mp)
120012522 Membrana
‘hidroizolanta
16305701 Mina curenta sau bara
‘prot.dr.din profile form.la rece
12101509 Mortar de ciment M100-
T
'2101121 Mortar de zidarie M 10
inisip s 1030
12101171 Mortar de zidarie M 50
151030
2101127 Mortar pentru tencuiala
-universala alba cu aplicare
manuala
6719477 Mufa polipropilena
‘avind diametrul 20 mm
6719478 Mufa polipropilena
‘avind diametrul 25 mm
6719479 Mufa polipropilena
‘avind diametrul 32 mm
6719480 Mufa polipropilena
-avind diametrul 40 mm
4123111 Nipiu fonta maleabila n8
8473 DN 15 1.2
2200812 Nisip cuartos de fagetul
[ierii spalat sort 3, stas 8511
2200575 Nisip sortat spalat de
Tiu si lacuri 0,0-3,0 mm
12200642 Nisip sortat spalat de
riu si facuri 3,0-7,06 mm
12206220 Nisip sortat nespalat
12200496 Nisip sortat nespalat de
irau si lacuri 0,0-1,0 mm
12200513 Nisip sortat nespalat de
'rau si lacuri 0,0-3,0 mm
:2200525 Nisip sortat nespalat de
rau si lacuri 0,0-7,0 mm
15884803 Nit cu cap semirotund
4x9 OL34 s 797
12508694 Oglinda geam tras
Islefuit
12506709 Oglinda inclinabila
pt.pers.cu dizabilitati
2000171 Otel beton profil neted
|OB 37 stas 438 D = 14mm
12000121 Otel beton profil neted
§OB 37 5438 D= 10mm
12000092 Otel beton profil neted
0B 37 5438 D = 8mm
12000030 Otel beton profil peted
/OB 37, stas 438D =6 ran

2
%

%
kg
mp
mp
m

mc
mc
mc

kg

mc
me

mc
mc

mc

mc

kg

buc

buc
kg

kg

\kg

kg

3

1,24
291,50,

121,20

0,84
2.0"30,00!’
214,0'05
60,00
34,00/
70,00
26,00
216,00
106

0,52

4

5=3x4
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0
242

243

244

245
246

247
248
249
250

251
252

253

254

259

260
261
262
263
264
265

266

267

268

1
2000028 Otel beton profil neted
OB 37-1 K stas 438 D =6mm
2000573 Otel beton profil
‘periodic BST500s5 438 D=
A6mm
15904512 Oxigen tehnic gazos
[imbuteliat stas 2031 clasa A
15102634 Pachet PSI
12928361 Panou cofraj astereala
:scind. ras.scurte subscurte
12928347 Panou de cofraj tip p
ifag g 15mm pentru pereti
120012528 Panouri parchet
ilaminat
6002150 Panza dubla pentru
fierastrau manual
14904299 Pasta decapanta pentru
lipit cpmb
120010014 Pasta imbinare
;294809’8 Pervaz baghete pentru
iusi cher.rasin. 32/19 mm.

16260743 Petrol distilat fip 0/200

inp-nid 767

12453859 Piedestal lavoar p1
‘portclan  alb ¢ .2ni 808
7309965 Piesa de separatie”
zincata

2200109 Pietris ciuruit nespalat
de riv 15-30 mm

7 2200068 Pietris ciuruit nespafat

ide riu 7-15 mm

3 17333951 Pinza nealbita de

‘bumbac  latime 0,90m stas
132249

‘6001965 Pinza pentru
islef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 40
foi 1582

'5840405 Piulita hexagonala
‘grosolana AM 6 gr.5 s 922
15840766 Piulita hexagonala
igrosolana BM 8 gr.5 s 922
5842972 Piulita hexagonala
‘speciala s 62180L 37 M 8
15840478 Piulita hexagonala
igrosclana A M 12 gr. 5, s 922
15842662 Piulita hexagonala M 6
1Zn

i5842?76 Piulita hexagonala
jsemiprecise M 16 gr. 5 s 4071
12404391 Placa cesarom
Eglazur.simp. alb2 40x40x6Bc.
|157813

120030719 Placa din vata
‘minerala bazaltica gros.150mm
,20010045 Placa GK 12,5
hidrofugata

12419432 Placa gresie mapisa
150x50 atlas-g

2
kg

kg

L

buc
mp

mp
mp

buc

buc

mc

mc

mp
mp

=

3
27,20

446,60

0,08

1,00!
4,35
064

10,000

16,00,
27,81
331,28
126,48,

186,40'

4

5=3x4
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

¢
270

271
| 272

273

279

280

281

282
283
284
285
286

287
288

289
290
291
292
293
204
295

. 298

1
6622020 Placa marsit M 25-
450x3,0 mm s 3498
‘2925412 Placa PFL dure
standard calii 1fn 1830x1700x86,0
mm, s 6986
20012942 Placa polistiren
‘extrudat Austrotherm XPS30, 10
icm gros.
20012942 Placa polistiren
‘extrudat XPS30, 10 cm gros.
20012943 Placa polistiren
extrudat XPS30, min.5 cm gros
18621650 Placa teh.cauciuc gar.f
Jins.tex.rez.pet tip. na 5 mm
‘bazaltica, gros.150mm
18000724 Piaci din ardezie sau
leternit

} 18527072 Placi gips-carton cu

jrez.sporita la foc 25 mm
1250/2000

8527030 Placi gips-carton
rezistente la foc gkf 12.5mm
1200/200

120028942 Plasa din fibra de
isticla 165 g/mp

‘20012552 Plasa fibra de sticia
‘pl.armare, rezistenta la mediu
alcaling, retea 4x4mm,

:gr.specif. 145g/m?, rola 50mp
12004268 Plase sudata pentru
‘B.A. din OL 37 tip 118G-296 S
1438/3-80

120012529 Plinta MDF

17334840 Plumb rafinat marca
'pb4 (pb tc2) 99,96

12453794 Port - hirtie portelan ha
=23-15 melania mono ¢.1
:4201169 Port - prosop alama cu
.un_brat de perete tip U 450mm
12205733 Praf de creta macinat
17335349 Prelucrare cherestea la
imasini de tamplarie

18535105 Profil (sina)
pt.prot.colturi p.gc 25/25/2500
{(aluminiu)

120010026 Profil CW 50 x 0,6 mm
18535040 Profil de contur uw
:50/0.6/4000 din otel galvanizat
8535011 Profil de structura CW
-50/0,8/2600mm, din otel
igalvanizat

120070036 Profil UW 50 x 0,6 mm
14501129 Racord alama turnata
filet ex t.d 1/2 toli (arm.nefer.)
'6713671 Racord fe polipropitena
ﬁDN 20 x 1/2 cod 64100303
‘6713671 Racord fe poliprapilena
‘DN 20 x 1/2 cod 641 00303r

2
kg

mc
mp
mp
mp
kg
mp
mp
mp
g

mp

buc

kg
buc
buc

kg
ora

m
buc

buc

buc

3 -
0,50

0,01
74,49

201,50
26,25
0,03
304,50
43,'93"

6,30

6,30

348,00.

3875

14,80
85,35
2,06
3,00
3,00

420
0,58

6,60

i
62,00
480
22,50
54,80
6.00
5,00

52.00

b=3x4
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0
297

298
299
300
301
302
303
304

305
306

307
308
309

310
311
312
313
314

315
316

317

318

323

1
6713703 Racord fe polipropilena
DN 40 x 11/4 cod 64100313
6713715 Racord fe polipropilena
.DN 50 x 11/2 cod 64100317
6704715 Racord flexibil 1/2"
6704693 Racord pentru tub
flexibil {(presetupal aparat) tip pftf
‘pentru tub cu Dn =18 mm
15709082 Radiator din otel tip
panou 22-H =600 siL = 1400
15709074 Radiator din otel tip
‘panou 22-H=600silL =600
5709076 Radiator din otel tip
panou 22- H =600 si L = 800
6719598 Rama vas closet
;poliprop cu capac si surub
ifluture
i7333680 Rebord de izolemn
16719515 Reductie din
‘polipropilena avind diametrul 25
X 20 mm
6719518 Reductie din
‘polipropilena avind diametrul 32
‘X 25 mm
6719519 Reductie din
,polipropilena avind diametrul 40
x20 mm
:6719521 Reductie din
ipolipropilena avind diametrul 40
% 32 mm
‘4201286 Rezervor we cap. 9
“itri s 2756
'2918770 Rigla fag cl.a
-abur.80/80-90/80mm,.1,8-2,5m
12906961 Rigla rasin.cu muchii
‘ascutite G = 28/48-96/96 L = 3-
'3,50m
‘4204175 Robinet cu inchidere
iﬂgﬁica cu maneta tip parghie D =
14501090 Rabinet de aerisire 1/2
14202232 Robinet golire 172
14204437 Robinet pentru radiator,
iretur, coltar cu D = 1/2
14204443 Robinet pentru radiator,
itl_.ll', coltarcu D = 1/2
‘4201949 Robinet rezerv. wc
‘alama 3/8 inaltime s2377
‘4201937 Robinet rezerv. wc am
'calt 3/8 semiinaltime 3 s2377
6621337 Saiba de cauciuc m3r
mm nf 202-70
5881291 Saiba gros.plata pentru
met M14 OL34 s 1388
‘5881344 Saiba gros.plata pentru
‘met M18 Ol 34 s 1388
5881241 Saiba gros.piata pentru
|metale M 10, OL 34, s1SST

2
buc

. buc

buc
buc

buc

buc
buc

buc

mc
buc

buc

buc ¢

buc

buc
mc

mc

bue

buc
buc
buc
buc
buc

buc

buc

kg
buc

buc

3
20,00

2,00

3,00
6,00

15,00
1,00,

6,00'

3,00

0,03
32,00,
i

|

24,00
20,00°
8,00

3,00

0,01

0,66

|
4
3,00!

22,00
22,00
22,00

22,00
3,000
3,'00;

12,00
0,02

16,00I

262,00,

5§=3x4
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

324

329
330

331

332

333

3341

335
336

337

341

342

345
346
347
348
349

1
5882105 Saiba plata pentru M&
zn
5882104 Saiba prec.plata pentru
metA M6 OL34 55200
5882142 Saiba prec.plata pentru
metA M 8 OL34 s 5200

7 20012947 Sapa de egalizare din

ibeton (dala flotanta)

3 7344235 Sapun pasta 38% acizi

.grasi pentru zugraveli

12453536 Sapuniera sa 2-15
(aparente) alb c.1 ni 544
/67194831 Saritura din
‘polipropilena avind diametrul
‘exterior 20 mm

13803142 Sarma moale obisnuita
:D=125mm, OL 32 s 889
13803233 Sarma moale obisnuita
‘D=2,5mm, OL 32, s 889
13805279 Sarma moale zincata D
i=0,8 mm, OL 32 5 889
16305658 Scara interioara
:chepeng

12960486 Scindura de rasinoase
12914217 Scindura fag.lungi
Iabur clegR=25mmL = 1,8-4m
T = 6 st 8689

129803830 Scindura rasin lunga
tivels C gR =24mm L = 3,00m
s 942

12903921 Scindura rasin lunga
tlv ¢clsD gR=18mmL =4.00m
s 942

2903995 Scindura rasin lunga
tiv els D gR =24mmL = 4,00m
5942

D 2904030 Scindura rasin lunga

tivels D gR=24mm L = 6,00m
18942

12903153 Scindura rasincase
‘geluite 10-20x80-120 mm

120031029 se va adauga finisajul

|conform unuia dintre art.
|CFBO1K sau CFBO1L sau
{CFBOTM (manopera cuprinsa in
jart.de baza)

16719691 Sfoara vinitin D 1
mm

‘4202761 Sifon alama pentru
lavoar 1 5 9611
14202979 Sifon fonta pardoseala
.combinat ies.lat. 2rac.d50 53680
14202931 Sifon fonta pardoseala
IS|mpIu ies.vert.d100 c.1 s3690
120012680 Silicon de etansare
'20028069 Sipca lemn 5x2,5 cm
‘3808037 Sirma ghimpata Zn D
= 2,24 mm s 1179-80

2
kg

kg
| kg
! mc
kg

buc

buc .

kg

kg

kg

buc

mc
mc

mc

mc

mg¢

m

siste

m

m
buc
buc
buc

I
m

kg

3
0,06

0,09
0,18
3,96
12,75
3,00

30,00
0,03
1,35
0,93
1,00
0,55
0,05
1,04
0,04
2,53

0,20

17 00!

0,00

1,00

1,80°
1.007,00'
77,25

§=3x4
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0
350

351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365

366

367

368

369

370

371

373

373

374

375

376

377

1
3803128 Sirma moeale obisnuita
D=1,12 OL32 5889
3803166 Sirma moale obisnuita
D=15 0OL32 s889

3805293 Sirma moale zincata D |

=1 OL32 s889

3805372 Sirma moale zincata D |

=2 0L32 s889

‘sud.si inc.sub flux  s12mocr1
13,25

‘6400338 Solutie de etansare
120010080 Spuma poliuretanica
120010081 Spuma siliconica
17346207 Stearina

120012960 Strat suport de beton
islab armat grosime 8 cm
20028033 Surub 4,8 x 35 sistem
tigla metalica

120010041 Surub autofiletant 5 x
125 mm

120010042 Surub autofiletant 5 x
'35 mm

15819951 Surub cap hexagonal
‘grosofan M 6x 259r.4.6s 920
15820170 Surub cap hexagonai
‘grosolan M 8x 30gr.48s 920
15820259 Surub cap hexagonal
‘grosolan M 8x 50gr.4.8s 920
5821667 Surub cap hexagonai
‘grosolan M 16x 50gr. 485
920

15829128 Surub cap inecat
:crestat sprec.m 6x 30 gr.4.8s
12571

15828744 Surub cil+a-fil .1636
iM 4 x 10 OL 35

15837655 Surub cifindric cu cap
icrestat M6x25mm zn

15836777 Surub cu cap inecat
crestat 13 x40f1s 1452
15836935 Surub cu cap inecat
icrestat 1 4 x30f1s 1452
5837161 Surub cu cap inecat
;'crestat | 5 x50f1s 1452
18558011 Surub montaj
'autofiletant 35mm/1000
superrapid

18558013 Surub montaj
rautofiletant 55mm/1000
‘superrapid

5827611 Surub pentru fundatii
‘grosolan AM 12x 250 gr. 4.8 s
12350

13602316 Tabla constr.mecanice
8901 1 x750x1500 OL 34-1n
13666879 Tabla din plumb § 490
ipb 98,86 3 x500

2
kg

i kg

kg
kg
kg
kg |
[
|
kg

mc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

buc
buc

buc
Eﬁ?:ﬁi'
buc
buc
buc

buc
buc
buc

kg

e

3
4,40

2,78
0,08
2,68
0,07:
032,
16,55
062!
0,12!
10,80,

|
1.590,00:
|
279,00°
806,00
92,00.
92,00
6,00,

16,00,
380,00

21,60

304,00]

132,00
132,00
i

4,00

70,05

0,30

Pag 14



LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0
378

379
380
381
382

383

| 391
392
393
394
395
396
397
398

399

400

1
3643700 Tabia zincata 52028
1 x1000x2000 OL 32-1N cal.1
3842665 Tabla zincata 0,5 mm
‘gros, 1000x2000 mm OL 32-1N
‘calitatea |
3643229 Tabla zincata 0,75 mm
lgros 1000x2000 mm OL 32-1N
-calitatea |
,3642598 Tabla zincata s2028
i0,50x 800x2000, OL 32-1N
calitatea |
7322265 Tablou de distributie
:pentru bransament cu sigurante
isist tip E2M
i7348970 Tabiou distributie tip
inchis cu 1ipiii 200a .
12205719 Tale macinat
s 11124

5 6716501 Teava din polipropilena

‘cu folie aluminiu (pp-al) DN = 20
mm

- 6716502 Teava din polipropilena

‘cu folie aluminiu (pp-al) DN = 25
mm
8716503 Teava din polipropilena
-cu folie aluminiu {pp-al) DN = 32
mm
6716504 Teava din polipropilena
‘cu folie aluminiu {pp-al) DN = 40
‘mm

9 6700248 Teava din PVC rigid tip

U 32x1,6 stas 6675/2

) 6700303 Teava din PVC rigid tip

U 110x2,2 stas 6675/2
13209231 Teava pentru constructii
fara sudura TR 20x1 /OLT 35
'$ 530/2

13209700 Teava pentru constructii
ifara sudura TR 25x 1 / OLT 35
is 530/2

;3210450 Teava pentru constructii
fara sudura TR 32x 1,5/ OLT 35
's 530/2

13211442 Teava pentru constructii
fara sudura TR 40x 2 FOLT 35
s 530/2

13336606 Teava plumb marca
pb3  scurgere  35x25 s
'671

13336383 Teava plumb marca

[pb99,96 presiune  18x4 s
671

13336395 Teava plumb marca
Ipb99,96 presiune  21x4 s
‘671

:20019452 Tencuiala decorativa
6719493 Teu din polipropilena
:avind diametrul 20 mm
'6719495 Teu din polipropilena
‘avind diametrul 32 mm r

2
kg
kg
kg
kg

buc
buc

1

kg
kg
kg
kg
buc

buc

3 -
0,45

3,00

i
0,40,

154,20

1,00
1,00
|
|

0,62 ]
|

103,00

4158

82,40
18,54

6,00
0,90,

8,00

8,00

3,60,

!
1.450,60;
51,00,

i

4,00

§=3x4
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 1

401 6719496 Teu din polipropilena
avind diametrul 40 mm

402 6719497 Teu din polipropilena
avind diametrul 50 mm

403 :6719901 Teu redus din
_polipropilena cu D = 25 - 20 - 25
‘mm

404 ‘6719902 Teu redus din
polipropilena cuD =32 -20-32
‘mm

405 120027947 Tigla metalica profil
iVKP 1 gros (mm})= 0,5 latime
:efectiv = 1190 Acoperire Anticato

406 (6704488 Tub izolat tipip.e.
{(pantzer) 16 stas 6990

407 /6704490 Tub izolat tipip.e.
{pantzer) 20 stas 6990

408 16704505 Tub izolat tip ip.e.
i(pantzer) 25 stas 6990

409 6717087 Tub din polipropilena,
;diametrul de 20 mm

410 16717088 Tub din polipropilena,
idiametrul de 25 mm

411 6717089 Tub din polipropilena,
idiametrul de 32 mm

412 16704270 Tub PVC flexibil DN
:8, stas 8399

413 6108945 Ulei de in sicativat
A.001-13 stas 16-80

414 |6201084 Ulei emulsionabil
‘pentru decofrare betoane stas
11382

415 16720308 Usa din profile PVC

416 2933354 Usa rasin ext 1c slum
[foaia cu tablii 2140x 984 $5333

417 6306496 Usa rezistente Ia foc tip
\REI 60

418 16306510 Usa rezistente la foc tip
IREI 90

419 2100701 Var pasta

420 12100713 Var pasta pentru
‘constructii tip 2

421 2445058 Vas closet persoane cu
dizabilitati

422 }2442?5'7‘ Vas closet portelan alb

423 120010050 Vata minerala 50 mm

424 i?SOBBQS Vata minerala fara liant
ivrac tip I 70 kg/mc

425 4203296 Ventil scurgere rezervor
‘we 1 1/4 alama rac 9610

426 ;20028943 Vopsea lavabila 2 :

St | |

427 6103294 Vopsea minium de i
‘plumb V 351-3 ntr 90-80

428 6200690 White spirit rafinat tip B
stas 44
;Véloare directa
:Recapitulatie

2
buc

buc

buc

buc

mp

kg

kg

mp
mp
mp
mp
me
me
buc
buc
mp
kg

buc

' kg

3
26,00

4,00

54,00‘;

48,00

304,75;

615,60,
'733,90'iE
2050
s1,soi
12,36

8,24

'C-!,'?}O?

0,05
779

29,85;

348

j
1,80
1,00!
0,18:

4

5§=3x4
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LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0 1 2 3 4 §=3x4 6 7

TOTAL lei
TOTAL euro

|

i

_!1 euro = lei , curs la data de o
. R Lo,

| Tntocmit, i 353‘&%‘4}‘;\\

/8 TRIoCcAD B
i, PROIECT :»}

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

Raport generat cu ISDP ,www.devlz_g._[p[ e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236,4?1_.(_]'0?




OBIECTIV: Renovare energetica moderata Primaria
Mileanca, loc. Mileanca, jud, Botosani

Beneficiar: COMUNA MILEANCA,

Proiectant: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

Executant:

Pag 1

C7c¢p - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect

Nr. | ) P
crt. [ Denumirea meseriei

1" {10251 Betonist
2 118 Duigher
3 1 0741 Dulgher constructii
"4 10742 Duigher coristructu 42
5 10821 Dulgher poduri
6 520856 Eiectrician
7 '20000285 Electrician cbriSlfdétﬁ
8 120351 Electrician post trafo
9 110900 Faiantar
10111141 Fierar beton
11 111321 Finisor terasamente
12 320546 Instalator
13 111551 Instalator electrician
14 11731 Instalator incalzire
15 31 Instalator incalzire centrala
16 11749 Instalator incalzire si gaze
17 32 instalator sanitar
18 |35 lpsosar
19 1320516 Izolator
20 {12231 Izolator hidrofug
21 {12230 izolator hidrofug 3
22 ;12391 Izolator fucrari specuale
| 23 {12300 Izolator termic
| 24 21451 Lacatus constructi metalice
. 25 ’2'1 461 Lacatus constructii metalice
| 26 121842 Lacatus mecanic intr.rep. 42
27 '12500 Montator pref beton
28 12651 Mozaicar
29 1 00 Muncitor calificat
30 ;’ 19900 Muncitor deserv.ctii montj.
31 §19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2
32 '19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22
33 78 Muncitor deservire
34 19931 Muncitor deservire constructii montaj
35 119921 Muncitor deservire constructii-montaj
36 29921 Muncitor deservire c-tii masini
37 119911 Muncitor deservire c-tii. montaj
38‘ 319731 Muncitor incarcare-descarcare materiale
39 LZ?Munc:tor necalificat
40 51 Parchetar
41 12742 Parchetar 42

Consumul
cu

manopera .

~{om/ore)-
2

35,92

79,72
209,06,

42, 00'

140,82.

1,49
1,62

1,45
178,47
51,69
16,04
6,59
1.083,43
19,58

17,29

748,87
80,26
170,00

22,13

75,39

6,56,
253,65

21,25,

0, 14;

7727
12,50

15,60:

173,45
631,47

98,72,

8,00,
649,24’
584,59

18,12
413,40
2,83
22,50
12,16
276,27
148,00
44,85

Tariful
mediu

-leilora-

3

Valoarea |

{exclusiv
TVA) Procentul
-lei-

4=2x3 &



LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

0
42

43
44
45
P
A7
48
49
50
51
52
53
54
55

-

1
12821 Pavator
19621 Sapator
13041 Sobar
20000001 Specialist montare gips carton
12700 Sudor electric
60191 Tamplar
‘20000114 Tehnician pentru sisteme de detectie
66100 Timplar
60142 Timplar 42
'61 Tinichigiu
113100 Tinichigiu sant
73 Zidar
20000117 Zidar tencurtor
13300 Zugrav vopsitor
20000120 Zugrav-vopsnor

‘Total ore manopera:

Valoare directa éléi
{Recapitulatie lei

TOTAL lei’
‘TOTAL ‘euro’

1euro = lei , curs la data de

Tntocmit,

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

86,44
367,11
19,08
26,35
32,47
86,41
0,45

21,38

22,40

235,32
66,51
442 67

89,89

162,00
- 106,00
7.896,58'

Raport generat ¢u ISDP , Www.devize.ro, e-mail; office@intersoft 1o, tel.: 0236.477.007

4=2x3
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OBIECTIV: Renovare energetica moderata Primaria
Mileanca, loc. Mileanca, jud. Botosani

Beneficlar: COMUNA MILEANCA

Proiectant: 5.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

Executant:

Pag 1

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

36
a7

cumulat pe proiect
Denumirea utilajului de constructii

1

12434 Aparat de sudura

13000 Aparat de suddra tip "coprax” 2204/50h2/700 w

7602 Aparat de tractiune (fiffor) 1,5

11320A Aparat de tractiune (tirfor) 1,5t

_3827 Aparat de zugravit actionat eiéctric 0,5kw

15603 Autocisterna de apa de 5-8 1 cu dispozitiv de stropire
5603 Autocistema de apa de 5-8 t cu Eiiéﬁbiifw de éfr?;ﬁifé
'4803 Autotaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t

j 1308A Automacara

6751 Automacara 5 tf, Hmax = 6,5m deschidere max= 5,5m
13312 Autdﬁ&rﬁba hidrautica de beton 40-60mc/h

;7301 Bob elevator mobil cu electromotor ded,5 kw

11467 Ciocan pneumatic de abataj

:4005 Compactor static autoprOp cu rulouri(valturi),r8-14;de 14ff

‘4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14:de 14f

- 13304 Electropompa monoetajata de joasa presiune pentru apa

115-30 kw

‘7680 Fierastrau mecanic (circular)

11919 Macara

‘6801 Macara capra actionata electric 5tf

'1964 Macara de fereastra ( 0,15 tf (0 0015 mn)
fsmz Macara de fereastra 0,15t

6702 Macara de fereastra 0, 15tf

117104 Macara pe pneun ‘cu brat cu zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb
6727 Macara plonler 0,5-0,75f

4036 Malaxor macanic de asfalt 300-10001

J3817’ Malaxor pentru mortar, actlonat electnc 2001
I2036 Malaxor pt.mortar

] '27609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm

11986 Masina de polizat electrica

11974 Motocompresor de aer,mabil joasa pres.,debit 4-5,9mc/min
2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,8 mc/min
4020 Piaca vibratoare cu motor ardere inferna 10cp 1600kgf
14019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650~
700kgf

21 21 Placa vibratoare de 650 kg, motor cu ardere interna 4,4-
'5,9 Kw, sub 10 CP

2211 Schela met. autoridic.cu 2 castele (i.max=12m,
‘h.max=31m)

2210 Schela metaiica tubulara s=640 mp g=13,5t

4029 Topitor de bitum tractat {exclus tractorul) pana la 5001

Ore de
functionar
e

2 ;
5,0"0'j
12,33
12,60!
0,05

077;

0,51
1,12,
2,55
1,10

0,30

0,29
485
547

3.40

105,00

5,48

104,50

600,00,

0,08

{exclusiv
TVA)
-leifora-
3

Valoarea
(exclusiv
TVA)
-lei-

4=2x3



LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

0
38

1 2

39 20000001 Utilaj de ridicat

40 ‘2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj

41 2425 Utilgj de ridicat pt. lucrari de finisaj

42 3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5

;Total ore utilaje: 995,48
Valoare directa lei
Recapitulatie lei
'TOTAL loi
.TOTAL euro
1 euro = lei , curs la data de
intocmit,

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.

'Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

2300 Topitor de bitum tractat, cu capacitate de 500-1000 | 1,64

Pag 2

4=2x3
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OBIECTIV: Renovare energetica moderata Primaria
Mileanca, loc. Mileanca, Jud. Botosani

Beneficiar: COMUNA MILEANCA

Proiectant: S.C. TRIOCCAD PROIECT §.R.L.

Executant:

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumuiat pe proiect

! J' Tariful
! ' ;  unitar Valoarea
Nr. . Tone | Km Orede | {exclusiv (exclusiv
crt. | Tipul de transport tran- par- functio- TVA) TVA)
" - sportate | cursi . nare | .. on -lei-
0 | - 1 2 3 4 5 6=2x3x6
Transport rutier
1" ;TRAOBA15 Transportul rutier al betonului- 66,48 15,00 0,30°
imortarului cu autobetoniera pe distanta de | |
_if5km — |
2 TRAGMA15 Transportul rutier al '3'89,16‘5 15,00 0,30°

‘materialelor de constructii cu i

:autobasculanta pe distanta de 15 km ‘,

3 TRAO2A10 Transportul rutiér al 25,000 10,00 0,20

:materialelor de constructii cu autocarosata :

:pe distanta de 10 km _ _ i

4 TRAO02A15 Transportul rutier al 119,01 15,00 0,30

‘materialelor de constructii cu autocarosata ' i

:pe distanta de 15 km _-

5 TRAD2A15P Transportul rutier al 0,55 15,00 030

imaterialelor usoare cu autocamionul pe

'distanta de 15 km ! : j

6 TRAO1A15 Transportul rutier 10,000 15,00 0,30

‘al...materialelor,semifabricatelor cu :
-autobasculanta pe dist.= 15 km. '

Valoars dirécia tei
‘Recapitulatie lei
i TOTAL lei
TOTAL euro
1euro= lei , curs la data de
Tntocmit,

S.C. TRIOCAD PROIECTS.RL |

“Raport generat cu ISDP , www.dévize.ro, e-mait: office@intersoft ro, tel.: 0236 477.007
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FATADA PRINCIPALA

Factori de incadrare a amplasamentului: - B -
Verificator / Expert Nu Referat / Expertiza nr. / D&g&f‘ g S rme L
- Acceleratia gravitationald a terenului (P100-1/2013):  a,=0,15g; —— '\_'\_'; R g BENEFICIAR: COM[_WAMSJQA- 2
- Perioada de colt (P100-1/2013): T.=0,7s; e e N\ % a2 ‘ JUDETUL BOTOSANI Prnes
- Valoarea incarcarii din zapada (CR-1-1-3-2012): Sy = 2,5 kN/m?; S L A D aRT SR.L Proect [T PROTECT: 302033
- Coeficientul global de transfer termic (C 107-2005):  Zona IV: Ge,=-21 °C; e-mail: cadproiect@yahoo.com, C U1 35349535 tel 0756/753 889, Renovare energetic m a0 primaria Mileanca, Loc
- Presiunea de referintd a véantului (CR 1-1-4/2012): qu = 0,7 kPa; Mileanca, Jud_gmni "
- Adancimea de inghet (STAS 6054/77): H; = 100+110 cm; Specificatie it ™ P
- : Scara: Amplalsament: . . P.Th +
Categorii si clase de incadrarea ale cladirii: SEF PROIECT Ing. Patragcu Laurentiu %ﬁi\l}}’pﬁ 17100 | Loc. Mileanca,Sir. Principala, Nr. 88, Judeful Botogani DE+CS,

. . RELEVAT Arh. B.-N Brindusescu TITLUL PLANSE!
- Clasa de importanta (P100-1/2013): I11 - clidiri de tip curent; %—«q Data: L PL
- Categoria de importanta (HG 766/1997): "C" - normali; DESENAT Arh. B.-N BﬁnduM l 2023 PLAN PARTER - SITUATIE EXISTENTA
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Factori de incadrare a amplasamentului:

| = Acceleratia gravitationald a terenului (P100-1/2013):
- Perioada de colt (P100-1/2013):
- Valoarea incéarcarii din zapada (CR-1-1-3-2012):
- Coeficientul global de transfer termic (C 107-2005):
- Presiunea de referinta a vantului (CR 1-1-4/2012):
- Adéancimea de inghet (STAS 6054/77):

Categorii si clase de incadrarea ale cladirii:

- Clasa de importanta (P100-1/2013):
- Categoria de importanta (HG 766/1997):
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a,=0,15¢g;
T.=0,7s;
Sk = 2,5 kN/m?;
Zona IV: Be,=-21 °C;
gy = 0,7 kPa;
;= 100=-110 cm;

I11 - cliidiri de tip curent;
"C" - normali;
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Legendi:

NR. 09655
NR. 09736

:l - Perete din zidarie de cardmida plina

Ea - Stalp din beton armat

- Trotuar din beton

Verificator / Expert Semnitura ‘erinta Referat / Expertiza nr. / Data
T I——— AL ‘. BENEFICIAR: SI(}?)A}E{[NU}: h;g'[l":()Aslj\CN‘t\[
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L. Triocad B 33;:)‘!:]3:3
Adresa; Str. Gavriil Musicescu, Nr. 5, BI. 7A, Et. Mezanin ' Proiect TITLU PROIECT:
e-mail: cadproiect/@yahoo.com, C U1 35349535; tel: 0756/753.889. % Renovare enierzetics moderts Pririaria Mileanta, Loc.
' Mileanca, Jud. Botosani

Specificatie Nume Semniitura o

e 1 Scara: Amplasament: Pl '?ﬁa+
SEF PROIECT Ing. Patrascu Laurentiu ED\J\@ G 1/100 Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judeful Botosani D.E-.+ é‘..S.
RELEVAT Arh. B.-N Brindusescu TITLUL PLANSEL

Data:

DESENAT Arh. B.-N Brindusese —1\ \ 2023 PLAN ETAJ | - SITUATIE EXISTENTA -
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Factori de incadrare a amplasamentului:

- Acceleratia gravitationald a terenului (P100-1/2013):

- Perioada de colt (P100-1/2013):

- Valoarea incarcarii din zapada (CR-1-1-3-2012):

- Coeficientul global de transfer termic (C 107-2005):
- Presiunea de referinta a vantului (CR 1-1-4/2012):

- Adancimea de inghet (STAS 6054/77):

Categorii si clase de incadrarea ale cladirii:

- Clasa de importanta (P100-1/2013):
- Categoria de importanta (HG 766/1997):
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Verificator / Expert bem\étﬁ% Cerinta Referat / Expertiza nr. / Data
;s=([)',:75 g - vl / M BENEFICIAR: COMUNA MILEANCA,
=0,/ 8 x = i
Ledls 4”“—%"‘“‘5."0 TR S.RL. ok JUDETUL BOTOSANI B
” ’ Adresa: Str. Gavriil Musicescu, Nr. 5, Bl 7A, Et. Mezanin I Proiect T 302023
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SEF PROIECT Ing. Patrascu Laurentiu {ﬁ\{,\ W 1/100 Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judeful Botosani P.Th+
(A D.E+C.S.
I1I - clidiri de tip curent; RELEVAT Arh. B.-N Brindusescu P TITLULPLANGEL
nen . I5: Data: i
normali; DESENAT Arh. B.-N Brinduses | ’ 2023 PLAN INVELITOARE - SITUATIE EXISTENTA -
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FATADA PRINCIPALA

Factori de incadrare a amplasamentului:

Verificator / Expert Referat / Expertiza nr. / Data

w T 5 BENEFICIAR: COMUNA MILEANCA,

- Acceleratia gravitationala a terenului (P100-1/2013):  a,=0,15g; ks ioctant canerd ‘\ S e
- Perioada de colt (P100-1/2013): T.=0,7s; S.C. TRIOCAD PRC\)IECT SR.L Tt JUDETUL BOTOSANI —
- Valoarea incdrearii din zapada (CR-1-1-3-2012): Si=2,5 kN/m% Adresa: Str. Gavriil Musicescu, Nr. 5, Bl 74 Ft Mezanin |\ Profect  TITLU PROIECT: 072023
- ]()Iw,ﬁciemgl gl(}bq] f;: zrags{‘ell' lF?glilc {CI IE;EJZIOZO)S): qunaOI;’l:‘ f:::" =-21°C; e-mail: cadproiect@yahoo.com, C,U.I, 35349535, tel: 0756/753.889; \ Rerkoian: eneratie mioderspl Pimaria Mikonca; Loc
- Fresiunea de reierinta a vantuiul =)= : h= U, 3 L Mueancapjud‘ Bo{asam
- Addncimea de inghet (STAS 6054/77): H; = 100+110 ¢m; Specificaic Nume Shmpktira . _— Baga:
Seara: plasament:
» SE 1CT it Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judetul Botogani P.Th.+
Categorii si clase de incadrarea ale cladirii: SEF PROIECT Ing. Patrascu Laurentiu ggmm\, 1/100 cipal Judeful Botosan BELCA

. PROIECTAT Arh. B.-N Brindusescu TITLUL PLANSE]
- Clasa de importanta (P100-1/2013): III - cladiri de tip curent; Data: '
- Categoria de importanta (HG 766/1997): "C" - normali; DESENAT Arh. B.-N Brindu;;esuufrl' / 2023 PLAN PARTER - SITUATIE PROPUSA
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Sectiune

Factori de incadrare a amplasamentului:

- Acceleratia gravitationala a terenului (P100-1/2013):
- Perioada de colt (P100-1/2013):

- Valoarea incércarii din zipada (CR-1-1-3-2012):

- Coeficientul global de transfer termic (C 107-2005):
- Presiunea de referinta a vantului (CR 1-1-4/2012):

- Adancimea de inghet (STAS 6054/77):

a,=0,15g;

T.=0,7s;

Sk i 2‘5 kN:‘mz;

Zona 1V: Ge¢, =-21 °C;
qr= 0,7 kPa;

H; = 100110 cm:

Categorii i clase de incadrarea ale cladirii:

111 - cladiri de tip curent;
"C" - normali;

- Clasa de importanta (P100-1/2013):
- Categoria de importanta (HG 766/1997):
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PRINCIPALA
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Verificator / Expert

Nume

Referat / Expertiza nr. / Data

brcieitint.cencral: BENEFICIAR: COMUNA MILEANCA.
S.C. TRIOCAD PRO}ECT s RL. Triocad ILDETUL8OTOSN Pr.or.:
Adresa: Str. Gavriil Musicescu, Nr. 5, Bl 7A, EL Mezanin ||, Proiect TITLU PROIECT: 30/2023
e-mail: cadprotect@yahoo.com, C.U1 35349535; tel: 0756/753 889, \ ——— :;i mode et Bt Mo, oc:
- Mileanca, Jud. Botosani '
Specificatic Nume Semnatura Geriis
Scara: Amplasament: Faza:
SEF PROIECT Ing. Patrascu Laurentiu %\g@'\ 1/100 Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judeul Botosani " l;.Th:b
E+C.8,
PROIECTAT Arh. B.-N Brindusescu TITLUL PLANSEL
Data:
DESENAT Arh. B.-N Brindusesoa=— | \ 2023 PLAN ETAJ I - SITUATIE PROPUSA -
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Factori de incadrare a amplasamentului: FATADA PRINCIPALA1 = -
Verificator / Expert

Referat / Expertiza nr. / Data

- Acceleratia gravitationala a terenului (P100-1/2013):  a, = 0,15 g; broi I . 3 = BENEFICIAR: (.;SI\DAENt hg%lEngNﬁ’

~Plerlanda 8 colf (PIUD-LZRI A =T W S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L. JULBOTR P

- Valoarea incircdrii din zapada (CR-1-1-3-2012): Sk = 2,5 kN/m?%; Adresa: Str. Gavriil Musiceseu, Nr. 5. BE-7A Et. Mezanin | Proiect TITLU PROIECT: 3012023

- Coeficientul global de transfer termic (C 107-2005): Zona IV: B¢, =-21 °C; e-mail: cadproiect@yahoo.com. C.ULL 35349535 tel: 0756/753.889; g \ Rinovare enerpeti mode caté Primaria Mileanca, Loc.

- Presiunea de referintd a véntului (CR 1-1-4/2012): qr = 0,7 kPa; ' Mileanca, Jud. gmni

- Adéncimea de inghet (STAS 6054/77): H; = 100+110 cm: Specificaie Nume SEfmEird Faza:
; Scara: Amplasament: o

_Categorii si clase de incadrarea ale cladirii: SEF PROIECT Ing. Patrascu Laurentiu W 1/100 | Loc Mileanca, Str. Principala, Nr, 88, Judeful Botosani Dl]’z-’l;hgs

- Clasa de importanta (P100-1/2013): 111 - cldiri de tip curent; PROIECTAT Arh. B.-N Brindugescu G Data. | PTLUL PLANSE

- Categoria de importanta (HG 766/1997): "C" - normali; DESENAT Arh. B.-N Bﬁndusesc%'f/‘ } 2023 PLAN INVELITOARE - SITUATIE PROPUSA
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NOTA:

Inalfimile golurilor de usi i inalfimile pentru parapetii golurilor de fereastrd sunt
calculate de la cota pardoselii finite, reprezentata pe plansa drept cota £ 0.00.

D
i
/

Verificator / Expert Nume ;5 TRIOCAD -.\‘ Séth Cerinta Referat / Expertiza nr. / Data
—— Wt o SBE & *)) BENEFICIAR: COMUNA MILEANCA,
4 i i . \ i W\ ) non . A r s ! .
| Factori de incadrare a amplasamentulu: S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L. Triocad JUDETUL BOTOSANI Prar.:
| - Accelerati P {(P100-1/2013): it B Adresa: Str. Gavriil Musicesou. Nr. 5. BL 7A:Mun.-fasi. Jud Tasi Proiect A 3072023
Kl {,“‘2,‘3,‘}.‘:,‘!1'.33,‘:}.""“‘“"" i W e-mail. cadproiect@yahoo.com. C.UL 35349535, tel: 0756/753 889 TITLU PROIECT:
= Perioaty Ce Ol {122 C ¥ ; Renovare energetica moderaté Primaria Mileanca, Loc.
- Valoarea incarcarn din zapada (CR-1-1-3-2012). S, = 2,5 kN/m?; Mileanca, Jud. ni
- Coeficientul global de transfer termic (C 107-2005); Zona IV: B¢, =-21°C; ¥ Botosa
- Presiunea de referintd a vintului (CR 1-1-4/2012); qr=0,7 kPa; Specificatie Nume Semnitura Faza:
- Adancimea de inghe (STAS 6054/77): H; = 100+110 cm; Scara: AmpMent o . P.Th+
SEF PROIECT Ing. Patrascu Laurentiu U%J I I~ 1/100 Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judeful Botogani D [ N C S
Categorii 5i clase de incadrarea ale cladirii; Lt oo,

PROIECTAT Arh, B.-N Brindusescu TITLUL PLANSEI
- Clasa de importanta (P100-1/2013): 11 - cladiri de tip curent; }/J\H s UL
- Categoria de importanta (HG 766/1997): "C" - normal; DESENAT Arh. B.-N BﬁndusesM ) 2023 SECTIUNE TRANSVERSALA -

SITUATIE EXISTENTA/PROPUSA
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LEGENDA:

- Invelitoare din tigla metalica de tip Lindab

- Jgheab din tabla vopsita in cimp electrostatic
- Burlan din tabla vopsita in camp electrostatic
[4] - Tamplarie termopan

IEI - Tencuiala decorativi

- Tencuiald decorativa pentru soclu

- Trotuar perimetral din beton sclivisit

| +5.

PARTER

PROPUSA

)A PRINCIPALA - SITUATIE

1010y’

Factori de incadrare

- Acceleragia gravitajionala a terenului (P100-1/2013).
Te=0,7s5;

- Pericada de col (P100-1/2013):

- Valoarea incarcarii din zapadd (CR-1-1-3-2012):
- Coeficientul global de transfer termic (C 107-2005)
- Presiunea de referingd a vintului (CR 1-1-4/2012):

asamentului:

- Addncimea de inghe} (STAS 6054/77):

Categorii si clase de incadrarea ale

- Clasa de importanta (P100-

1/2013):

- Categoria de importangd (HG 766/1997):

ag=015g;

8, =25 kN/m?;

Zona 1V: e, = -21°C;
qy = 0,7 kPa;

H; = 100110 cm;

111 - clidiri de tip curent;
"C" - normali;

+9.50

+2.90

PARTER

Verificator / Expert

Nume

Referat / Expertiza nr. / Data

——T_ BENEFICIAR: COMUNA MILEANCA,
S.C. TRIOCAD PROIECT SR.L. Triocad JUBEIULECIGRANT Prau:
Adresa; Str. Gavriil Musicescu, Nr. 5, Bl 7A. Mun. Tasi, Jud, Tasi Proiect 3 = 302023
g : : % TITLU PROIECT:
e-mail: cad, ([@yahoo.com, C.U 1 3534 el 889, g o
e-mai project(dly: com, C.UL 35349535; tel: 0756/753 88 Renovare energetici moderath Primaria Mileanca; Loc.
Mileanca, Jud. Botosani
Specificaie Nume Semnitura 7a:
= - Scara: Amplasament: ) : ’?T'Ia +
SEF PROIECT Ing. Patragcu Laurentiu ﬁhx 17100 Loe Mieanc, S Prncpala N 88 JudeilBotosn DE+C.S,
PROIECTAT Arh. B.-N Brindusescu ?/‘»\ - TITLUL PLANSE]
DESENAT Arh. B.-N Brindusescg___/.’:: I ' 2023 FATADA PRINCIPALA -

SITUATIE EXISTENTA/PROPUSA
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LEGENDA:

[L] - invelitoare din tigli metalica de tip Lindab

- Jgheab din tabla vopsita in cimp electrostatic

- Burlan din tabla vopsita in cdmp electrostatic
- Témplarie termopan

- Tencuiala decorativa

- Tencuiala decorativi pentru soclu

- Trotuar perimetral din beton sclivisit

lui (P100-1/2013)

- Valoarea incarcarii din zipada (CR-1-1-3-2012):

- Coeficientul global de transfer termic (C 107-2005):
- Presiunea de referintd a vantului (CR 1-1-4/2012):

- Adancimea de inghel (STAS 6054/77).

- Clasa de importantd (P100-1/2013):
- Categoria de importanga (HG 766/1997).

PARTER PARTER

{94

-1.10

a,= 0158

8. =25 kN/m?;

Zona 1V: ¢, =-21 °C;
qs= 0,7 kPa;

H; = 100+110 cm;

111 - clidiri de tip curent;
"C" - normalii;

+9.50
+8.90

FATADA POSTERIOARA -
SITUATIE PROPUSA
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NOTA
{naltimile golurilor de usi si inaltimile pentru parapefii golurilor de fereastra sunt
culate de la cota pardoselii finite, reprezentata pe plansd drept cota & 0.00.
Verificator / Expert Nume %nﬁ% }'ﬁerin{a Referat / Expertiza nr. / Data
— NG ‘\fy BENEFICIAR: COMUNA MILEANCA,

IECTS.R.L.

JUDETUL BOTOSANI

SITUATIE EXISTENTA/PROPUSA

S.C. TRIOCAD PRO Triocad Pr.nr.:
Adresa; Str. Gavriil Musicescu, Nr. 5, Bl 7A. Mun. lasi, Jud. lasi Protect TITLU PROIECT: 3072023
il: cadproiect(@yahoo. UL 5: tel: 88O: : Eil 5
e-mail projectay: com, C.UL 35349535; tel: 0756/753.889 R Priisria Miancs; Loc
Mileanca, Jud. Botosani
Specificatie Nume Semndtura Faza:
Scara; Amplasament: P.Th+
SEF PROIECT Ing. Patraseu Laurentiu ﬁ&\ 1/100 | Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judeful Botogani T
PROIECTAT Arh. B.-N Brindusescu TITLUL PLANSEL
—== Data: '
DESENAT Arh. B.-N Brindusescu- 2023 FATADA POSTERIORA -




FATADA LATERAL STANGA -

. [ FATADA LATERAL STA
SITUATIE EXISTENTA

SITUATIE PROPUS
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LEGENDA: NOTA: ,«‘j\\_D/" \@f& o/ |
~ o - - 1.4 il
II' - Invelitoare din tigld metalica de tip Lindab . % ﬁ}' _iﬁ . %@11 -
- Jgheab din tabla vopsita in camp electrostatic ate de la cota pardoselii finite® ept cota 1 0.00.
gh pardoselii finite o8 ElALL
- Burlan din tabld vopsitd in cimp electrostatic (53
- Tamplarie termopan > SN \ —
[E] - Tencuiala decorativa Verificator / Expert Nume {|© PROECT Semn&thﬁ( \5" Referat / Expertiza nr. / Data
< T v N R ; !
- Tencuiald decorativi pentru soclu Prolectant general: Ry SeBals Y W FRRREIEHER: EggigNihgg{S;CN/}
o incad 1 tului b 3 59
- Trotuar perimetral din beton sclivisit KA AR e S.C. TR IOC A D PROIECT:S. R JL: Triocad 1L 35:21:;'23
- Accelerafia gravitaionald a terenului (P100-1/2013); a,=0,15g; J'\i’il:L‘lsa: Str. IG'&\"ITII| Musicescu, Nr, 5, BL 7A, Mun, IIRSI, J_I.Id. Tasi Profect TITLU PROIECT:
- Perioada de colf (P100-112013) T.=07s coomait acpieiay PR, KL 00N B oo 300 Renovare energetici moderats Primaria Mileanca, Loc
- Valoarea incarcarii din zapada (CR-1-1-3-2012). Sy = 2,5 kN/m?; Mileanca, Jud. Botosani 2
- Coeficientul global de transfer termic (C 107-2005): Zona 1V: B¢, =-21°C; , Jud.
- Presiunea de referinga a vantului (CR 1-1-4/2012): qy = 0,7 kPa; Specificatie Nume Semnatura Faza:
- Adincimea de inghej (STAS 6054/77): H; = 100+110 em; Scara: Amplasament: Pk
SEF PROIECT Ing. Patrascu Laurentiu Eq i 17100 | Loc. Mileanca, St Principala, Nr. 88, Judeful Botogani DEA4CS
PROIECTAT Arh. B.-N Brindusescu . NSEL
- Clasa de importania (P100-1/2013): 111 - clidiri de tip curent; ;”:’l’M Siatas: || TPRRRANGEE
- Categoria de importanta (HG 766/1997): "C" - normala; DESENAT Arh. B.-N Brindusescu 2023 FATADA LATERAL STANGA -
SITUATIE EXISTENTA/PROPUSA
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- invelitoare din tigla metalica de tip Lindab

- Jgheab din tabla vopsitd in camp electrostatic
- Burlan din tabla vopsitd in cimp electrostatic
- Tamplérie termopan

- Tencuiala decorativa

- Tencuiala decorativa pentru soclu

- Trotuar perimetral din beton sclivisit

Factori de incadrare a amplasamentului;

- Acceleratia gravitafionala a terenului (P100-1/2013):
- Perioada de coly (P100-1/2013):

- Valoarea incdrcarii din zdpada (CR-1-1-3-2012):
- Coeficientul global de transfer termic (C 107-2005):
- Presiunea de referingd a vantului (CR 1-1-4/2012).

- Addncimea de inghej (STAS 6054/77);

Categorii si clase de incadrarea ale cladini;

- Clasa de importan{a (P100-1/2013 )
- Categoria de importantd (HG 766/1997):

FATADA LATERAL DREAPTA -

SITUATIE PROPUSA
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T.=0,7s;

a,=0,15g;

8, = 2,5 kN/m?;

Zona 1V: Oe, =-21°C;
qu= 0.7 kPa;

H;= 100=110 cm;

111 - cliidiri de tip curent;
"C" - normalii;

+2.90

Verificator / Expert Nume Semnarur}\ eringa Referat / Expertiza nr. / Data
T s i BENEFICIAR: COMUNA MILEANCA,

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L. 8 Triocaa JUDETULBOTORAN] Pra.:
Adresa: Str. Gavriil Musicescu, Nr. 5, Bl 7A, Mun, Fasi, Jud. lasi Proiect T . 0/202
e-mail: cadproiect@yahoo.com, CU 1 35349535;11&: 3?5&753,3;39-, A e TITLU PROIECT: o

\ Renovare energeticd moderata Primaria Mileanca, Loc.
Mileanca, Jud. Botosani

Specificatie Nume Semnitura ‘aza:

/m Scara: Amplasament: Fl ,ﬁ_la;_
SEF PROIECT Ing. Patrascu Laurentiu %5 S 1/100 | Loc Mileanca, St Principala, Nr. 88, Judejul Botosani DE+CS
PROIECTAT Arh. B.-N Brindusescu s ,?,_m-\ . T AN |

= . ata:

DESENAT Arh. B.-N Brindusescl.l.a_.“"'ff 2023 FATADA LATERAL DREAPTA -

SITUATIE EXISTENTA/PROPUSA
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NOTA:

\
- inainte de executie se vor verifica dimensiunile go, iior ]
- caracteristicile usilor si a sistemelor de inchidere si
proiectantul si beneficiarul

.'- i Py
N T

T

INALTIME | LATIME ARIE
‘ DIMENSIUNI | — -— —
1,25 1.50 | 1,87 mp
T TOC PROFIL PVC
MATERIALE | TABLIE v
== | 3 FOI DE STICI.A TERMO-FONOIZOLANTA
VITRA]  |LOW-E CLEAR, SECURIZATA CU GROSIMEA
| FOIL INTRE 4-10 mm_
2 PANOURI CU DESCHIDERE DUBLA SPRE INTERIO)
DESCRIERE | OSCILOBATANTE, CU FERONERIE DE INALTA CALITA E
PANOURILE AUMIN. 5 CAMERE 1ZO1LATOARE CU Uy
0.76W/m? STADANCIME CONSTRUCTIVA DE MIN, 80 m
POZITIONARE

BUC/SENS

ARIE

DIMENSIUNI
0,55 0.55 ‘ 0,30 mp
TOC PROFIL PVC
MATERIALE | TABLIE 2
3 FOT DE STICLA TERMO-FONOIZOLANTA |
VITRA]  |LOW-E CLEAR. SECURIZATA CU GROSIMEA
| FOI INTRE 4-10 m
osé?ﬂé"é’&"rk%%%%@E?EPHE'&%&E?X%‘TE‘?T RIE,
DESCRIERE | “SANGURILE AU MIN. 5 C AMERE 1201 ATOARS 25 Uy >
0.76Wms ST ADARCIVE COTERE 1ZOLATOA MIN. 80 1
POZITIONARE

BUC/SENS

2D | NR. TOTAL 2

INALTIME | LATIME ‘ ARIE
DIMENSIUNI | i
0.60 1.45 | 0.87 mp
TOC PROFIL PVC
MATERIALE TABLIE -
. - 3FOIDE STICLA TERMO-FONOIZOLANTA
VITRAJ  |LOW-E CLEAR, SECURIZATA CU GROSIMEA
FOITINTRE 4-10 mm N
1 PANOU LU DESCHIDERE SIMPLA SPRE INTERIOR
DESCRIERE CU H:RO INE Rhlf DE INALTA CALI

PANOU% AMERE IZOLATOARE LU Uy >
0,76W/m? SI ADANCIME CONSTRUCT! IVA DE MIn. 80 mm

P13; P17; P18; P19: P20: E14; E15; E16

-5 -D NR. TOTAL 1

sunl,bm

on ia tamplariilor vor fi de caracter manufacturat
yggl rebuie definitivate inainte de productie impreuna cu

%Q'

Verificator / Expert Nume'._' 1

Semnmué\ /@ﬁfa

Referat / Expertizé nr. / Data

Proiectant general:
S.C. TRIOCAD PROIE‘,CT SR

Adresa: Str. Gavnil Musicescu, Nr. 5, Mezanin, Bl TA, Jud. lasi
e=mail: cadproiect@yahoo.com, C.UL 35349535. tel: 1756/753.889:

..-.:v

3

BENEFICIAR:  COMUNA MILEANCA,
JUDETUL BOTOSANI B
TITLU PROIECT: 302023
Renovare energetici moderats Primaria Mileanca, Loc.
Mileanca, Jud. Botosani
Faza:
Amplasament: P.Th. +
Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judeful Botosani DDE +
CHi

Specificatie Nume Semnatura
- Scara;
SEF PROIECT Ing. Patrascu Laurentiu {’  Ja -y 1/50
[]
PROIECTAT Arh. B.-N Brindusescu %/“W\ Dt
|-
DESENAT Arh. B.-N Brindusesct% 2023

TITLUL PLANSEL
TABLOU DE TAMPLARIE - FERESTRE




 MARCA |

INALTIME
DIMENSIUNI -

MATERIALE TABLIE -

i | 3 FOI DE STICLA TERMO-FONOIZOLANTA
i VITRAJ  |LOW-E CLEAR, SECURIZATA CU GROSIMEA
ERTG“\M\__ _ FOIT INTRE 4-10 mm
AN [PANOU EIX. CU FERONERIE DE INALTA CALITATE,
PANOURILE AUMIN. 5 CAMERE IZOLATOARE CU Uy >

0,76 W/m~ SI ADANC ME CONSTRUCTIVA DE MIN. 80 mm,
PREVAZUTE CU OBLOANE RULANTE DE EXTERIOR

ARIE

1.95 1.45 | 2,83 mp
- = 1
TOC PROFIL PVC
TABLIE -

1.95

3 FOI DE STICLA TERMO-FONOIZOLANTA
VITRAJ  |LOW-E CLEAR, SECURIZATA CU GROSIMEA
| FOIINTRE 4-10 m

2 PANOURI CU DESCHIDERE DUBLA SPRE INTERJOBI,
OSCIIDBATANT'E CU FERONERIE DE INALTA CALITATE,
PANOURILE AU MIN. 3 CAMERE IZOLATOARE CU
0, 76me2 ST ADANCIME CONSTRUCTIVA DE MIN, so

48 40| R TOTAL ‘ 4
INALTIME | LATIME ARIE
1,00 1,00 | 1,00 m]_J
TOC _ PROFIL PVC
TABLIE 2 -
3FOL DESTICLA TERMO-FONOIZOLANTA

VITRAJ  [LOW-E CLEAR, SECURIZATA CU GROSIMEA
| Fdl NTRE 4 10 mm

FIX, CU l:: RONERIE DE INALTA CALITATE,

PA‘NOUE{I EAUMIN. 5 CAMERE IZOLATOARE CU Uy >
0.76W/m* SI AD{_\NC[ME CONSTRUCTIVA DE MIN. 80 mm,

PREVAZUTE CU OBLOANE RULANTE DE EXTERIOR

15 1D NR. TOTAL 1

NOTA: i /

- inainte de executie se vor verifica dimensiunile go ﬁt ocukﬂ? ferbm:na tamplariilor vor i de caracter manufacturat
- caracteristicile usilor si a sistemelor de mchjdere es /W e trebuie definitivate inainte de productie impreuna cu

proiectantul si beneficiarul

-§
Verificator / Expert Nume Y& .. oy - Senm}tu\ra é@ﬁm Referat / Expertiza nr. / Data
—— SR BENEFICIAR:  COMUNA MILEANCA,
trolectant general. :
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L. Triocad TEREG L BOTORGH Pror
Adresa: Str. Gavriil Musicescu, Nr. 5, Mezanin,BI. 7A. Jud. lasi Proiect TITLU PROIECT: 30/2023
e-mail: cadproiect(@yahoo.com, C. UL 35349535, tel: 0756/753.889; R e enereetics modersts Brimart Vi ¥
Mileanca, Jud. Botosani
Specificatie Nume Semndtura F_aza:
Scara: Amplasament: P.Th. +
SEF PROIECT Ing. Patragcu Laurentiu Z-f)! A 1/50 Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judeful Botogani DDE. +
CA.
PROIECTAT Arh. B.-N Brindusescu (qu\ Data: TITLUL PLANSEL
DESENAT Arh. B.-N Brinduscscy = 2023 TABLOU DE TAMPLARIE - FERESTRE




2.10

210

.

| MARCA _ T i
INALTIME LATIME J ARIE
‘ DIMENSIUNI —
2,75 210 5.77 mp
N | N i O
TOC L PROFIL PVC
MATERIALE TABLIE -
3 FOI DE STICLA TERMO-FONOIZOLANTA
VITRAJ  [LOW-E CLEAR. SECURIZATA CU GROSIMEA
11— I _ FOILINTRE 4-10 mm o
2 PANOURI FIXE SI 2 PANOURI CU DESCHIDERE
DESCRIERE | SIMPLASPRE EXTERIOR, PRAG SEMI-INGROPAT,
’ ) BALAMALE SI INCUIETOARE DE INALTA
FIABILITATE
| POZITIONARE PO1; P02
BUC/SENS

MATERIALE

INALTIME
DIMENSIUNI |
2.10 1.00 2.10 mp
TOC PROFIL PVC
TABLIE PROFIL. PVC
VITRAJ -

1 PANOU CU DESCHIDERE SIMPLA SPRE EXTERIOR,
PRAG SEMI-INGROPAT, BALAMALE SI INCUIETOARE
DE INALTA FIABILITATE

L

ZITIONARE

PO1:P02;P03: PO4; PO5; PO7; POS; P10; P11; P12;

BUC/SENS

1D

INALTIME LATIME | ARIE
T 0.80 ‘ 1,68 mp
TOC PROFIL PVC
TABLIE PROFIL PVC
 ViTRAS z

1 PANOU CU DESCHIDERE SIMPLA SPRE INTERIOR,
PRAG SEMI-INGROPAT, BALAMALE SI INCUIETOARE
DE INALTA FIABILITATE

POS

NR. N
’ SE
AP s 12 TOTAL | 2

NOTA: ST

- inainte de executie se vor verifica dimensiunile goluril tﬂ'at culdi, iﬂfefg@;ria tamplariilor vor fi de caracter manufacturat

- caracteristicile usilor si a sistemelor de inchidere si deschidepe su infggm gy}* cle trebuie definitivate inainte de productie impreuna cu

proiectantul si beneficiarul S 2

_ L
i N\ &7
Verificator / Expert Nume Semnitura \Qa;@ﬁ}// Referat / Expertiza nr. / Data
—— ; 4 Y |BENEFICIAR: COMUNAMILEANCA,
- s =2 JUDETUL BOTOSANI
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L. Trigead T BA Pror.
Adresa: Str. Gavriil Musicescu, Nr. 5, Mezanin,BI. 7A, Jud. Iasi | Proiect TITLU PROIECT- 30/2023
e-mail: cadprorect(@yahoo.com, C. UL 35349535: tel: 0756753 889, \ Renovare energetic P e——
Mileanca, Jud. Botosani
Specificatie Nume Semnatura Faza:
A Scara: Amplasament: P.Th. +
SEF PROIECT Ing. Patragcu Laurentiu L 1/50 Loc Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judeful Botosani DDE. +
JAABZ LA cs

PROIECTAT Arh. B.-N Brindusescu f\v\ Data: TITLUL PLANSEL
DESENAT Arh. B.-N Brindusescu - 2023 TABLOU DE TAMPLARIE - US|

e



- profil scafa covor PVC —

- profil muehie covor PVC -~

- sapa mortar 3-dcim ~
- covor PVC —

- adeziv covor
FVC

S e e

Gata el iala
= Vala minerala

salfele Sem gr

- placa din gips-
" carton 12.5mm gr

. i
il

- vata minerala
.
~" saltele 5cm gr

- structura prindere
_~ placi gips-carton
/ Cwso

o | S i BB A 2

//////% =

IMBINARE PERETE GIPS-CARTON CU PARDOSEALA 15

| zidarie existenta

- tencuiala interioara
/ mortar de ciment 1.5¢cm gr.

\ - vata minerala
saltele S5cm gr.

[ .' ¢ - structura prindere
1.5 25 g ~ placi gips-carton
“P-P— e CW50

’, - placa din gips-

P 28 (‘} carton 12.5mm gr.

-

~- Spuma elansare

__IMBINARE PERETE GIPS-CARTON CU ZIDARIE EXISTENTA - SECTIUNE ORIZONTALA

%’%

DETALIU PERETI GIPS-CARTON

[ < T e s i1 .0 %

- Spuma A
etansare

- structura
prindere placi /

- tencuiala
interfoara
- mortar de
ciment
1.5cmgr.

gips-carton ™
CWs0 ~~_ - vata minerala
saliele 5cm gr.
9 J?
- placa din
> gips-carton
12.5mm gr.
o
2.5 12

(If 10 +

IMBINARE PERETE GIPS-CARTON CU PLANSEU 1:5

1:5

scara 1:10

-

Verificator / Expert ]'\Iur_ﬁ'lef ! . Scmnamr{/ }‘((erin;a Referat / Expertiza nr. / Data
R (A PROIEST X BENEFICIAR:  COMUNA MILEANCA,
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L. Triocad {UDETUL BaTosANI Pr..:
Adresa: Sir. Gavriil Musiceseu, Nr. 5. Mezanin Bl, 7A, Jud. lasi |\ Proiect TITLU PROIECT: 3072023
e-mail: cadproiect@yahoo com, C UL 35349535; tel: 0756/753 889; \ Renovare energetics moderats Primaria Mileanca, Loc.
y Mileanca, Jud. Botosani
Specificatie Nume Semnatura Faza:
Scara: Amplasament: P.Th.+
SEF PROIECT Ing. Patrascu Laurentiu [; 5 1/10° | Loc Mileanca, S Principala, Nr. 88, Judeful Botosani D.D.E. +
C.5.
PROIECTAT Arh. B.-N Brindusescu = Data: TITLUL PLANSET. Pl o
DESENAT Arh. BN Brindusescu = (" 2023 DETALII PERETI DIN GIPS-CARTON DA .04




glaf din termopan

— ——

e
LTI IT LTy
L

______ DETALIU PERETE
EXTERIOR

glaf din tabla zincata 0.5mm

zidarie din caramida

plasa fibra de siicls, |~

masaspacly  \\Z \

78

. ¢ S ,. .4‘.
termoizola e.Qo\éluﬁ;\ B

" h g |
dop bitu (=< / CRoY e

t1d ( S

|

i
L e
\‘, I"rl

Xtrotuar prﬁ%l;l o

e

Verificator / Expert

Nume

7

eferat / Expertiza nr. / Data

Proiectant general.

BENEFICIAR: COMUNA MILEANCA,
JUDETUL BOTOSANI

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L. Prar.:
Adresa: Str. Gavriil Musicescu,‘Nr_ 5, Mezanin,Bl, 7A, Jud, lasi TITLU PROIECT: 30/2023
e-mail: cadproiect@yvahoo.com, C UL 35349535, tel: 0756/753 8809, Renovare ek moderat Prmaria Nleica, Lo
Mileanca, Jud. Botasani
Specificatie Nume Semnatura Faza:
S Scara: Amplasament: P.Th. +
SEF PROIECT Ing. Patrascu Laurentiu f?‘f‘ Vi 1110 Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judeful Botosani D.D.E. +
ks gs
PROIECTAT Arh. B.-N Brindusescu M Data TITLUL PLANSEL
=% ; :
DESENAT Arh. B.-N BﬁnduscsW / 2023 DETALII PERETE EXTERIOR }




DETALIU _
BALUSTRADA

¢ ? ¢
= 5
=0
L«
A
| ] =3 mana curenta @45 mm
! bare rotunde @15-20 mm
|
|
=;==
e
N
Verificator / Expert Nume Referat / Expertizé nr. / Data

S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L.
Adresa: Str. Gavriil Musicescu, Nr. 5, Mezanin.Bl. 7A, Jud. lasi
e-mail: cadproiect@yahoo.com, C U1 35349535 tel: 0756/753 889.

Scmn}kga ’.@; %rinta

Triocad
Proiect

BENEFICIAR: COMUNA MILEANCA,
JUDETUL BOTOSANI

A
Pr.nr.:

Specificatie

Nume

SEF PROIECT

Ing. Patrascu Laurentiu

PROIECTAT

Arh. B.-N Brindusescu

Scara:

b g, | 110

TITLU PROIECT:

Renovare energetic moderata Primaria Mileanca, Loc.
Mileanca, Jud. Botosani

Amplasament:
Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judeful Botogani

302023

Data:

DESENAT

Arh. B.-N Brindusescu

A

\

2023

TITLUL PLANSEL
DETALIU BALUSTRADA

Plansa nr.;
DA.0O6
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EXTRAS DE ARMARE stalpisori pod |

25 _

40

20

{2 elr @8/10 BSIS00 S L=0.91m

M
S

Autodesk’
~ [ Nr. de | Total Tiingime Nr.
N bars | bore @ (m) (kg) | elom. () Detally de bara
1] 4 |8 14| 435 | 526 | 2 | 3480 | 4211 418 -
N
——
2 | 102 | 300 8| 091 0.36 | ### | 273.00| 107.84 & i
20
127
3 12 | 24 14| 1.64 198 | 2 39.36 | 47.63 il
=
4| 4 | 8 14| 3.5 381 | 2 | 2520 3049 298
I8
5| 4 |8 14| 325 | 393 | 2 | 2600 3146 308
&
6 4 | 56 14| 164 198 | u | 9184 11113 110
. o
]
Masa Totala Masa Totala Masa Totala Wosa Totda |
g (kg) R (kg) AR s(ha) )
0 0 375 375
NOTA:
In dreptul frontoanelor din axele 9 si 2, in zona centurilor
inclinate, va fi o centura intermediara la cota aproximativ +6.20.
S1 25x25
21 foxe _EB:&E "
&1 1 171 =
t _ £
el i g .
| 6) = 5
8 | ' @ o %
| = =
=7 | (#58D 2
[ ol § g
| w =
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| 2 @2
w580 & s
R ._JJL_L 8 8
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N (2 etr 2611015 BS1500 S L=0.91m
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Verificator / Expert Nume Semnitura Cerinta Referat / Expertiza nr. / Data
Proiectant general: e -
1 BENEFICIAR: COMUNA MILEANCA
S.C.T ¥ ; SANT
Adrésa: Str. !Gzz'i]vgchﬁzgscl:,RNS)Sl E"C}'E lSt foézlal_;lln, Triocad JUDETUL BOTOSANI Pr.or.:
mun. lasi. judetul lasi, e-mail: cadproiecti@yahoo. C.ulL ;
35349535, tel: 0756/753.889: | ot 302023
§ Renovare energeticd moderatd Primaria Mileanca, Loc.
: Mileanca, Jud. Botosani
Specificatie Nume Semnatura Faza:
Scara: Amplasament: PTh.+D.E.
SEF PROIECT Ing. Patrascu Laurentiu / JJ 1/25 Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judeful Botosani +C.S.
SN AT
PROIECTAT Ing. Patrascu Laurentiu \K‘*‘;l;'“ TITLUL PLANSEI
= Data: )
DESENAT Ing. Patrascu Laurentiu @ 2023 DETALIT ARMARE STALPISORI POD ]




/ existenta
BT ey
' —> tip Hilti ( Hit- Re5
~— — 4@ 12 BST 500
MH"“‘&_M_
S 7 8@ 12 BST 500
- \ \ -
] 0 : e R B
— 0 /__//
o etr.@8/20cm BST 500
g l=1.00m |2
~ _,_——-"'/ I Y
Pl S 8i 5
i \\ o]
2.10 S 7 20
Ja— —=—= (3) etr.@8/20cm BST 500
~ =190 m
50 _ 1.7 50 | | RN
A ‘ B ‘ __ ) 2,728 :
 ————— L ——" (I'E .:g
Beton conform CP 012-1/2007 si P100-1/2013 —J - =
- C 12/15 - in blocul de fundare si placa - 0,05m 8 gg’ 205_3:{ 2580
- C 16/20 - in elevatii fundatii; C1 0,20 - Dmax 22 - 3 e He e
Otel beton conform ST 009 -2011, clasa de ductilitate C.
alungirea la forta maxima de minim 7,5%
- BST 500
- OB 37° Sarma de legat
Clasa de expunere: XC1 (constructie civila cu o ) ‘
xpunerea elementelor la exterior Si in terior) :’:;Iz:z:r / Exp:ln Nume - . Semnatura Cerinfa Referat / Expertiza nr. / Data
e i froicctant general: : e BENEFICIAR: COMUNA MILEANCA
Clasa de durabilitate: D 12/20 8L RS R A T — JUDETUL BOTOSANI i
. Adresa: Str. Gavriil Musicescu, Nr. 5, BL7A. Et. M, i /
Raport A/C: 0,65 e-mb:jl: cadp:ig:n@mﬁ?otmrc.u L 3534353?@:1 ! A et Ly pROIECT: Rl
Agregate: 0-16 mm 0756/753.889; ] : Renovare energetica moderata Primaria Mileanca, Loc.
Secilicn] 3 Mileanca, Jud. Botosani T2
pecificatie Nume Sl.cmnmura r— PTh+
SEF PROIECT Ing. Laurentiu Patrascu ﬁ‘éﬁm b ﬂ PancesutStr Principald, Nr. 54, Jud. Baciu DEE p*
PROIECTAT Ing. Laurentiu Patrascu P sa04r]  Dam  |TITLUL PLANSEL Pi
DESENAT T —— [ (),’LH = 2023 Armare rampa persoane cu dizabilitati -

1-1
S.C. 1:20
Placa beton armat 13 cm
| armata cu STNB @8/ 200x200
A | Hidoizolatie elastica _
Strat de rupere a capilaritatii -15 cm
Teren natural nederanjat

@8/ 20BST 500 4
6 buc. L=4.20 m

A=

~—Rampa de scara




Factori de incadrare a amplasamentului:

- Accelerafia gravitationald a terenului (P100-1/2013)
- Perioada de colt (P100-1/2013): T.=0,7s;
- Valoarea incércarii din zapada (CR-1-1-3-2012):
- Coeficientul global de transfer termic (C 107-2003):
- Presiunea de referingd a vantului (CR 1-1-4/2012):
- Adancimea de inghet (STAS 6054/77):

Categorii si clase de incadrarea ale cladiri:

- Clasa de importanta (P100-1/2013):
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a, =015 g;

Sy = 2,5 kN/m?;
Zona IV: Oe, = -21 °C;
q, = 0,7 kPa;

H; = 100+110 cm;

111 - cladiri de tip curent;
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SIMBOL

' DESCRIERE

| GIL1 - Corp de ituminat LED 3100im, 32, 4000K apal, pentru manta] aparent |
sau ingastrat, B0ME00mm; |
CIL 2 - Comp de iuminat tip apics, LED 600im,8W, monisj aparent in
exerior, P65 . )

CIL 3 - Comp de iliminat plafonierd predvzut cy senzor de migcars, LED
QmIW

CIL4 - Comp de iuminat, LED 17504m, 18, monta] aparent, IP 55

= —

e CIL 5 - Corp de Suminat Wbular, LED 1750im, 18, montaj aparent, IP 20 |

| CISHR - Corp de iluminat cu dublu rol: uminat normal sl iluminat de sigurantd 1
pentru intervantii in zone de dse, LED 2x1750m, 2¢t3W. |
CISIP - Corp de iluminat cu dubtu rol: Huminat nommal 51 duminat de sigueantd
impatriva panici, timp de autonamie minirn 1h, LED 3100im, 32W.

Senzor de miscars

| CIL Ex - Corp de iluminal de siguranta pentry evacuars, echipal cu
sursd LED 3w, montaj aparent, cu autonomie minim 1h;

Buton actionare Huminat impatriva panicli (P10} 104, 230V, '

ntrerupator simplu, 10A/230V, cu doza de aparat, minim IP20 |

Tablou Electric - Generad

| Tabdou Electric - Camera Cenlraket

4
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NLVGIRER 90 2
Verificator / Expert Nume Semnatura | Cerinta Referat / Expertiza nr. / Data \WF ICATY
Projectant general : BENEFICIAR: COMUNA MILEANCA,
T
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L. Triocad JUDETUL BOTOSANI Pror.
Adresa: Str. Gavriil Musicescu, Nr. 5, Mezanin,Bl. 7A, Jud. [asi Proiect TITLU PROIECT: 30/2023
e-mail: cadproiect@yahoo.com, C.UL 35349535, te): 0756/753.839; Renovare energetici moderat Primaria Mileanca, Loc.
; Mileanca, Jud. Botosani
Specificatie Nume Semndtura Faza:
< Scara; Amplasament: P Th+D.E
SEF PROIECT Ing. Patrascu Laurentiu ¥ (ot /100 Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judetul Botogani - L
PROIECTAT Ing. Viern Andrei \ [\ AN Data: TITLUL PLANSEI:
DESENAT Ing, Vieru Andrei VY N o2 PLAN PARTER - INSTALATI ELECTRICE
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Eactori de incadrare a amplasamentului:

- Acceleratia gravitafionald a terenului (P100-1/2013):
- Perioada de colt (P100-1/2013): Te=0,7s;
- Valoarea incarcarii din zipadi (CR-1-1-3-2012):
- Coeficientul global de transfer termic (C 107-2005): Zona IV: Ge, =-21°C;
- Presiunea de referinia a vantelui (CR 1-1-4/2012): qi = 0,7 kPa;
- Adancimea de Inghef (STAS 6054/77): H; = 100+110 em;

a, = 0,15 g;

S.=25 kN/m?;

Categorii si clase de incadrarea ale clidirii:

- Clasa de importanta (P100-1/2013):
- Categoria de importantd (HG 766/1997):

II1 - cladiri de tip curent;
"C” - normali;
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SIMBOL

DESCRIERE

CIL1 - Corp de Huminat LED ]l Oﬂlm 32, A000K opal penh'u rontaj apa'ent
say incastral, S00600mm;

oL 2 - Cop Corp de luminat tip aplic, LED S00im,BW, manta) aparsnt in
| exterior, 1P 5

Tos - Corp de Buminat piafomeré predvzul cu senzor de miscarg, LED

900Im12W

_ CILA - Corp de iluminat , LED 1750im, 18W, montaj aparenL IP 55

@.

2]

g

| Senzor de migcare
| CILEx- Compde duminat de siguranid ﬁenlru evacuare, echipa cu
| surs8 LED 3W, montaj aparent, cu autonommie minim 1k; il

CISIP - Corp de iluminat cu dublu rol: Huminat nomnal si fuminat de sigurania
fimpotriva panici, imp de gubonamic minim 1h, LED 3100m, 32W.

Tablou Etechic - Etal

Buton aq:onare ilurrénat impgtriva panich {PIO} 104, 230V;

nlrerupétor simplu, 10.&#230\! cu dozé de aparat, minim (P20

Verificator / Expert Nume Semnatura Cerinta Referat / Expertiza nr. / Data
Proiectant general: BENFFICIAR:  COMUNA MILEANCA,
JUDETUL BOTOSANI
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L. B Trocad 1 9 Pror-
Adresa; Str Gavriil Musicescu, Nr. 5, Mezanin,Bl. 7A, Jud. lagi . Profect TITLU PROIECT: 3042023
-mail: cadproiecti@yahoo.com, C.U.I. 35349535, tel: 0?56ﬁ§3.889; \ 3 Renovare energetich moderats Primaria Mileanca, Loc,
Mileanca, Jud. Botosani
Specificatie Nume Semnitura Faza:
. - Scara: Amplazament: P Th+D.E
Ing. Pat i - 1/ Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judetu) Botosani ST
SEF PROIECT ng. Patragcu Laurentiu {“é{t}_ el 100 p i
PROIECTAT Ing. Vieru Andrei » D /\\ Data TITLUL PLANSEL:
ata:
DESENAT ing. Vieru Andrei \I'\\ 2023 PLAN ETAJ | - INSTALATI ELECTRICE




3FNLPE T | PE-FY35mmp
iluminat de siguranta pentru
TEG - tablou electric general | DDRMT | IEi scuare . '
Pi= 20000W ol :—'_HF:T{-'% 2 f CYVFxtommp y  ominat de siguranta pentru
ku=0.75 et ¥ @ -Dn 16 mm LI:' —  interventii
Ps = 18000W | | %W
Ic =32.15A ‘ i BD:?OMTA
DMT-32A [ =dm BLL
c2f|' 18 (IO 5 | CYY-F 3x1,5mmp —
THHEF il = 5 :_1,_'»‘14":? 'K @-Dniemm =l 144W " Bircuit iluminat bai
‘ <7 " “ooRwr L= 4l
g % =30m# W
T CYY-F 3x1.5mmp
=1 . AL,
| c3 . =V @-Dn 16 mm S iluminat sala asteptare
i DDRMT
: Wy
g LS e | CYY-F 3t Smmp L5, inat birouri, casa scari ol
2 | - on e w1 528W
o a ' i-
H) ! DDRMT
g
I
> g T o CYY-F 3x1.5mmp 1YC  ventilator grup sanitar
2 Bt U @-ontemm > Toow
5 ' T "DDRMT
v
— I | —— — LT ] CYYF 3x1.5mmp AR 2LL ituminat de securitate pentru
Ko, £ CT _:;?% VIT @-Dnfemm W evacuare
80/5A ——1SPD1 = |
i L
= [ I DDRMT
ot T! £ ) 4, o
T - i R A CYY-F 3x2,5mmp ..  _BLP .
[d=300mA j i ﬁ B U - Dn 16 e G
404 + | 5 o o
1| 3 £ = A
_| e & s 16A CYY-F 3x2,5mmp v 5P
h=] i cd T “Dn 16 mm R 2000W ou
5 £ PO
w | DDRMT
3! | L oma LEGENDA
L - A4 | T CYY-F 3x2,5mmp SLP .. . . . N
L —{) wr—f  pamn birou DDRMT - disjunctor automat diferential cu protectie
10| [t AR | ket : p
latbanda =S O-Da 6 mm S magnetica si fermica ‘ o
P ' DDRMT DMT - intrerupator manual cu protectie magnetica si termica
de la SEN, Ps 2 OLZn25x4mm ;! ld=30mA Ps - piesa de separare
= LR g CVYF LMDy | octP bitou b t tarea conductoarelor de
= 11 { @~ Do 6 oW BPE... - bara pentru conectarea conductoarel
Rp<1ohm T - D echipotentializare si / sau de protectie
R~ N PEE - conductoare de echipotentializare
I IR __1BA CYY-F 32 5mmp 2000W PE - conduqtogre de protectie
@-On20mm |~} — ACT 'I.':.L_'EIE {- ®-Dnterm Rezerva BPPE - bara principala de legare la pama
ot Bﬁ?ﬁmf SPD2 - dispozitiv de protectie la supra
I = . e N
- IR L 16A o CYY-F 3x2 5mmp - A,imem‘a?ﬁ:"cupew SPD1 - dispozitiv de protectie la sup
el v () -Dn 16 mm de caldura
. TEE - tablou electric etaj
'y Idnggmg‘ (3N~ 50Hz; 400/230V) . 1 g
i =alm . el Pi= 10018 W Fagctori d2 incadrare a amplasamentului;
1S 35A o | CYY-F 5x2,5mmp , Mr2h Gl =075 o _
¢12 T HIFF—HH Ps = 7510.25 W - Accelerafia gravitafionald 2 terenului 3
— —r— —a| (D-Dn25mm e 1 BNy YY - Perioada de calt (P100-1/2013): Te=0%s: M
bt = : - Valoarea incarcirii din 23pada (CR-1-1-3-2014\ /8, =24
iy . : ; - Coeficientul global de transfer termic (C 107-2008) Zn
") d[')ggm‘g TECT. tablog clectric santrala ormica - Presiunea de referinid a véntuloi (CR 1-1-4/2012):
Iy VE DMT-184 !l Pi = 4352W - Adincimea de inghet (STAS 6054/77): H=
s _;:EF%“ p | CYYF 3x6mmp _ i if || ku=0285 Categorii si clase de incadrares ale claditii:
¢ v e e Ps= 32201 W
Wiy = (D - bn 20mm il Bkl | |cs=19,16A - Clasa de importanja (P100-1/2013); IH - cliidiri de tip curent;
| . - S = — - Categonia de importantd (HG 766/1997). "™ - pormald;
BPET - cupru 150 mmp
PEE=FY70 mmp
-Dn32 .
@-On 32 rm Verificator / Expert Nume Semniitura Ceringa Referat / Expertiza nr. / Data
BPPE -cupru200mmp. g5 proicctant general: 7 - |BENEFICIAR: COMUNA MILEANCA,
cctant general: ETUL BOTOSANI .
plaband S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L. Bk JUDETUL BOTOS Prac.
-EOLZMOMmm Adresa; Str. Gavriil Musicescu, Nr. 5, Mezanin,Bl. 74, Jud. Fasi Proiect TITLU PROIECT: 3042023
NOTA Rp'q 4 ohm le-mail; cadproiect@yahoo.com, C.11I. 35349535, tel: 0756/753.889, i \ Renovare energetici moderat Primaria Mileanca, Loc,
. L . Mileanca, Jud. Botosani
- Tuburi de protectie din PVC rigid, pozate sub Specificatie Nume T Foga:
tencuiala si care vor avea codul de fabricatie: 33211230X313 — Scara: Amplasament: b +[') E
- Tuburi de protectie din PVC rigid, pozate aparent pe SEF PROIECT Ing. Patragcu Laurentiu {, iu a0 % Loc. Mileanca, Str. Pringipala, Nr. 88, Judeful Botogani B
pereti si care vor avea codul de fabricatie: 33211230X313 L
‘ - PROIECTAT Ing. Vieru Andrei “\ [\ = X TITLUL PLANSEE:
- Tuburile montate aparent vor fi mascate ¢u scafe din gips carton LA Data: [NSTALATII ELECTRICE.SCHEMA ELECTRICA
DESENAT Ing. Vieru Andrei \, 2023 MONOFILARA TABLOU ELECTRIC GENERAL (TEG)




Spativ ce nu tace
Ef'. feciul siudiufui
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Taxe si impozite ‘Compartiment agricol
P.03 P.03

" smeoL DESCRIERE

— #t — | Conducta apa mece PP-R 820-50;
—— eon —— Condueta apa calda menajera PP-R @20-50; |
Conducts pentru canalizare menajerd din PYC, dimensiuni cuprinse|
L intre 32 - 110mm S ]
----- — | Conducta pentru canalizare menajers din PYC-KG, dimensiuni
cuprinse ntre 110 - 200mm

L]
£y
fr
Factori de incadrare a amplasamentului: - : <%‘¥—'=A;‘ - ’J/
= - ) Verificator / Expert Nume Semnétura Cerinfa Referat / Expenizﬁ"ﬁ:“‘.‘T'DﬁTr
- Acceleratia gravitationald a terenului (P100-1/2013): a,=0,15 g; Projectant general: @ BENEFICIAR: COMUNA MILEANCA,
- Peri de colt {P100-1/2013): T:=0,7 s; & JUDETUL BOTOSANI .
Verlmada de i; tﬁi" . d') CRlL3 20124{ 8 S = 2.8 LN/u S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L. Triocud ! : Prar:
- valoarea incarcarit din zapada { e ) . k ¥ m; Adresa: 5tr. Gavriil Musicescu, N1, 5, Mezanin,Bl. 7A, Jud. lasi 4 - Project : 3042023
. . ! ; i TITLU PROIECT:
- Coeficientul global de transfer termic {C 107-2005): Zona [V: Be, =-11 °C; le-mail: cadproiect@yahoo.com, C. UL 35349535; tel: 0756/753.889; R : .
. N . enovare energeticd moderatd Primaria Mileanca, Loc.
- Presiunea de referingd a vintului (CR 1-1-4/2012): q, = 0,7 kPa; Mileanca, Jud. Botosani
- Adancimea de inghet (STAS 6054/77): H; = 100110 cm; Specificatie Nume Semmatura Faza:
——— Scara: Amplasament: h+D.E
Categorii si clase de incadrarea ale cladirii: SEF PROTECT Ing. Patrascu Laurentin ps) é&% /100 Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, judetul Botogani P.Th.+D.
- Clasa de importan{i (P100-1/2013): 111 - cliidiri de tip curent; PROIECTAT Ing. Vieru Andrei N\ \ﬁ/ \ Dat TITLUL PLANSEL
_ N : , . nen %, ala. PLAN PARTER-INSTALATI SANITARE AUMENTAREA CU APA
Categoria de importanti (HG 766/1997): C" - normald; DESENAT Ing. Vieru Andrei e 2023 RECE ,APA CALDA 5| EVACUAREA APELOR UZATE MENAJERE




Boiler Electric

PVC 9110mm

wWe WC WC L . . F
Tl T = 8 -
| | £ I
L e J S L
=" _—_@ T— 1 :
TR TR AR, =R R —— AR - AR — -
- > :
CV1 @800
PVC-KG @110 2
Conducta alimentare cu apa existenta f
AR AR AR AR ] 2R AR AR AR AR AR AR AR

PEHD PE100, Pn10, Dn32mm pozata ingropat

REr AN-An N,
< T AN
» AN N
A Ng)
= e > ﬁ\
. =
w Ve
X &
LEGENDA % / &)
. . - . w L y =y /!
—=—a»—  Conductd AR, tip PPR in tub de protectie, montaj ingropat \ L, T, Zz Q{» - ff
1 M Y r‘::)"J SO /'
—_——— uc PEHD PE100, Pn10, Dn32mm "E.g
Cond t? AR, t]p' . ' T . Verificator / Expert Nume Semnitura . {Cerinta Referat / Expertizd nﬂ@ﬂ‘é&“-‘" " :
Conducta ACM, tip PPR in tub de protectie, montaj ingropat o orectant seneral BENEFICIAR._ COMUN - FTERRG A,
c————n Conduct} canalizare S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L. i ad JUDETUL BOTOSANI Prar.:
SP Sifon de pardoseala O50mm Adresa: Str. Gavriil Musicescu, Nr. 5, Me.zanin,‘B}. I’!A,Jud. Tasi ‘ Project TITLU PROIECT: 3042023
. . e-mail: cadprotect@yahoo.com, C.U.L 35349335; tel: 0756/753.889; Renovare energeticd moderatd Primaria Mileanca, Lot.
Rs Robinet sferic Mileanca, Jud. Botosani
Cs Clapetd de sens Specificatie Nume Semnitura Faza:
— Scara: Ampiasament:
SEF PROIECT Ing. Patragcu Laurentiu I l)‘-h | bakan % Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judetu! Botogani P. Th.+D.E
PROIECTAT Ing. Vieru Andrei ﬁ,‘ [\ A s Dat | TTEUL PLANSEC
PESENAT ing. Viern Andrci AN N 2023 INSTALATII SANITARE-SCHEMA COLOANELOR




Spatiu ce nu tace

ogil_eciiil sludivhn

22K /600x1400
Q=175TW
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" Depozit
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[22K /600x 1400]

Urlmnis.ml—Q=m

P.0%
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Com partiment agricol
P.O%

224 1 600x800
Q=1070

Factori de incadrare a amplasamentului:

- Acceleratia gravitationala a terenului (P100-1/2013);
- Perioada de colf (P100-1/2013): Te=0,7s;
- Valoarea incarcarii din zipada (CR-1-1-3-2012):
- Coeficientul global de transter termic (C 107-2005): Zona TV: B¢, =-21 °C;
- Presiunea de referinté a vantului {CR 1-1-4/2012): q, = 0,7 kPa;
- Adédncimea de inghet (STAS 6054/77): H; = 100+110 cm;

a,=0,15g;

S, = 2.5 kN/m?;

Categorii si clase de incadrarea ale cladirii:

- Clasa de important3 (P100-1/2013):
- Categoria de importantd (HG 766/1997):

ITI - clidiri de tip curent;
"C" - normal3;

60200
=1070

{ 600800
J= 1070

1 BO0800
=1070

SIMBOL IBEE!IERE

a:! | Centrala termica functionand pe combustibil selid, 50kW

oy Radiator din otel (tip, dimensiune, putere termicé)

NOTA

-Conductele instalatiei interioare de incalzire vor fi din teavi tip PE-Xa,
montate ingropat in pardoseala, imbinate prin fitinguri nedemontabile,
prin tevi din PPR.

-Radiatoarele vor fi previizute cu aensitor manual.

o Q10
» i punctele inatte ale instalatiei se monteazé venile automate de dezaerisire DN J4"
Jn punctele joase ale instalatisi s¢ prevad robinet de golire DN J4*
-Conductele se monteaza cu pante care sé asigurie golirea i aeriin
Nu se vor realiza spargeri Tn elementele de rezistenta ale stryg
-Conductele se supun prabelor de efangeitate inainte de i
-Toate conduciele vor i izolate la trecerea prin pereti si lafpgw
AN
7R pdg\{g
e VER
PR
| | NG 4
Verificator / Expert Nume Semnatura Cerinta Referat / Expertiza nr. m _____,/
Proiectant general. g BENEFICIAR: COMUNA MILEANCA,
4 ETUL BOTOSANI
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L. Triocad TUDET § Prar:
Adresa: Str. Gavriil Musicescu, Nr, 5, Mezanin,BL 74, Jud. Tasi W Profect TITLU PROIECT: 3042023
e-mail. cadproiect@yahoo.com, CAJL 35349533; tel; 0756/753 885, ﬁi Renovare energetici moderat’ Primaria Mileanca, Loc,
\ Mileanca, Juc. Botosani
Specificatie Nume Semndtura Faza:
) Scara: Amplasament: P Th-D.E
SEF PROIECT Ing. Patrascu Laurentiu qm ©Ur 1/1¢0 Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judetul Botogani shAe T
-,
PROJECTAT Ing. Vieru Andrei N [\ . Datge | PELUL PLANSEL
N ata:
DESENAT Ing. Vieru Andrei \J T 2023 PLAN PARTER - INSTALATI! TERMICE
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22K /600x1400
BRSO i Q=1757W
Secretar
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g : H. 270 m i
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q | Hg= 285 m Hy= 2.85 m ey — . |
Sala sedinte — /
T | EDb§ o
] E ase 7w \ ,
@ | || 22xss001900 S e oo Sas .
s Q=175TW L = E.03 |
3 7? ( Al242 m |
. Hgt 2.86 m Hy= 285 m S Grosic = |
E :lr | H. 2,60 m _— T e |
: w=lasa Scarii 7K 1 600<800)|
L] E —F— E0 | W 0=1070
A5 T m w
3 ? Gresie | T = : - . S
& L h28m 1 L SIMBOL DESCRIERE
Hy=2.85m Hg= 2.85 — 1 il i . | . ) P
- St - S Birou | = Centrala termica functionand pe combustibi] solid, 50kW
=3 i E_m m = e - i
E AB02 | e Radiator din otel (iip, dimensiune, putere termica)
) E iR ! won o ==
22 1 600800 -
22K /6001400 22K /600x1400 -—
—-—— S ! Q=1070 -Conductele instalatiei interioare de incalzire vor fi din {eava tip PE-Xa,
1 e = = montate ingropat in pardoseala, imbinate prin fitinguri nedemontabile,
A  — b A { prin evi din PPR.
N = = = i it 22K /600x1400 -Radiatoarele vor fi prevazute cu aerisitor manual.
Balcon 7 \ Q=175TW - - - . i .
[ Eo7 ] Ty -In punctele inalte ale instalatiei se monteaza venile automate de dezaerisire DN %
i “;;;i]?:“’ KLY Jn punctele joase ale instalatiei se prevad robinefi de golire DN J4*
o = e o i val [[2.70 o0 | I i -Conductele se montaazh cu pante care sa asigurie golirea si aenisirea acestora
== T -Nu se vor realiza spargeri in elementele de rezistentd ale structurit {(stalpi, grinzi,
E ,E Conduciele se supun probelor de etangeifate inainte de inglobare.
— -Toate conductele vor fi izolate Ia trecerea prin pereli si la ingroparea in pa \
F— Recuperator de ¢3lduta cu dublu flux de aer, controla prin telecom, \
mobild, previizut cu schimbétor de cildur din cupru si cu reziste
- ) predincilzire) pentru functionare la temepraturi exterioare de ping Ja 3
R o -debit de aer admis 185 mc/h. 0
-debit de aer evacuat 177 me/h.
/ Racord electric 220V !
9]
v
Factori de incadrare a amplasamentului: — =
: nplasamen Verificator / Expert Nume Semnitura Cerinta Referat / Expertiza nr. / Data
- Acceleratia gravitationali a terenului (P100-1/2013): 2, =0,15¢g; Proiectant general: BENEFICIAR: COMUNA MILEANCA,

_ Peri - = : JUDETUL BOTOSANI .
Pericada Ele colt (PIOU-IJ':ZOI:;) Te=07s; , S.C. TRIOCAD PROIECT SR.L. Focad T S Pror.:
- Valoarea incircarii din zapadi (CR-1-1-3-2012): S = 2,5 kN/m*; Adresa; Str. Gavriil Musiceseu, Nr. 5, Mezanin,Bl. 7A, Jud. [ap Proiect TITLU PROIECT: 302023

- Coeficientul global de transfer termic (C 107-2005): Zona IV: e, =-21°C; o-mail: cadproiecti@yahoo.com, C.UL 35349535, tel: 0756/753.889, Renovare energstich maderatd Primaria Mileanca, Loc.

- Presiunca de referinti a vantului {CR 1-1-4/2012): qy = 0,7 kPa; Mileanca, Jud. Botagani

- Addncimea de inghet (STAS 6034/77): H; = 100~+110 cm; Specificatie Nume Semnatura Faza:

L . o - Scara: Amplasament: P ThAD.E

Categorii si clase de incadrarea ale cladirii: SEF PROIECT Ing. Patrascu Laurentin r}xj wPiAL 1/100 Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judetul Botogani LT
- Clasa de importanta (P100-1/2013): III - ¢dadiri de tip curent; PROIECTAT Ing. Viern Andrei N v /\ ~ TITLUL PLANSET
- Categoria de importan{d (HG 766/1997).  "C" - normali; ol E Data: PLAN ETAJ 1 - INSTALATI TERMICE

DESENAT Ing. Vierv Andrei 2023 JINSTALA




LEGENDA

SIMBOL SPECIFICATIE TEHNICA
- Conducta agent termic pentru incalzire, tur, OL, montata aparent
————— Conducta agent termic pentru incalzire, retur, OL, montata aparent
Conducta de legatura vas de expansiune, OL, montata aparent Vaads Apa menajéra
—— ACM —— Conducta de alimentare cu apa calda menajera de la boiler la punctele de consum I
— ARM —— Conducta de alimentare cu apa rece dg la boiler la punctele de consum
— AR —— Conducta de alimentare cu apa potabila a instalatiei (umplere) A
Cz1 Centrala termica in gazeificare, combustibil solid, 50k\W 3
Vel, Ve2 Vas de expansiune inchis cu volumul de25L m
B Bofler irivalsnt cu volumul de 150L ey 9 0 " 9
——— L A—b—
Vel Vas de expansiune inchis cu volumul de 25L &
80 Statie de dedurizare vatiz® =
C Colector | A B
D Distribuitor |
[=4] Pompa de recirculare ¢azan Cz1: Q= 2,6meh; H= 4AmCA {maxim) |
Cz A i!
Q=50 kW
o] !.r
| Va3 & —
1 1 O [ J
| | | 1 - i
| e {
| | o
] ! I Va1t X !
| | | l
I | | Q X #
i % # = ' O |
Cs 3" = ! |
ol Latiributiee G100 ]
x & I BEP ' [
IS IIEgEssIoO o250 : !
|
| | b = - —_ — — _——_ e e e e - - - -
b e e e e e e~ o —

Alimentares cu apa

Verificator / Expert Nume Semndtura [ Cerinja Referat / Expertizi nr. / Data

Proiectant general: BENEFICIAR: COMUNA MILEANCA,
ETUL 5
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L. riocad JUDETUL BOTO§ANT Pra.
Adresa: Str. Gavriil Musicescu, Nr. 5, Mezanin,Bl. 74, Jud. lagi Profect TITLU PROIECT: 30/2023
le-mail: cadproiect@yahoo.com, C U1 35349535, tel: 0756/753.889, bl Renovare energeticd moderath Primaria Mileanca, Lo,
Mileanca, lud. Botosani
Specificatie Nume Semnitura Faza:
; Scara; Amplasament: Th !

SEF PROIECT Ing. Patragen Lavrentiv p Al‘hz:_cq_ . Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judetul Betogani P. Th.+D.E

PROIECTAT Ing. Vieru Andrei % A_ % TITLUL PLANSEIL

DESENAT , . WA\ D INSTALATII TERMICE-SCHEMA ALIMENTARE SI

Ing. Vieru Andret AUTOMATIZARE CENTRALA TERMICA




DA

DA
OL-22 600/1400 Q
y 1873W
—Q
OL-22 600/1400 11
Dn25|: E
; OL-22 00/1400 :
: 18730 ;
OL-22 60011400 ; E
1873W £ ; !
OL-22 600/1400 :
5 OL-22 600/1400 1873w
: 1873W " ,
: OL-22 60011400 i ' .
; 1873W T" e e 2
: ﬂ P T OL-22 60011400
5 ek 1873W g
OL-22 600/800 L L EEEiEEECRRAEES = [ L
10708 A OL-22 6001400 !
OL-22 600/800 DA 187w e
DA A oL22600r40 ﬂ
# D 187w OL-22 60011400 | © : 5
T oLzsonin oLzzsonio a - oL S i
, 1873W 1873W I ,
OL-22 60041400 . . i . o /
WA : o W o | T ooLzeonmann g A
R, e g i : 1873W A _/'
i . QA &
0L-22 600/1400 : >
L1BTIW ; /
OL-22 60071400 5 )" | EGENDA INSTALATII TERMICE:
1873W ; : /" ——————— - Conducta tur pentru alimentare radiatoare, teava din polipropilena cu insertie de aluminiu PPR-AL ;
OL-22 60041400 OL-22 600/1400 || - e - Conducta retur pentru alimentare radiatoare, teava din polipropilena cu insertic de aluminiu PPR-AL;
1873W 1873W . ot s A —
: Ee A Corp de incalzire static din OLtipt1/22/33 ;
i 2 e N L
e et S = e < B - Distribuitor-colector pentru incalzirea in pardoseala;

Qinst=1366 - Puterea instalata [W][;
22 600x800 - Tipul de radiator - inaltime x lungime [mm];

@ - Indicator coloana tur/retur;
DA - Dezagrator automat peniru coloana;

L UB
%

A N
\\’:\lr\ ER DI a0
. !
Verificator / Expert Nume Semnitura Cerinta Referat / Expertizé nr. / Data L
Proiectant general: ﬁ BENEFICIAR: COMUNA MILEANCA,
i JUDETUL BOTOSANI
S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L. B s T ¥ Prar.
Adresa; Str. Gavriil Musiceseu, Nr. 5, Mezanin,BL 74, Jud. Tasi 110 - Pratect TITLU PROIECT: 3072023
e-mail: cadproiect@yahoo.com, C.LLIL 35349535, tel: 0756/753.889; B% _ Renovae energetich moderath Primaria Mileanca, Loc
5> Mileanca, Jud. Botogani
Specificatie Nume Semnatura |- Faza:
- Scara: Amplasament: P Th4D.E
SEF PROIECT Ing. Patragen Laurentiu ‘?().1"] PuA % Loc. Mileanca, Str. Principala, Nr. 88, Judetul Botegani - T
!
PROIECTAT Ing. Vieru Andrei R i TITLUL PLANSEL:
5 N Data: INSTALATH TERMICE DE IMCALZIRE - SCHEMA COLOANELOR.
DESENAT Ing. Vieru Andrei \X\ 2023




